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OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lesznowola, ul. Gminnej Rady Narodowej 60, 05-506 Lesznowola, woj. mazowieckie, tel. 022 7579340 do42 wew. 113, faks 022 7579270 , strona internetowa www.lesznowola.eobip.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa ulicy Willowej wraz z kanalizacją deszczową oraz budowa kanalizacji deszczowej w ul. Cichej, ul. Krasickiego i dz. nr ew. 31/40 w miejscowości Nowa Iwiczna - roboty dodatkowe.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są dodatkowe roboty budowlane, które wynikły w trakcie realizacji inwestycji, a w szczególności: -rozbiórka istniejących betonowych fundamentów ogrodzeń na ulicach: Willowej i Cichej - długość 180 m, -rozebranie i ponowne ułożenie nawierzchni z kostki betonowej na ulicach Cichej i Willowej - 126,51 m2 nawierzchni z kostki betonowej i 75,29 m2 podbudowy z kruszywa kamiennego, -ułożenie kanałów z rur kanalizacyjnych PVC łączonych na wcisk/rury łącznie z uszczelką/ o średnicy zewnętrznej - 180 m, -wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej - odzysk 80 % z materiałów rozbiórkowych..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.23.13.00-8.
II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
SEKCJA III: PROCEDURA
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki
· 1. Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
· 2. Uzasadnienie wyboru trybu
W trakcie realizacji robót podczas zamówienia podstawowego pn. Budowa ulicy Willowej wraz z kanalizacją deszczową oraz budowa kanalizacji deszczowej w ul. Cichej, ul. Krasickiego i dz. nr ew. 31/40 w miejscowości Nowa Iwiczna zaistniały okoliczności, których wcześniej Zamawiający nie mógł przewidzieć. Były to roboty związane z budową przepompowni i jej zasilania, wynikajace z nieprawidłowych rozwiązań projektowych w zakresie instalacji odpływu ze zbiorników retencyjnych. Ponadto wystąpiły kolizje gazu PE63 i kabla energetycznego z bednarką i zaistniała konieczość zmiany trasy na odcinku od KD10 do KD12 oraz wykonanie odcinka w linii prostej. W związku z ponownym wystąpieniem kolizji sieci gazowej i sieci energetycznej na odcinku KD14 do KD18 trasa sieci deszczowej została przesunięta w stronę osi jezdni. W związku z powyższym zachodzi konieczność wykonania robót dodatkowych, ponieważ bez wykonania tych prac nie jest możliwe prawidłowe wykonanie zamówienia podstawowego. Koniecznośc wykonania robót dodatkowych potwierdził Inspektor nadzoru. W związku z powyższym do udzielenia niniejszego zamówienia zastosowano tryb zamówienia z wolnej ręki - art. 67 ust.1 pkt 5 lit. b ustawy Pzp.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA
· Zakład Instalacyjny i Remontowo Budowlany Roman Zwierzchowski, Zgorzała, ul. Postępu 196, 05-515 Mysiadło, kraj/woj. mazowieckie.


