



# Urząd Gminy Lesznowola

ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola  
tel. 22 708 91 11, e-mail.: gmina@lesznowola.pl  
www.lesznowola.pl

Lesznowola, dnia 15.04.2022

RZP 271.11.03.2022

**Wykonawcy uczestniczący  
w postępowaniu na:  
„Budowa ulicy Wąskiej w  
miejscowości Wola Mrokowska”**

Gmina Lesznowola, Zamawiający informuje iż w dniach 13.04.2022r., oraz 14.04.2022r. wpłynęły zapytania, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1.

W związku z okresem świątecznym oraz dużym zakresem robót w przetargu na budowę ul. Wąskiej w Woli Mrokowskiej zwracam się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert na dzień 25.04.2022r. Wydłużenie terminu pozwoli Wykonawcy na sporządzenie rzetelnej wyceny.

Pytanie nr 2.

Czy grubości mieszanki mineralno – bitumicznej na jezdni mają mieć: 5 cm warstwa wiążąca i 5 cm warstwa ściernalna zgodnie z przedmiarem?

Pytanie nr 3.

Czy na odcinku pieszo-rowerowym ma być uwzględniona stabilizacja grubości 15 cm zgodnie z dokumentacją , czy 10 cm pospółki zgodnie z przedmiarem?

Pytanie nr 4.

Branża elektryczna

- 1) Czy w zakresie w/w przetargu są do wykonania prace związane z przebudową sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia?

Jeżeli są to zwracamy się z prośbą o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o projekt przebudowy sieci elektroenergetycznych NN i o przedmiar robót.

Poniżej przesyłam opis z ogólnej charakterystyki obiektu (budowa\_ulicy\_Waskiej\_2022\_przedmiar\_robót) punkt 1.1.2 Rozwiązanie projektowe w ramach budowy sieci oświetlenia

Sieci niskiego napięcia

W zakresie przebudowy sieci elektroenergetycznych projektuje się demontaż istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych napowietrznych z przewodów niez izolowanych (AL) wraz z słupami elektroenergetycznymi i budowę linii kablowych ziemnych. Ponadto projektuje się przebudowę istniejących przyłączy napowietrznych na przyłącza kablowe, wraz z wyniesieniem układów pomiarowych abonentów w linię ogrodzeń.

- 2) Projektowane oprawy oświetleniowe nie są już produkowane prosimy o informację jaki typ oprawy należy przyjąć do wyceny?

- 3) Prosimy o dołączenie do dokumentacji przetargowej rysunku z sylwetką projektowanego słupa oświetleniowego, wysięgnika i oprawy oświetleniowej.

Pytanie nr 5.

Czy Zamawiający uzupełni dokumentację przetargową o projekt wraz z uzgodnieniami i przedmiarami, dotyczący przebudowy sieci elektroenergetycznej? W dołączonej dokumentacji przetargowej brak jest warunków technicznych przebudowy linii, wykazu kabli oraz nowej linii doziemnej.

#### Odpowiedzi.

Ad. pytania nr 1

Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, przedłuża termin składania ofert.

W związku z powyższym zmienia się pkt XVIII. ppkt 18.2. oraz ppkt 18.4. SWZ - MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

**18.2. Ofertę należy złożyć: do dnia 25 kwietnia 2022 r. do godz. 11:00.**

**18.4. Otwarcie ofert nastąpi: w dniu 25 kwietnia 2022 r. o godz. 12:00.**

Zmienia się również pkt XVI. SWZ **TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.**

16.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, to jest do dnia: **24 maja 2022r.**

Ad. pytania nr 2

Zgodnie z przedmiarem robót.

Ad. pytania nr 3

Zgodnie z dokumentacją techniczną.

Ad. pytania nr 4 oraz nr 5

Odpowiedzi na pytania nr 4 oraz nr 5 zostaną zamieszczone w możliwie najszybszym terminie.

Zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Pzp Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej prowadzonego postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.

**Przedmiotowe wyjaśnienia oraz zmiany stanowią integralną część SWZ niniejszego postępowania, a tym samym prosimy o ich uwzględnienie przy przygotowaniu oferty.**

Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszej informacji na e-maila: [rzp@lesznowola.pl](mailto:rzp@lesznowola.pl).

Z poważaniem

KIEROWNIK  
Referatu Dróg i Mostów

*Karolina Pichnej*

W załączeniu:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Główny Specjalista  
d/s zamówień publicznych

*Aneta Książek*  
mgr Aneta Książek

ZASTĘPCA WÓJTA

*Mirosław Wilusz*

Kierownik  
Referatu Zamówień Publicznych

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  
BUDOWA ULICY WĄSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI WOLA MROKOWSKA**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Lesznowola
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013271111
- 1.4.) Adres zamawiającego:
- 1.4.1.) Ulica: Gminna 60
- 1.4.2.) Miejscowość: Lesznowola
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 05-506
- 1.4.4.) Województwo: mazowieckie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni
- 1.4.7.) Numer telefonu: 22 7089113
- 1.4.8.) Numer faksu: 22 7579270
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: rzp@lesznowola.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://www.lesznowola.eobip.pl>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00123891/01
- 2.2.) Data ogłoszenia: 2022-04-15 09:01

**SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA**

- 3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:  
Ogłoszenie o zamówieniu,
- 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00106312/01
- 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
- 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:  
SEKCJA VIII - PROCEDURA
- 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:  
8.1. Termin składania ofert
- Przed zmianą:  
2022-04-20 11:00
- Po zmianie:  
2022-04-25 11:00
- 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:  
8.3. Termin otwarcia ofert
- Przed zmianą:  
2022-04-20 12:00
- Po zmianie:  
2022-04-25 12:00
- 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

---

#### 8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:  
2022-05-19

Po zmianie:  
2022-05-24