WOITC: W LESINOWOLA - Zaragdzenie Nr .2.2. /2024
05;‘ g Wajta Gminy Lesznowola
' z dnia 18 kwietnia 2024 r.

w sprawie zawarcia umowy na: ,Budowa doswietlenia skrzyiowania Al. Krakowska
zul. £gcznosci w Lazach”.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorzgdzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) zarzadzam co nastepuje:

§1
W zwigzku z koniecznoscia dokonania zamdwienia publicznego pn.: ,,Budowa doswietlenia
skrzyiowania Al. Krakowska z ul. Lqcznosci w Lazach”, postanawiam zawrze¢ umowe z:
Ewa Konopkg - Strusifiskg prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa ,,ELES-BUD
Ewa Konopka - Strusinska” z siedziba: ul. Powstancoéw 4A lok. 2, 05-230 Kobylka.

§2
1. W budzecie Gminy Lesznowola przewidziane zostaly srodki finansowe na cel okreslony
w § 1 niniejszego zarzadzenia.
2. Oferta, o ktérej mowa w § 1, jest ofertg najkorzystniejsza w rozumieniu przepiséw ustawy
Prawo zamowien publicznych.

§3
1. Z wybranym Wykonawca zostanie zawarta w dniu 18 kwietnia 2024 r. umowa
Nr RZP.272.14.2024.

2. Projekt umowy stanowi zalacznik do niniejszego zarzadzenia.

§4

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Z\ip. “){Jéjt:

Mirodswy Wilusz
Zaglppoa Wojta

RADCA P?AWNY
E_Q Teresa Piekarczyk



Projekt
Umowa Nr RZP.272.14.2024

W dniu 18.04.2024 r. w Lesznowoli pomiedzy: Gming Lesznowola, 05-506 Lesznowola,
ul. Gminna 60, reprezentowang przez:

Z-ce Wojta - Mirostawa Wilusza
zwang dalej ,,Zamawiajgcym”
a

Ewa Konopka - Strusinska prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa ,,ELES-BUD
Ewa Konopka - Strusifiska” z siedziba: ul. Powstancow 4A lok. 2, 05-230 Kobylka,
NIP: 9522005248, REGON: 145900850,

zwang dalej ,, Wykonawcg”

w wyniku postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonego w trybie
podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,,Budowa
doswietlenia skrzyzowania Al. Krakowska z ul. £gcznosci w Eazach”.
2. Zakres prac objetych umows szczegdtowo okreslaja:
1) Projekt budowlany.
2) Projekt techniczny.
3) Przedmiar robot.
4) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
5) Aktualne warunki do projektowania i realizacji inwestycji oswietleniowych na terenie Gminy
Lesznowola,

stanowiace zatgczniki nr 1 - 5 do niniejszej umowy, bedace jej integralna czescia.

§2

Zamawiajacy wprowadzi Wykonawce na budowe w terminie: 7 dni od daty zawarcia umowy.

§3
. Wykonawca ma obowiazek wykonac roboty oraz usuna¢ wszelkie wady z nalezyta starannoscia.
. Wykonawca odpowiada za wiasciwe wykonanie robot, zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa,
zabezpieczenie placu budowy, sporzadzong przez siebie dokumentacje techniczng
powykonawcza oraz za metody organizacyjno - techniczne stosowane przy realizacji robot.

§4

1. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za sprawdzenie dokumentacji projektowe;
otrzymanej od Zamawiajacego. W przypadku stwierdzenia btedow Wykonawca zglasza je na
pismie Zamawiajacemu.

2. Za wykonanie robdt zgodnie z umowsg i oddanie ich Zamawiajacemu w terminie umownym
odpowiada Wykonawca.

3. Wykonawca odpowiada za straty i uszkodzenia w wykonywanych robotach, w materiatach
budowlanych oraz urzadzeniach zwigzanych z prowadzong inwestycja.
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4. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody i straty w robotach spowodowane przez niego
przy wypelnianiu swoich zobowiazan umownych. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé
rowniez za szkody i straty w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie
gwarancji.

§5

1. Wykonawca zobowigzany jest w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy do:

a) wykonania rob6t objetych umowsg zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami
technicznymi w budownictwie,

b) zapewnienia nadzoru specjalistycznego dla robot wymagajacych takiego nadzoru,

¢) prowadzenia rob6t w sposob nie powodujacy szkdd, w tym zagrozenia bezpieczernistwa,

d) prowadzenia dokumentacji rob6t i przygotowania oraz przekazania dokumentacji
powykonawczej (w wersji papierowej i elektronicznej), w tym inwentaryzacji geodezyijne;,

e) dokona¢ skutecznego zawiadomienia o zakonczeniu budowy / uzyskaé decyzje na
uzytkowanie dla inwestycji od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Piasecznie,

f) przekazania Zamawiajgcemu niezbednych danych i dokumentéw koniecznych do przekazania
do eksploatacji przedmiotu umowy,

g) usuwania na wiasny koszt odpadéw powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

2. Wykonawca zapewni kompetentne kierownictwo, sile robocza, materialy, sprzet i inne
urzgdzenia oraz wszelkie przedmioty niezb¢dne do wykonania robét oraz usuniecia wad.

3. Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowa¢ teren robét i przekazaé go w
terminie ustalonym dla odbioru robét.

4. Wykonawca oswiadcza, iz przy realizacji umowy tj. w zakresie robot: wykonanie i zasypanie
wykopdw, montaz i demontaz stupéw (masztéw) oswietleniowych, montaz i demontaz opraw
oswietleniowych, montaz i demontaz przewodéw os$wietleniowych, montaz i demontaz kabli
oswietleniowych, montaz i demontaz szaf os$wietleniowych, budowa przepustow i rur
ostonowych, montaz i demontaz wysiggnikéw i osprzetu na stupach energetycznych, wykonanie
uziemien, pomiary powykonawcze, beda zatrudnione osoby na podstawie umowy o prace w
rozumieniu Kodeksu pracy, w pelnym wymiarze czasu pracy.

5. Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia w dniu zawarcia umowy wykazu 0séb skierowanych
do realizacji umowy (z podaniem ich funkcji) wraz z o§wiadczeniem, Ze s3 one zatrudnione na
podstawie umowy o pracg, w pelnym wymiarze czasu pracy. Do wykazu, o ktérym mowa w
zdaniu poprzedzajacym, Wykonawca zobowiazany jest zalgczy¢ zaswiadczenie whasciwego
oddziatu ZUS potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce skladek na ubezpieczenie spoteczne
i zdrowotne z tytutu zatrudnienia wskazanych pracownikéw na podstawie umowy o prace, za
ostatni okres rozliczeniowy. Zaswiadczenie ZUS nalezy zanonimizowa¢ w sposob zapewniajacy
ochrong danych osobowych pracownikéw, w szczegdlnosci ich adresow, numeréw PESEL, dat
urodzenia, numeru rachunku bankowego, wysokosci sktadek - z wylaczeniem imienia i nazwiska
pracownika.

6. W przypadku zmiany oséb wykonujacych czynnosci okreslone w ust. 4, Wykonawca
zobowigzany jest do niezwlocznego przekazania Zamawiajgcemu aktualnego wykazu wraz
z zaswiadczeniami ZUS zgodnie z ust. 5

§6

1. Termin realizacji umowy: 130 dni od daty zawarcia umowy, tj. do dnia 26.08.2024 r.

2. W terminie, o ktorym mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiazany jest wykonaé roboty budowlane
objete umowg, dokona¢ skutecznego zawiadomienia o zakonczeniu budowy / uzyska¢ decyzje na
uzytkowanie dla inwestycji od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Piasecznie,
sporzadzi¢ dokumentacje powykonawcza (w wersji papierowej i elektronicznej), w tym
inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawczg.

3. Wykonanie catosci robot zostanie potwierdzone: protokotem odbioru koncowego robot,

podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli stron.
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§7

. Wszystkie materialy wykorzystane do realizacji umowy powinny odpowiadaé wymogom
okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
i powinny by¢ poddawane biezacym badaniom w miejscu wyprodukowania lub na placu
budowy. Wykonawca zapewni urzadzenia, instrumenty, robocizne i materialy potrzebne do
wykonania probek i zbadania jakosci, wagi 1 ilosci uzytych materiatéw oraz dostarczy wymagane
probki materiatow.

. Wszystkie probki Wykonawca dostarczy na wlasny koszt.

Koszty przeprowadzenia badari bedzie ponosic Wykonawca, jesli sa one wymagane

w dokumentacji projektowe;.

. Przed przystapieniem do wbudowania materiatéw budowlanych Wykonawca na wlasny koszt
przedstawi dowody jako$ci oraz pochodzenia tych materiatéw do akceptacji przez nadzér
inwestorski. Wyzej wymienione dokumenty Wykonawca dotaczy do protokotu odbioru
koficowego robot. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo nie przyjecia protokotu odbioru
koncowego robét w przypadku braku dokumentéw, o ktérych mowa pOWYZej.

. Inspektor nadzoru moze zazadaé wykonania badari dodatkowych. Wykonawca bedzie ponosié
koszty badan, jesli wykazg one, ze jako$¢ materiatéw i robot nie jest zgodna z dokumentacja.

§8

. Inspektor nadzoru jest obowigzany sprawdzi¢ wykonanie robdt i o wykrytych wadach
powiadomi¢ niezwlocznie Wykonawce.

. Sprawdzenie jakosci robé6t przez inspektora nadzoru nie ogranicza uprawnien komisji odbioru
powotanej przez Zamawiajacego do ustalenia wad przedmiotu odbioru.

. Zgtoszone wady powinny by¢ niezwlocznie usuniete przez Wykonawce nie pozniej niz w ciagu
14 dni od uzyskania powiadomienia o ich wykryciu przez inspektora nadzoru lub komisje
odbioru.

- Wady wykryte we wlasnym zakresie przez Wykonawce powinny by¢ usunicte niezwlocznie.

. Inspektor nadzoru po$wiadcza usuniecie wad.

§9

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy zamierzajacy zawrzeé umowe

o podwykonawstwo jest zobowigzany do przedlozenia Zamawiajgcemu projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 (lub ich

czg$¢), a takze projektu jej zmiany oraz kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane o ktérych mowa w § 1 (lub ich czesé) i jej zmian w terminie

7 dni od daty jej zawarcia.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy zamierzajacy zawrzeé umowe
o podwykonawstwo jest obowigzany do dolaczenia zgody Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Do zawarcia przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce umowy o roboty
budowlane z podwykonawcg jest wymagana zgoda Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajacy,
w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce umowy z podwykonawca lub jej projektu, wraz z czeécia dotyczacg wykonania
robot okreslonych w umowie nie zglosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza si¢, ze wyrazit
zgode na zawarcie umowy.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy jest zobowigzany do
przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy zobowigzany jest do przyjecia
terminu zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w umowie o
podwykonawstwo nie duzszego niz 30 dni od dnia dorgczania Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej
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podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robot budowlanych, o ktérych mowa w § 1 (lub

ich czesci).

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

przedkiada Zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ushugi, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo:

a) o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy brutto wskazanej w §11 ust. 1.

b) umoéw o podwykonawstwo, ktoérych przedmiotem jest dostawa energii oraz wody.
Wylaczenia, o ktérych mowa powyzej nie dotycza umoéw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50 000,00 zi. brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 6, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy jest dtuzszy niz okreslony w ust. 8 pkt 5, Zamawiajacy informuje o

tym Wykonawce i wzywa go w formie pisemnej do doprowadzenia do zmiany tej umowy w

terminie nie dfuzszym niz 3 dni od otrzymania informacji pod rygorem wystapienia o zaptate

kary umowne;.

Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawieraé w szczegdlnosci
postanowienia dotyczace:

1) nazwy podwykonawcy,

2) zakresu robot przewidzianego do wykonania,

3) termin6w realizacji, przy czym zastrzega si¢, ze termin ten nie moze wykraczaé poza termin
realizacji okreslony w §6 ust. 1 niniejszej umowy,

4) wynagrodzenia, przy czym zastrzega si¢, iz wynagrodzenie musi odpowiada¢ zakresowi robot
przewidzianego dla podwykonawcy i nie moze skutkowaé zwickszeniem wynagrodzenia
okreslonego w §11 ust. 1,

5) terminu zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy, przy czym zastrzega si¢, ze termin ten nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

6) rozwigzania umowy z podwykonawcg w przypadku rozwigzania niniejszej umowy
z Wykonawca.

Zasady zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami:

a) przedmiot umowy powierzony do wykonania dalszemu podwykonawcy musi by¢ tozsamy z
zakresem prac zawartym w umowie,

b) przedmiot umowy do wykonania dalszemu podwykonawcy musi by¢ zrealizowany zgodnie
ze sztuka budowlang i obowigzujacymi normami technicznymi z materiatdéw dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie oraz posiadajacych wymagane odrebnymi przepisami
certyfikaty 1 atesty,

¢) wysokos¢ wynagrodzenia dla dalszego podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nie
moze skutkowa¢ zwigkszeniem wynagrodzenia Wykonawcy okreslonym w § 11 ust. 1.

10. Umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo musi naktada¢ na podwykonawce
obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu kodeksu pracy oséb
wykonujacych czynnosci (w zakresie realizacji umowy) wskazane w § 5 ust. 4.

§10

. Wykonawca zobowiazany jest posiadaé polise ubezpieczeniowg wazng w catym okresie

obowigzywania umowy.

. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegolnosci: mienie ruchome zwigzane z prowadzeniem roboét,

odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczace
pracownikéw oraz osoéb trzecich powstate w zwiazku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdéw mechanicznych.

. Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca.
. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia na kazde zgdanie Zamawiajgcego polisy

ubezpieczeniowej oraz dowodoéw oplacenia sktadek.
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§ 11

. Strony ustalajg, ze obowigzujaca formg wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacja warunkow

zamoOwienia oraz oferta wykonawcy jest wynagrodzenie ryczaltowe:

- brutto zk: 493 845,00 ,-

(stownie: czterysta dziewigédziesiat trzy tysiace osiemset czterdziesci pieé zlotych 00/100)
w tym podatek VAT: 23%.

- Z zastrzezeniem ust. 3-5 wynagrodzenie umowne, o ktérym mowa w ust. 1 platne bedzie na

podstawie faktury koficowej, wystawionej przez Wykonawce po podpisaniu protokotu odbioru
koncowego robét, dokonaniu skutecznego zawiadomienia o zakoriczeniu budowy / uzyskaniu
decyzji na uzytkowanie dla inwestycji od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w
Piasecznie oraz przekazaniu dokumentacji budowy oraz dokumentacji powykonawczej
(w wersji papierowej i elektronicznej) wraz z inwentaryzacjg geodezyijng powykonawcza,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia Zamawiajacemu faktury, przelewem na konto Wykonawcy
podane w fakturze.

- W przypadku wykonywania czgsci robét bedacych przedmiotem umowy przez Podwykonawcow,

Wykonawca skitadajac fakture, ktora opiewa na zakres robét wykonywany réwniez przez
Podwykonawcg, dokona stosownego podzialu naleznosci pomiedzy Wykonawce
1 Podwykonawcg. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie przez Wykonawce dowodéw zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom, bioracym udziat w realizacji odebranych rob6t budowlanych.

. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktorych

mowa w ust. 4, Zamawiajgcy wstrzymuje zaptatg wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane
roboty budowlane w czgsci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw
zaptaty. W przypadku, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym Zamawiajacy jest zwolniony
z obowigzku zaplaty odsetek z tytutu nieterminowej zaplaty faktur w czesci dotyczacej
zatrzymanych kwot. Ewentualne odsetki wynikajace z nieterminowej platnosci w stosunku do
Podwykonawcow obcigzajg Wykonawce.

. Postanowienia ust. 4 i 5 maja odpowiednie zastosowanie do zaptaty wynagrodzenia za roboty

budowlane, w ktorych realizacji uczestniczyt dalszy podwykonawca na podstawie umowy
zaakceptowanej przez Zamawiajacego oraz do zaplaty wynagrodzenia za dostawy lub ustugi
wykonywane po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii
umowy, ktdrej przedmiotem sg takie dostawy lub ustugi.

. Wykonawca wystawi fakture na Gmine Lesznowola.
. Za datg realizacji ptatnosci uwaza si¢ date zlozenia przez Zamawiajacego polecenia przelewu

nalezno$ci na konto bankowe Wykonawcy.

. Wynagrodzenie uwzglednia w szczegdlnosci: koszty urzadzenia terenu budowy, koszty obstugi

geodezyjnej, koszty obstugi geologicznej, koszty nadzoréw specjalistycznych, koszty
ubezpieczenia, koszty kontroli jakodci, koszty zuzycia wody i energii, koszty opracowania
dokumentacji powykonawcze;.

§12

. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 za kazdy rozpoczety
dzien zwloki w zakoriczeniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu realizacji,
okreslonego w § 6 ust. 1,

b) w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 za odstapienie od
umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

¢) w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 11 ust. 1 z tytulu
nieterminowego usuwania wad stwierdzonych w okresie gwarancji za wady, liczone za kazdy
rozpoczety dzien zwloki w stosunku do ustalonych terminéw na ich usuniecie,

d) za brak zapfaty lub nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, w
przypadku bezpodredniej zaptaty w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto naleznego



podwykonawcy, za kazdy rozpoczety dzief zwloki liczonej od dnia nastepnego po terminie
platnosci,

e) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, o ktorych mowa w § 1 ust. 1 (lub ich cze$é) lub projektu
jej zmiany - w wysokosci 2 000,00 zt. brutto (stownie: dwa tysigce ztotych 00/100),

f) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 2 000,00 zt. brutto (stownie: dwa tysiace
ztotych 00/100),

g) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w przypadku,
o ktérym mowa w § 9 ust. 7 - w wysokosci 2 000,00 zk. brutto (stownie: dwa tysiace ztotych
00/100),

h) za nieprzedtozenie Zamawiajacemu o$wiadczenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 5 oraz brak
zatrudnienia 0s6b, o ktérych mowa w § 5 ust. 4 przez Wykonawce lub Podwykonawce, - w
wysokosci 1 000,00 zt brutto (stownie: jeden tysiac ztotych 00/100).

- Jezeli przed zakonczeniem catosci robdt objetych umowa jakakolwiek ich cze$¢ zostanie uznana

przez Zamawiajacego za zakonczong zgodnie z warunkami umowy oraz przyjeta przez

Zamawiajacego kara za niedotrzymanie terminu bedzie liczona od wartosci rob6t zmniejszone;

0 wartos¢ czesci robdt zakonczonych i przyjetych przez Zamawiajacego.

. W przypadku nie zaptacenia kar umownych w ciggu 14 dni od daty otrzymania wezwania do

zaptaty, Zamawiajgcy ma prawo ich potracenia z biezacych platnosci naleznych Wykonawcy lub

z wniesionego zabezpieczenia.

. Zaptacenie lub potracenie kary za niedotrzymanie terminu nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku

wykonania przedmiotu umowy w pelnym zakresie.

. Laczna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym

mowaw § 11 ust. 1.

. Postanowienia dotyczace kar umownych nie wylgczajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia

odszkodowania uzupelniajacego na zasadach ogdlnych Kodeksu Cywilnego, jezeli wartosé

szkody przekroczy wysokos¢ kwot wynikajacych z naliczonych kar umownych.

§13

. Wykonawca udziela Zamawiajacemu pisemnej gwarancji na wykonane roboty i uzyte do ich

realizacji materiaty.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne zmniejszajace

wartos¢ techniczng, uzytkowa i estetyczng wykonanych robot.

. Wykonawca zobowiazany jest do usuwania wad w terminie 7 dni od powiadomienia o wadzie,

chyba ze Zamawiajacy wyznaczy inny, dtuzszy termin.

. Dlugos¢ okresu gwarancji dla przedmiotu umowy ustala si¢ na: 72 miesigce liczac od daty

odbioru koncowego robot.

. Ustala si¢ dtugos¢ okresu rekojmi réwng okresowi gwarancji zaproponowang przez Wykonawce

w ofercie.

§ 14

. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, jezeli:

a) Wykonawca nie podjat si¢ realizacji robot, w ciagu 5 dni od daty pisemnego wezwania go
przez Zamawiajacego do rozpoczecia robot,

b) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzezen inspektora nadzoru uporczywie nie
wykonuje robot zgodnie z warunkami umownymi, warunkami technicznymi realizacji robot
lub w razacy sposob zaniedbuje zobowigzania umowne,

¢) Wykonawca zaniechat realizacji umowy, a w szczegdlnosci przerwat realizacje robét przez
okres dtuzszy niz 7 dni.

. Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 nie pdzniej niz w

terminie 30 dni od ujawnienia ktorejkolwiek z nich.



3. Jezeli umowa zostanie rozwigzana, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymac roboty,
dokona¢ komisyjnie z udzialem Zamawiajgcego inwentaryzacjii robét wykonanych,
zabezpieczy¢ teren robot oraz opuscié teren robét w terminie podanym przez Zamawiajgcego.

§ 15
Przelew wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy wymaga zgody Zamawiajgcego
wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci z wylaczeniem formy elektroniczne;.

§ 16
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci
z wylgczeniem formy elektroniczne;.

§17
W zwiazku z brzmieniem art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Zamawiajacy
przewiduje mozliwo$¢ zmiany niniejszej umowy w stosunku do tregci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku:
1) wystapienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidlowe wykonanie robét,
ktore odbiegajg w spos6b znaczacy od normy wieloletniej tj. gdy wystapig intensywne lub
diugotrwate opady przekraczajace normy wicloletnie, silne lub dtugotrwate mrozy, ktorych skala
przekracza normy wieloletnie;
2) wystapienia odmiennych niz w przyjete; dokumentacji projektowej warunkéw terenowych, w
szczegOlnosci: natrafienia na przeszkody podziemne tj.: niezainwentaryzowane urzadzenia,
instalacji, obiekty infrastrukturalne, odpady niebezpieczne, niewybuchy i niewypaly, znaleziska
polegajace nadzorowi archeologicznemu, ktérych zbadanie wymaga wstrzymania prac decyzja
konserwatora zabytkéw;
3) wystapienia odmiennych niz przyjete w dokumentacji projektowej wyjatkowo trudnych
warunkow geologicznych i wodnych,
4) gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy techniczne;j,
5) gdy wystapi konieczno$é udzielenia zamoéwieri podobnych, ktére wstrzymuja lub opézniaja
realizacj¢ przedmiotu umowy,
6) gdy ujawnig si¢ spory co do wlasnosci nieruchomogci objetych robotami, ktore uniemozliwiaja
wykonanie robot,
7) gdy wystapi koniecznos¢ wykonania projektu zamiennego na skutek zmiany przepiséw prawa,
8) ustawowej zamiany stawki podatku od towaréw i ustug,
9) w innej sytuacji niz wymienione w pkt 1 - 8, na ktére nie miat wplywu Wykonawca lub
Zamawiajacy oraz ktorych nie przewidziano w chwili zawarcia umowy, uniemozliwiajacych lub
utrudniajacych wykonanie zadania w terminie okreslonym w umowie,

§18
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg maja zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamowien publicznych, Kodeksu Cywilnego, a ewentualne spory bedzie rozstrzygat sad cywilny
wiasciwy miejscowo dla Zamawiajacego.

§ 19
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
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