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1. Przedmiot, zakres i cel opracowania  

 Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branży gazowej realizowany dla 

potrzeb zadania Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej w 

ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (skrzyżowanie ul. Słonecznej i Szkolnej w miejscowości 

Lesznowola – etap I - aktualizacja dokumentacji) – rozbudowa skrzyżowania drogi 

wojewódzkiej nr 721 (ul. Słoneczna) z droga powiatową nr 2843W (ul. Szkolna)”  

Opracowanie ma na celu przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z 

uzgodnieniami technicznymi i terenowo-prawnymi, w oparciu o którą zostaną zrealizowane 

roboty budowlano - montażowe związane z wykonaniem przebudowy sieci gazowej 

średnioprężnej. 

2. Lokalizacja inwestycji  

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 721 – 

ul. Słoneczna w km 8+539 z ul. Szkolną (droga powiatowa nr 2843W) na terenie gminy 

Lesznowola, powiat piaseczyński, województwo mazowieckie. Droga wojewódzka przebiega na 

projektowanym odcinku po terenie płaskim, charakteryzującym się w przeważającej części 

zabudową mieszkaniową i umiarkowaną usługowo-przemysłową. 

 

 
 

Rys. 1 – Lokalizacja inwestycji 

Przebudowa zlokalizowana jest na terenie objętym inwestycją w liniach rozgraniczających 

Zamawiającego. Nie przewiduje się wyjść poza linie zakresu inwestycji. 
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3. Autor opracowania  
 
REM PROJEKT 
ul. Jana Brzechwy 16, 96-100 Skierniewice 
NIP: 836-159-60-24   Regon: 100434534 

 

4. Inwestor  

 

Zarząd Województwa 
Mazowieckiego - Mazowiecki 
Zarząd Dróg Wojewódzkich 
w Warszawie 
ul. Mazowiecka 14 
00-048 Warszawa 
 

 

5. Podstawa opracowania  

Podstawą formalną wykonania niniejszego opracowania jest Umowa nr 210/W/I/2015 z 

Zamawiającym tj. Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie z dnia 15.05.2015 

r., oraz: 

• Mapa do celów projektowych; 

• Badania geotechniczne; 

• Wizja lokalna w terenie i pomiary inwentaryzacyjne; 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie; 

• Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

• Inne dokumenty związane, opinie, przepisy, rozporządzenia i normatywy; 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie, 

• Warunki techniczne przebudowy sieci gazowej 

 

6 Stan istniej ący 

6.1  Warunki ogólne 

 Przedmiotowe skrzyżowanie zlokalizowane jest w miejscowości Lesznowola na 

przecięciu drogi wojewódzkiej nr 721 (km 8+ 539) oraz drogi powiatowej nr 2843W. Istniejąca 

sieć gazowa zlokalizowana jest w terenie zielonym po lewej stronie ul. Słonecznej. 

W granicach opracowania występuje następujące uzbrojenie podziemne: 

- sieć teletechniczna, 
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- sieć gazowa, 

- sieć elektroenergetyczna, 

- sieć wodociągowa, 

- sieć kanalizacji sanitarnej 

 

6.2 Inwentaryzacja sieci gazowej 

Zgodnie z warunkami technicznymi PSG/OW/OIU/867/2015 z dnia 03.09.2015r., wydanymi 

przez Polską Spółkę Gazowniczą Sp. z o.o. , Oddział  Warszawie, Dział Zarządzania Majątkiem 

Sieciowym Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień na terenie przedmiotowej inwestycji 

występuje sieć gazowa Ø32mm stal, Ø40mm PE, Ø150mm stal, wraz z przyłączami. 

Na przedmiotowym odcinku zlokalizowane jest następujące uzbrojenie zaporowo-upustowe: 

- na gazociągu PE40 - zasuwa nr 27611 

- na gazociągu stal 150 - zespół-zaporowo upustowy typ Wiliamson, zasuwa nr 30449 

Do zamknięcia przepływu gazu należy wykorzystać: 

- istniejącą zasuwę nr 30449 w ul. Gminnej Rady Narodowej, zlokalizowaną na gazociągu 150 

stal, zespół-zaporowo upustowy typ Wiliamson, zlokalizowany w ul. Słonecznej, wyłączenie 33 

odbiorców.  

 

7 Założenia projektowe  

7.1 Parametry techniczne przebudowywanej sieci 

 Zgodnie z warunkami technicznymi OIU/867/2015 z dnia 03.09.2015r., parametry 

techniczne obiektu docelowego to: 

- ciśnienie robocze (OP) : 400 kPa 

- maksymalne ciśnienie robocze (MOP): 500 kPa 

- klasa lokalizacji gazociągu: pierwsza / druga 

- szerokość strefy kontrolowanej dla maksymalnego cięnienia roboczego (MOP) do 0,5 MPa 

wynosi – 1,0m 

7.2 Zakres robót budowlanych 

W związku z przebudową skrzyżowania ul. Słonecznej i ul. Szkolnej, konieczne jest 

wykonanie przebudowy odcinka gazociągu Ø32mm stal na długości L= 45m. Gazociąg zgodnie 

z warunkami technicznymi zostanie przebudowany na Ø63x5,8mm PE100 SDR11. Rury i 

kształtki z PE należy łączyć za pomocą kształtek i złączek elektrooporowych. Odcinek 

gazociągu pod zatoką autobusową należy zabezpieczyć poprzez montaż rury ochronnej PE 100 

Ø160x14,6mm SDR 11 długości L=34,0m.  
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Istniejącą zasuwę nr 27611 zlokalizowaną na gazociągu Ø40mm PE, należy zdemontować,  

natomiast na projektowanym gazociągu 63PE należy zamontować kurek dn63PE w nowej 

lokalizacji zgodnie z planem sytuacyjnym rys. 2 i profilem rys.3.  

Przy skrzyżowaniu gazociągu z podziemnymi liniami kablowymi: teletechniczną, lub 

energetyczną odległość pionowa od ścianki gazociągu nie może być mniejsza od  0,2m. Przy 

zbliżeniach gazociągu do elementów uzbrojenia terenu należy zachować min. odległość 0,4m.  

Całość robót należy wykonać zgodnie z niniejszą dokumentacją oraz zgodnie  

ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlany. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy powiadomić użytkowników istniejącego 

uzbrojenia o prowadzeniu prac w pobliżu ich sieci. 

Wszystkie prace ziemne należy w rejonie sieci istniejących należy wykonać pod odpłatnym 

nadzorem właścicieli urządzeń. 

Miejsca wpięć do istniejącej sieci należy zrealizować po wykonaniu przekopów kontrolnych i 

uzgodnieniu z użytkownikiem sieci. 

Wszelkie prace wykonawcze związane z budowa gazociągu należy przeprowadzić 

Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie. 

 

7.3 Rozwi ązania sytuacyjne w planie 

Przebieg projektowanego gazociągu wyznaczono po śladzie istniejącym i przedstawiono na 

planie sytuacyjnym w skali 1:500, rys. 2. Plan sytuacyjny. 

 

7.4 Materiał 

Przebudowę istniejącego gazociągu zaprojektowano z: 

- sieć gazowa – rura PE 100 SDR 11 Ø63mm 

- rura ochronna - rura PE 100 SDR 11 Ø160x14,6mm  

- manszety 150/50 np. typ „N” firmy Integra 

Do budowy projektowanego gazociągu stosować rury PE średniej gęstości oznakowane jako 

PEM o ciężarze właściwym 940 kg/m3 i właściwościach wytrzymałościowych spełniających 

warunki techniczne. Rury łączyć przy pomocy kształtek elektrooporowych. Zgrzewarki 

muszą mieć aktualne świadectwo kalibracji. Połączenie gazociągu z rur PE z istniejącym 

gazociągiem z rur PE łączyć przy pomocy elektro kształtek. Połączenie gazociągu z rur PE z 
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istniejącym gazociągiem z rur stalowych łączyć przy pomocy przejścia PE/stal. Rury do 

budowy gazociągu winny być oznakowane i atestowane przez producenta.  

Wykonawca w czasie prowadzenia robót montażowych winien prowadzić dokumentację 

zgrzewania w formie karty technologicznej i kart dziennych zgrzewania określonej przez 

użytkownika gazociągów. Po zakończeniu prac montażowych wykonawca opracowuje szkic 

powykonawczy, gdzie między innymi nanosi i wymiaruje miejsca zgrzewów kontrolnych 

wykonywanych w obecności przedstawicieli dostawcy gazu. 

Wykonawca gazociągu zobowiązany jest przed przystąpieniem do robót uzgodnić z 

dostawcą gazu parametry zgrzewania w postaci karty technologicznej. 

Zgrzewanie wykonywać ściśle według zaleceń producenta rur i kształtek, producenta 

zgrzewarek oraz wytycznych realizacji sieci gazowych z PE w PSG. 

Nie przewiduje się montażu dodatkowej armatury zaporowo upustowej. 

 

Warunki stosowania materiałów i urządzeń: 

Zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r"o wyrobach budowlanych" Dz. U. Nr 92 z 2004 r. poz. 881 

wszystkie wyroby budowlane nadają się do stosowania jeżeli: 

-  oznakowane są CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną 

albo europejską aprobatą techniczną, bądż specyfikacją techniczną państwa członkowskiego UE lub 

EOG, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 

-  umieszczone w określonym przez KE wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 

zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności                       z 

uznanymi regułami sztuki inżynierskiej, 

-  oznakowane z zastrzeżeniem ust.4, znakiem budowlanym. 

Wszystkie elementy sieci gazociągowej muszą posiadać oznaczenia identyfikacyjne. 

Zastosowanie materiałów powinno być uzgodnione z przyszłym eksploatatorem w zakresie zgodności ze 

standardami obowiązującymi w MSG Łódź. 

Stosowane materiały muszą być zgodne z normami: 

- PN-EN 1555-2:2004 systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw 

gazowych  -Polietylen (PE) Część 2: Rury 

- PN-EN 1555-3:2004 systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw 

gazowych  -Polietylen (PE) Część 3: Kształtki 

- PN-EN 1555-3:2004/A1:2006 systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

paliw gazowych  -Polietylen (PE) Część 3: Kształtki 

- PN-EN 12007-2:2004 systemy dostawy gazu – Rurociągi o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 16 

bar włacznie – Część 2: Szczegółowe zalecenia funkcjonalne dotyczące polietylenu(MOP do 10 bar 

włacznie) 
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7.5 Profil podłu żny projektowanego gazoci ągu 

Wysokościowe ukształtowanie projektowanego odcinka sieci gazowej nie odbiega od 

ukształtowania  odcinka istniejącego z uwagi na punkty stałe tj. włącznie do istniejącego 

przewodu. Szczegółowe dane wysokościowe przedstawiono na rys. 3 Profil.  

 

7.6 Zagadnienia BHPi PPO Ż budowy gazoci ągów z PE  

Wszystkie prace związane z budową gazociągu należy wykonywać pod nadzorem dostawcy 

gazu PSG w Warszawie. 

Podczas prac należy przestrzegać bhp i p. poż. obowiązujących w gazownictwie oraz zleceń i 

wytycznych producentów urządzeń do zgrzewania.  

Roboty budowlano-montażowe wykonywać przestrzegając Rozporządzenia Ministra 

Przemysłu i Handlu z dnia 31.08.1993r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w 

zakładach produkcji, przesyłania i rozprowadzania gazu (paliw gazowych) oraz prowadzących 

roboty budowlano-montażowe sieci gazowych   (Dz. U. Nr 83 z dnia 09.09.1993r.) poz. 392 

zam. Dz. U. Nr 115 z 1993r. poz. 513, Dz. U. Nr 139 z 1995r.; poz. 686) oraz z aktualnie 

obowiązujących norm zakładowych PSG i Standardów Technicznych. 

 

7.7 Próba szczelno ści i czyszczenie przewodu 

Wszelkie prace związane z wykonaniem próby ciśnieniowej na gazociągu Dn63 PE należy 

przeprowadzić zgodnie ze Standardem Technicznym ST-IGG-0301:2012 .  Gazociąg 

poddany próbie ciśnieniowej musi spełniać wymagania PN-EN 12007-2 oraz PN-EN 1555-

1,2,3,4,5. Przed przystapieniem do próby ciśnieniowej armaturą zaporową na gazociągu  lub 

przyłączu należy całkowicie otworzyć. 

Gazociąg po montażu należy oczyścić z zanieczyszczeń przy pomocy piankowych tłoków 

czyszczących typu miękkiego( np. z pianki poliuretanowej) wtłoczonych powietrzem pod 

ciśnieniem 0,1 – 0,3 MPa tłok czyszczący przepuszczać przez gazociąg kilkakrotnie aż do 

całkowitego wyczyszczenia. Za zgodą użytkownika gazociągu można go oczyścić 

przedmuchując sprężonym powietrzem. Po oczyszczeniu gazociągu należy poddać go próbie 

szczelności gazem obojętnym, lub powietrzem zgodnie z metodą rejestracji ciśnienia wg PN-

EN 12327 w obecności przedstawiciela dostawcy gazu, inwestora i wykonawcy. Ciśnienie 

próby „p” powinno być większe od iloczynu współczynnika 1,5 i maksymalnego ciśnienia 

roboczego MOP i jednocześnie powinno być większe co najmniej o 0,2 MPa od 

maksymalnego ciśnienia roboczego MOP.  
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1,5 MOP ≤ p ≤ 2MRS / SDR-1 

Obliczenia dla gazociągu rura PE 100 SDR 11 Ø63mm 

0,75 ≤ p ≤ 1,2 

0,2+0,75 ≤ p ≤ 1,2 

0,95 ≤ p ≤ 1,2 

Jednocześnie ciśnienie próby powinno być większe od maksymalnego ciśnienia 

przypadkowego MIP gazociągu oraz mniejsze od iloczynu współczynnika 0,9 i ciśnienia 

krytycznego szybkiej propagacji pęknięć PRCP. 

MIP < 0,9 PRCP 

Próbę ciśnieniową  przeprowadza się w temperaturze otoczenia, gruntu.  

Czas próby: 

- stabilizacja :  

- dla gazociągów o objętości geometrycznej V geo > 0,1m3 zaleca się przyjąć na 

każde 0,1 MPa ciśnienia próby 1 godzinę stabilizacji ,(nie krótszy niż 2 godz. ) 

- dla gazociągów o objętości geometrycznej V geo > 0,1m3 czas stabilizacji 

wynosi minimum 30min. 

- próba właściwa  

  czas próby właściwej gazociągu uzależniony jest od objętości geometrycznej  

V geo i wynosi min. 30min. 

Po ustabilizowaniu się temperatury i ciśnienia w gazociągu czas trwania próby łączonej 

wytrzymałości i szczelności dla gazociągu z polietylenu o maksymalnym ciśnieniu roboczym 

(MOP) do 1,0 MPa włącznie powinien być nie krótszy niż 2 godziny przy zastosowaniu 

elektronicznych urządzeń rejestrujących ciśnienie próby w zależności od zmian temperatury 

z czujnikiem ciśnienia klasy 0,1 i czujnikiem pomiaru temperatury czynnika o dokładności do 

0,5 K (273,65°C), przy zapewnieniu minimalnego dwug odzinnego czasu stabilizacji czynnika 

próbnego. 

Diagramy i protokoły z przebiegu prób ciśnieniowych winny stanowić część dokumentacji 

powykonawczej. Pomiary wykonywać w zależności od długości gazociągu manometrem 

tarczowym precyzyjnym lub manometrem samorejestrującym z zapisem taśmowym o 
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dokładności 0,6 % i zakresem wskazań 0-1 MPa Typ manometru uzgodnić z użytkownikiem 

gazociągu.  

Dla przeprowadzenia próby szczelności i wytrzymałości odcinka przebudowywanego 

gazociągu w celu napełnienia go sprężonym powietrzem należy: 

- gazociągi wyposażone w przyłącza gazu - wykorzystać jedno z nich do 

napełnienia gazociągu sprężonym powietrzem 

gazociągi z rur PE przewidziane do łączenia z gazociągiem z rur PE do zakończenia takiego 

odcinka gazociągu przygrzać trójnik siodłowy z przewodem Ø 25PE oraz kształtką do zaworu i 

zaworem typu ,,GAZOMET” 

Próbę ciśnieniową należy przeprowadzić w warunkach zapewniających bezpieczeństwo osób 

pracujących przy jej przeprowadzaniu jak i osób postronnych, które mogą znaleźć się w 

rejonie wykonywanych prac. Miejsce próby należy oznakować tablicą informacyjną. Osoby 

zatrudnione przy wykonywaniu próby muszą być przeszkolone w zakresie swoich obowiązków 

i przepisów BHP. 

Obliczenia próby należy przeprowadzić zgodnie z ST-IGG-0301:2012, załącznik „D” 

 

7.8 Oznakowanie uzbrojenia 

Trasę gazociągu należy oznakować zgodnie ze standardami technicznymi Izby 

Gospodarczej Gazownictwa: 

− ST-IGG-1001:2011 Gazociągi. Oznakowanie trasy gazociągów. 
Wymagania ogólne 

− ST-IGG-1002:2011 Gazociągi. Oznakowanie ostrzegające i lokalizacyjne. 
Wymagania i badania 

− ST-IGG-1003:2011 Gazociągi. Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-
pomiarowe. Wymagania i badania 

− ST-IGG-1004:2011 Gazociągi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania 
Standardy Techniczne ustanowione przez Prezesa Zarządu IGG na podstawie uchwały nr 

15/2011 Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa z dnia 01.08.2011. 

Po wykonaniu obsypki na wysokość 4cm nad górną krawędzią rurociągu gazowego z 

zagęszczeniem, należy ułożyć taśmę lokalizacyjną o szerokości min 60mm z wkładką w 

postaci taśmy o przekroju 10 x 0,1 mm, lub drutu sygnalizacyjnego o powierzchni przekroju 

min. 1mm2 ze stali kwasoodpornej wg PN-71/H-86020 lub stali walcowanej na zimno wg PN-

93/H-92332. Zamiast taśmy dopuszcza się zastosowanie do oznakowania przewodu 

miedzianego izolowanego o przekroju min. 1,5mm2. Taśmę lokalizacyjną należy 

wyprowadzić do zacisków na słupkach oznaczeniowych, lub skrzynek ulicznych. 

Oznakowany taśmą lokalizacyjną gazociąg zasypać należy warstwą piasku o grubości min. 
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30cm, licząc od górnej krawędzi rury przewodowej. Przy wykonaniu zasypki gruntem 

rodzimym w odległości 40cm nad górną powierzchnią rury ułożyć należy taśmę 

ostrzegawczą do oznakowania gazociągów w kolorze żółtym, z napisem GAZ oraz 

symbolem telefonu i numerem pogotowia gazowego, o szerokości minimum 200mm i  

grubości, co najmniej 0,1mm. Punkty załamania, odgałęzienia i armaturę zamontowaną na 

gazociągu należy oznakować tablicami orientacyjnymi. 

Łączenie przewodów lokalizacyjnych: 

Do połączenia drutu jako czynnika lokalizacyjnego należy zastosować zaciski do przewodów 

elektrycznych śrubowe. Z końcówek przewodów do połączenia należy zdjąć izolacje o 

długości ok. 30mm. Końcówki zamocować w zacisku.  

W przypadku taśmy lokalizacyjnej zaleca się wykonanie połączenia poprzez złączkę lub 

nitowanie. 

W celu zabezpieczenia połączenia czynnika lokalizacyjnego należy na całej długości 

połączenia taśmy lokalizacyjnej lub przewodu lokalizacyjnego, stosować dwustronnie taśmę 

uszczelniającą odporną na warunki gruntowe. 

 

7.9 Likwidacja istniej ącej sieci 

Po zakończeniu robót budowlano-montażowych i włączeniu projektowanego gazociągu do 

sieci gazociągów istniejących, wyłączony z eksploatacji odcinek gazociągu należy 

zdemontować tnąc go na segmenty i wywożąc na miejsce składowania. Demontaż 

uzbrojenia należy przeprowadzić w sposób niepowodujący uszkodzenia bądź też 

zniszczenia demontowanych urządzeń. Demontaż gazociągu prowadzić pod nadzorem i 

według wskazań użytkownika oraz przestrzegać przepisów BHP dla robót 

gazoniebezpiecznych. Zdemontowane elementy sieci gazowej po sporządzeniu protokołu 

należy składować w miejscu wyznaczonym przez Inżyniera, lub za zgodą Gestora sieci 

przekazać do firmy uprawnionej do odbioru odpadów. Wykonawca musi zapewnić sprzęt do 

wykonania demontażu w postaci: koparko-ładowarka, piła spalinowa do cięcia, samochód 

skrzyn. do 5t, sprężarka powietrza 4-5 m3/min, ucinarka. 

 

7.10 Roboty ziemne 

Projektowana sieć gazowa na całej długości ułożona będzie w ziemi. 

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z PN-B-10736:1999, a w szczególności                               

z wymaganiami i badaniami dotyczącymi warunków bezpieczeństwa pracy. 
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Wykopy pod wodociągi należy wykonywać jako wąskoprzestrzenne zgodnie                             

z PN-B-0650:1999.  

W miejscach występowania intensywnej podziemnej infrastruktury technicznej, wykopy 

należy wykonywać ręcznie. 

 

Ponadto należy przestrzegać następujących zasad: 

-  roboty ziemne prowadzić w okresach o małym nasileniu opadów, poza okresem 

zimowym, 

- wykopy wykonywać na odcinkach umożliwiających szybkie ułożenie gazociągu  

i jego obsypanie, 

-  wykopy należy chronić przed dopływem wód gruntowych, a wody opadowe  

i przypadkowe odprowadzać na bieżąco. 

Minimalna szerokość wykopu powinna być dostosowana do średnicy przewodu                            

i umożliwiać montaż elementów gazociągu.  

Wykopy należy zabezpieczyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 

lutego 2003 r. „w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych" (Dz. U. Nr 47/2003  poz. 401 z późniejszymi zmianami. 

Rury należy układać w wykopie, z którego muszą być usunięte: gruz, beton  

i kamienie oraz gnijące resztki roślinne. 

Głębokość ułożenia powinna być taka, aby grubość warstwy ziemi ponad górną tworzącą 

przewodu rurowego wynosiła min. 0,8m w terenie uzbrojonym i 1,0m w terenie uzbrojonym. 

Głębokość ułożenia gazociągu pod ziemią nie może być mniejsza od grubości warstw 

konstrukcyjnych nawierzchni ponad gazociągiem. 

Przewody należy układać w obsypce piaskowej o łącznej grubości: 

-  10 cm - podsypka o zagęszczeniu ls nie mniejszym niż 0,97 wg normalnej próby 

Proctora, 

-  średnica gazociągu, 

-  30 cm - zasypka piaskowa o zagęszczeniu ls≥0,95 w zależności od lokalizacji rurociągu. 

Układanie i montaż gazociągu w tak przygotowanym wykopie należy prowadzić w taki 

sposób, aby nie spowodować zanieczyszczenia wnętrza, uszkodzeń powłok izolacyjnych 

oraz występowania nadziemnych naprężeń na odcinkach przewodów rurowych. Rurociągi 

należy układać na podłożu z piasku i zasypywać piaskiem bez kamieni, grud, resztek 

roślinności drobno lub średnioziarnistym wg PN-B-02481, PN-B-02480.  

Wykopy ponad warstwę obsypki, należy zasypać gruntem rodzimym, o ile jego właściwości 

gwarantują uzyskanie właściwego stopnia zagęszczenia, warstwami o grubości min 30cm. 
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Do wszystkich zasypek należy stosować tylko grunty niespoiste nienawodnione o dobrej 

zagęszczalności i wodo-przepuszczalności. Warstwy te należy zagęszczać ręcznie lub 

mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu. Nadmiar ziemi z wykopu 

należy odwozić w miejsce uzgodnione ze służbami. Przed wbiciem umocnień wykopów 

należy wykonać przekop kontrolny w miejscu lokalizacji uzbrojenia terenu dla upewnienia 

się co do możliwości ich wbicia. 

Zlokalizowane urządzenia infrastruktury podziemnej należy zabezpieczyć podwieszając je 

do ścianek zabezpieczających wykopy. 

 

8 Spis zał ączników  

- warunki techniczne wydane przez PSG Oddział w Warszawie 

- uzgodnienie projektu wydane przez PSG Oddział w Warszawie 

- zestawienie materiałów 
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ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń............................................................29 

 

3. Zakres robót dla zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów (zadań) 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) każde 
planowane zamierzenie winno być poprzedzone analizą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w zależności od 
zakresu i warunków realizacji planowanej inwestycji.  

Zakres robót drogowych dla niniejszego zamierzenia inwestycyjnego dotyczy: 

- przebudowy odcinka gazociągu średniego ciśnienia Ø32 stal na Ø63mm PE na długości L= 45m 
wraz z. 

Zgodnie z warunkami technicznymi LTMD./G/76/2014 z dnia 12.03.2014r., parametry techniczne 
obiektu docelowego to: 

- ciśnienie robocze (OP) : 400 kPa 

- maksymalne ciśnienie robocze (MOP): 500 kPa 

- klasa lokalizacji gazociągu: pierwsza/druga 

 

4. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Istniejący obiekt budowlany to ul. Słoneczna na skrzyżowaniu z ul Szkolną w Lesznowoli.  

Na terenie objętym inwestycją występuje następujące uzbrojenie podziemne: 

• sieć teletechniczna, 
• sieć gazowa, 
• sieć elektroenergetyczna, 
• sieć wodociągowa, 
• sieć kanalizacji sanitarnej 
 

5. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa 

i zdrowia ludzi 

W rejonach projektowanych robót drogowych występuje uzbrojenie podziemne i naziemne. Dla wykonania 

zaplanowanych robót drogowych przewiduje się zabezpieczenie istniejącej infrastruktury przed zniszczeniem w 

czasie prowadzenia robót. 

W trakcie powadzenia robót wykonawczych związanych z budową sieci gazowej zagrożenie  bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi może stwarzać istniejąca sieć gazowa. 

 

6. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, 

określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania 

Realizacja wymienionych robót wymaga zwrócenia szczególnej uwagi i dozoru w przypadku realizacji robót w 

rejonie występowania zagrożeń wymienionych poniżej:  
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a). Prace w pasie drogowym pod ruchem – należy je prowadzić zgodnie z projektem czasowej organizacji 

ruchu, opracowanym przez wykonawcę robót, pozytywnie zaopiniowanym przez zarządcę drogi, 

odpowiednie jednostki administracyjne oraz policję. 

b). Prace w rejonie linii energetycznych – ściśle należy przestrzegać przepisów BHP wykonywania prac 

budowlanych sprzętem mechanicznym zarówno w przypadku linii napowietrznych jak i kabli ułożonych w 

gruncie. 

c). Prace budowlano – montażowe związane z wykonaniem gazociągu, tj.: 

 - wykonanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości 1m 

 - porażenie prądem przy wykonywaniu łączenia gazociągu (zgrzewnie) 

 - roboty ziemne związane z zagęszczaniem gruntu, lub transportem urobku 

 - napełnienie gazem wybudowanego odcinka gazociągu 

- Wszelkie prace rozbiórkowe, prowadzone zarówno mechanicznie jak i ręcznie. 

Uwaga: 

Należy stosować zasadę, że nie wszystkie można w pełni zmechanizować. Dotyczy to w szczególności 

robót ziemnych w rejonie istniejących przewodów infrastruktury technicznej. Część prac należy wykonywać 

ręcznie przy pełnym rozpoznaniu lokalizacji sieci i zabezpieczeniu bezpieczeństwa ludzi pracujących w wykopach. 

 

7. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych 

Konieczna jest znajomość przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przez osoby pełniące nadzór 

techniczny na budowie: brygadzistę, majstra budowlanego, kierownika robót, kierownika budowy oraz personel 

inżynieryjno – techniczny wykonawcy robót budowlano – montażowych. Przed przystąpieniem pracownika do 

realizacji robót należy przeprowadzić właściwy instruktaż ze wskazaniem tych zagrożeń, które w danych 

warunkach prowadzenia robót i na konkretnym odcinku trasy mogą spowodować określone zagrożenia dla 

zdrowia i życia pracownika. 

Nie wolno dopuścić do zadania pracownika nie posiadającego wymaganych kwalifikacji, uprawnień czy 

umiejętności do jego wykonania, a także dostatecznej znajomości przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia przeszkolenia pracownika w zakresie BHP przed dopuszczeniem 

go do pracy oraz prowadzenia okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenie wstępne obejmuje instruktaż ogólny, 

instruktaż stanowiskowy i szkolenie podstawowe. Odbycie przez pracownika instruktażu ogólnego i instruktażu 

podstawowego winno być potwierdzone przez pracownika na piśmie i odnotowane w jego aktach osobowych. 

Szkolenie podstawowe winno być zakończone egzaminem sprawdzającym. Szkolenie okresowe obowiązuje osoby 

objęte szkoleniem podstawowym. 

Szkolenie okresowe przechodzą pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych (w formie instruktażu) 

nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach, na których występują duże zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej 
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niż raz w roku. Pracownicy, inne osoby kierujące pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy) podlegają szkoleniom 

nie rzadziej niż co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno być zakończone egzaminem sprawdzającym. 

Niezależnie od ukończonych szkoleń, które winny być prowadzone według określonych programów 

dostosowanych pod względem formy i treści do realnie występujących zagrożeń i uciążliwości na określonym 

stanowisku czy grupie stanowisk, zatrudnionych przy budowie pracownikom na niebezpieczeństwo prowadzenia 

robót ziemnych. Szczególną uwagę winni zachować operatorzy maszyn budowlanych wykonujących roboty 

ziemne. Może się bowiem zdarzyć, że pomimo aktualizacji, na mapie nie zostały zaznaczone urządzenia i sieci 

infrastruktury technicznej.  

W czasie prowadzenia robót należy stosować następujące akty prawne i przepisy: 

- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 28.03.1972 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych i 

rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13 poz. 93), 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844), 

- Ustawa z dn. 29.06.1974 r. Kodeks Pracy z późniejszymi zmianami – dział X, 

- Ustawa z dn. 6.03.1981 r. o Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 54 poz. 276 z 1985 r. ), 

- Warunki techniczne wykonywania robót budowlano – montażowych, przepisy szczegółowe, normy itp. 

 

8. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 

zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, 

awarii i innych zagrożeń 

W celu sprawnego i bezpiecznego prowadzenia prac budowlanych niezbędne jest wskazanie właściwych 

środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia tych 

robót w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub życia i w ich sąsiedztwie. W szczególności umożliwiających 

szybką ewakuację na wypadek pożaru, wybuchu, osunięcia się ziemi, poważnego wypadku drogowego z udziałem 

sprzętu i ludzi lub wszystkich innych niebezpieczeństw mogących towarzyszyć prowadzeniu robót drogowych pod 

ruchem. 

W tym celu konieczne są: 

- właściwy instruktaż pracowników, 

- oznaczyć budowę tablicą informacyjną z podaniem telefonów alarmowych 

- rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych wraz z drogami dojazdowymi (np. sąsiadujące 

ulice), 

- rozmieszczenie sprzętu ratunkowego (apteczki, nosze itp.), 

- rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref pracy sprzętu 

mechanicznego i pomocniczego, 
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- rozwiązanie układów komunikacyjnych, transportowych na potrzeby budowy z uwzględnieniem 

komunikacji do przyległych do przebudowywanej drogi posesji, 

- oznakowanie robót zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu 

- prowadzenie robót pod nadzorem gestora sieci i osób funkcyjnych 

- organizacja stanowisk pracy zgodnie z przepisami BHP 

- zapewnić stosowanie przez pracowników odzieży ochronnej, roboczej i sprzętu ochrony 

osobistej. 

- zachować wymagane odległości od urządzeń obcych, uzbrojenia terenu 

- obsługiwać wszelkie urządzenia wg instrukcji producenta 

Uwagi: 

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia jest podstawą odrębnego opracowania – Planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia „Planu BiOZ zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 

czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. poz. 1126). 

Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót budowlanych powinien opracować plan BIOZ. 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy przestrzegać obowiązujących, norm, rozporządzeń, standardów 

zakładowych gestora sieci. 

 

         

…………………………………………….     

 Projektant:  

mgr inż. Mariusz Borzym 

upr. nr: MAZ/0056/POOS/12 

 


