Przedsigbiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych INKOM Sp. z o. o.

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

CZESC OPISOWA

A. ZAKRES ROBOT
B. DECYZIJE, UZGODNIENIA

1. Oswiadczenie projektanta
Uprawnienia projektanta
Zaswiadczenie projektanta o przynaleznosci PIIB
Uprawnienia projektanta sprawdzajacego
Zaswiadczenie projektanta sprawdzajacego o przynalezno$ci PIIB
Warunki przytaczenia nr 17-G2/WP/00343

7. Protokot z narady koordynacyjnej nr GEK.6630.30.2019

z dnia 11.01.2019r. 1 29.03.2019r.
C. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
D. OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
1. Opis techniczny
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2. Obliczenia techniczne
3. Zestawienie materiatow
E. CZESC GRAFICZNA
1. Plan sytuacyjny — skala 1:500
2. Schemat zasilania o$wietlenia
F. ZALACZNIKI
1. Obliczenia o$§wietlenia — ulica

2. Obliczenia o$wietlenia — przejscia dla pieszych

Budowa o$wietlenia ulicznego i kanatu technologicznego na ulicy Plonowej w Nowej Woli, gm. Lesznowola
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Przedsigbiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych INKOM Sp. z o. o.

A. ZAKRES ROBOT
1. Budowa instalacji o§wietleniowej YKY 5x25mm?2 —L=755m/941m
2. Budowa stupa o$wietlenia drogowego —L —31szt.
3. Budowa kanalu technologicznego —L=706mb
4. Budowa studni kanalizacji kablowe;j — L=15kpl.
5. Budowa przylaczy kanatlu technologicznego — 6szt./64mb

Budowa o$wietlenia ulicznego i kanatu technologicznego na ulicy Plonowej w Nowej Woli, gm. Lesznowola



Przedsigbiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych INKOM Sp. z o. o.

Biatystok, 15.10.2019r.

Oswiadczenie

Na podstawie art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U. z2019 1. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712)

Oswiadczam,

ze projekt wykonawczy: ,,Budowa oSwietlenia ulicznego i kanalu technologicznego na ulicy
Plonowej w Nowej Woli, gm. Lesznowola” zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:

mgr inz. Kamil Ancipiuk

Budowa o$wietlenia ulicznego i kanalu technologicznego na ulicy Plonowej w Nowej Woli, gm. Lesznowola



Przedsigbiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych INKOM Sp. z o. o.

C.INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

NAZWA 1 ADRES OBIEKTU:

Budowa o$wietlenia ulicznego i kanatu technologicznego na ulicy Plonowej w Nowej Woli,
gm. Lesznowola

INWESTOR:

Wéjt Gminy Lesznowola

ul. Gminnej Rady Narodowej 60, 05-506 Lesznowola

OPRACOWANO PRZEZ PPiRIK INKOM Sp. z 0.0, Bialystok ul. Sobieskiego 12

Zespol projektowy w skladzie:

mgr inz. Kamil Ancipuk - projektant

15.10.2019r.
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Przedsigbiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych INKOM Sp. z o. o.

C.INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

1. Zakres roboét oraz kolejnos¢ realizacji.
1.1 Zakres: budowa instalacji oswietleniowej 1 kanalizacji kablowe;.
1.2 Kolejnos¢ realizacji:
a) wygrodzenie i zabezpieczenie terenu robdt, wylaczenie urzadzen spod napigcia, wykop rowu kablowego,
b) potozenie rur ostonowych i kabli elektroenergetycznych, montaz stupow
¢) wykonanie niezbednych pomiaréw
d) zasypanie rowu kablowego, odtworzenie nawierzchni terenu.
2. Istniejace obiekty budowlane na terenie budowy.
2.1. Sie¢ elektroenergetyczna nN, SN.
2.2. Sie¢ wodociaggowa, kanalizacyjna, cieplna, gazowa, telekomunikacyjna.
2.3. Budynki mieszkalne i gospodarcze, drogi.
3. Istniejace obiekty stwarzajace zagrozenie na budowie.
3.1. Drogi,
3.2. Sie¢ elektroenergetyczna,
3.3. Sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna, cieplna i gazowa.
4. Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania prac na budowie.

4.1. Niebezpieczenstwo wypadkdéw drogowych podczas transportu materialow oraz prac w
pasie drogowym.

4.2. Ryzyko porazenia pradem elektrycznym.
4.3. Ryzyko rozszczelnienia: wodociagu, sieci cieplnej, gazowej i kanalizacyjne;j.
S. Instruktaze BHP na budowie.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem prac powinien przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy
pracownikéw w celu omoéwienia zakresu robot, kolejno$ci wykonywania prac, zagrozen
wystepujacych na budowie oraz przepisow BHP.

Brygadzista kierujacy zespotem jest zobowigzany do poinstruowania brygady codziennie o zakresie
planowanych prac w danym dniu, wyznaczenia zadan poszczegdlnym monterom, sprawdzenia
stanu narzedzi, sprzetu ochronnego i zabezpieczajacego, w szczegdlnosci dotyczy to wykonywania
prac na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych i prac na wysokosci.

6. Srodki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.1. Wszyscy cztonkowie brygady maja obowiazek przestrzegania przepisow BHP, polecen
brygadzisty, kierownika budowy oraz inspektoréw majacych prawo do kontroli budowy.
Brygadzista i monterzy powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje do wykonywania prac.
Pomocnicy monteréw musza mie¢ zapewniony nadzor przez wykwalifikowanych monterow i nie
moga wykonywac prac samodzielnie.

6.2. Stosowac zgodnie z instrukcjami obstugi i uzytkowania sprawne i dopuszczone do uzywania:
sprzet ochronny, zabezpieczajacy, narzedzia i sprzet mechaniczny. Prace wykonywaé w
odziezy roboczej i ochronnej, w szczegdlnosci bezwzglgdnie uzywac kaskéw ochronnych,
kamizelek odblaskowych do robét w pasie drogowym.

6.3. Prace w rejonie istniejacej linii elektroenergetycznej i na urzadzeniach energetycznych
wykona¢ po przygotowaniu stanowiska pracy i dopuszczeniu do pracy przez upowaznionych
pracownikow PGE Dystrybucja S.A.

6.4. Teren robot zabezpieczy¢ przed dostgpem 0sob postronnych.
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