
                    

 
PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - WYKONAWCZE  deem 

      Anna Dziuba-Jaglińska,     
98-350 Biała, Wiktorów 50    [filia: ul.Złoczewska 30B, 98-360 Lututów] 
tel. 609 979 255, 607 929 255, fax(043)84 19 255, biurodziuba@wp.pl 

     NIP 832-193-69-91    REGON 731657889 
                 

                                                                                                                           Kat. budynku – IV, IX, XV, XXII 
 

                                   PROJEKT BUDOWLANY    
Nazwa przedmiotu zamówienia: 

BUDOWA SZKOŁY WRAZ Z FUNKCJĄ CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ  
W MIEJSCOWOŚCI NOWA IWICZNA. 

Tytuł projektu architektoniczno-budowlanego: 
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ O CZĘŚĆ DYDAKTYCZNĄ I 

SALE GIMNASTYCZNĄWRAZ Z ŁĄCZNIKIEM ORAZ ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA 
ZAPLECZA GASTRONOMICZNEGO ORAZ CZĘŚCIADMINISTRACYJNEJ WRAZ Z 
BUDOWĄ NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY: DROGA WEWNĘTRZNA, PARKING, 
OŚWIETLENIE TERENU, KANALIZACJA DESZCZOWA, KOTŁOWNIA GAZOWA Z 

WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZOWĄGAZOWĄ 
 
Adres inwestycji:        

05-500 Nowa Iwiczna,  ul. Szkolna, dz. nr ew. 31/55, 34/1, 31/53, 31/54, 
31/57, 31/39, 34/3, 31/7, 31/40, 31/41  
obręb 0021 Nowa Iwiczna , jedn. ewid. 141803_2 Lesznowola. 

 
Inwestor: 

Gmina Lesznowola,  
ul. Gminna 60,  
05-506 Lesznowola 

Zespół autorski: 
 
Projektant 
Architektura 

mgr inż.arch. Anna Dziuba-Jaglińska 
upr nr 26/LOOKK/2012, LO-0769 
spec.architekt. 

 

 
Sprawdzający 

mgr inż.arch. Maria Dziuba 
upr nr 155/82/Op,  LO –0540        
spec.architekt. 

 

 
Projektant 
Konstrukcja 

mgr inż. Adrian Szałkowski 
upr. nr MAZ/0189/PBKb/15, MAZ/BO/0236/13 
spec. kontr.-bud 

 

 
Sprawdzający 

mgr inż. Marek Wachowski 
upr nr LOD/2529/PWOK/14, ŁOD/BO/0036/15 
spec. konstr-budowl. 

 

Projektant 
Instalacje sanitarne 

mgr inż. Łukasz Tarnowski 
upr. nr LOD/0828/POOS/07, ŁOD/IS/8231/08 
spec. instal. sanitarne 

 

 
Sprawdzający 

mgr inż. Henryk Tarnowski 
upr. LOD/0265/PWOS/05, ŁOD/IS/2937/03 
spec. instal. sanitarne 

 

Projektant 
Instalacje elektryczne  

inż. Mariusz Kosiorz  
upr. nr 585/01, SKL/IE/3769/01 
spec. instal. elektryczne 

 

Projektant 
Instalacje elektryczne  

mgr inż. Witold Pierz  
upr. nr SKL/0984/PWOE/05, SKL/IE/3848/06 
spec. instal.  elektryczne 

 

Projektant 
Instalacje 
telekomunikacyjne 

inż. Bolesław Kusiak  
upr. nr GI/DBŁ/4674/99, SLK/IE/3749/01 
spec. instal. telekom. 

 

Sprawdzający 
Instalacje 
telekomunikacyjne 

mgr inż. Piotr Tatus  
upr. nr SLK/5052/PWOT/13, SLK/BT/8523/14 
spec. instal. telekom. 

 

Projektant 
Parking. 

inż. Ryszard Sidorowicz 
upr. SLK/0096/PWOK/03 
spec. drogowa.  

 

egz.1/4 
 

Projekt chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawą nr 83 z 04.02.1994r Dz.U.Nr 24 z 1994r. 
 

 
Lututów, styczeń 2018 r 

 



deem  Przedsiębiorstwo  Projektowo – Wykonawcze Anna Dziuba-Jaglińska, Wiktorów 50, 98-350 Biała 
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ O CZĘŚĆ DYDAKTYCZNĄ I SALE GIMNASTYCZNĄ  
WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM ORAZ ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ZAPLECZA GASTRONOMICZNEGO ORAZ CZĘŚCI  
ADMINISTRACYJNEJ WRAZ Z BUDOWĄ NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY: DROGA WEWNĘTRZNA, PARKING,  
OŚWIETLENIE TERENU, KANALIZACJA DESZCZOWA, KOTŁOWNIA GAZOWA Z WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZOWĄGAZOWĄOWĄ 
 

 
 

deem  Przedsiębiorstwo  Projektowo – Wykonawcze Anna Dziuba-Jaglińska, Wiktorów 50, 98-350 Biała 
 

  PB 

TOM I/II 
CZĘŚĆ I 

Strona tytułowa ................................................................................................................................. ..str.1 
Spis treści ...................................................................................................................................... ..str.2-7 
 
CZĘŚĆ OGÓLNA FORMALNO-PRAWNA......................................................................................... ..str.8 
1. Temat i zakres opracowania ............................................................................................................ str.8 
2. Podstawa opracowania ................................................................................................................... str.8 
3. Założenia  ....................................................................................................................................... str.8 
4. Wskaźniki techniczne ...................................................................................................................... str.9 
   4.1. Teren ........................................................................................................................................ str.9 
   4.2. Obiekt ..................................................................................................................................... str.10 
5. BIOZ ............................................................................................................................................. str.11 

 
ZAŁĄCZNIKI : 

1. Warunki przyłączenia do sieci gazowej  NR W400/0000030567/00001/2017/00000  ................. str.12-15 
2. Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej j Nr 17-G2/WP/00786 ............................... str.16-17 
3. Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Nr DEU.5110.237.2017   str.18 
4. Warunki techniczne przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej Nr RDM.7211.1.11.2017.PW   ... str.19 
5. Decyzja na lokalizację w pasie drogowym przyłącza wodociągowego Nr IRD.6851.303.2017  .. str.20-22 
6. Decyzja na zmianę lokalizacji zjazdu publicznego Nr RDM.7211.2.3.2018.AD  ......................... str.23-24 
7. Decyzja na lokalizację w pasie drogowym przyłącza kanalizacji deszczowej Nr    
    RDM.7230.1.48.2018.AH ......................................................................................................... str.25-26 
8. Decyzja na lokalizację w pasie drogowym przyłącza kanalizacji deszczowej Nr   
    RDM.7230.1.49.2018.AH ......................................................................................................... str.27-28 
9. Oświadczenia projektantów ...................................................................................................... str.29-33 
10. Uprawnienia i wpis do Izb S.Z. projektantów ........................................................................... str.34-64 
11. Opinia geotechniczna ........................................................................................................... str.65-131 
12. Charakterystyka energetyczna oraz analiza możliwości racjonalnego wykorzystania   
      wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło .................. str.132-141 
13. Inwentaryzacja .......................................................................................................................... str.142 
      Rysunki: 
      I-1   Rzut parteru – segment A ................................................................................................... str.143 
      I-2   Rzut parteru – segment C ................................................................................................... str.144 
      I-3   Rzut I piętra – segment C ................................................................................................... str.145 
      I-4   Przekrój A-A ....................................................................................................................... str.146 
      I-5   Elewacje ............................................................................................................................ str.147 

 
INFORMACJA BIOZ .............................................................................................................. ..str.148-172 

 
ZAGOSPODAROWANIE TERENU ............................................................................................... ..str.173 
1. Przedmiot inwestycji .................................................................................................................... str.174 
2. Istniejący stan zagospodarowania terenu .................................................................................... str.174 
3. Projektowane zagospodarowanie terenu  .................................................................................... str.175 
    3.1.Rozwiązania elementów zagospodarowania terenu ........................................................ str.176-178 
4. Zestawienie powierzchni ............................................................................................................. str.179 
5. Dane informacyjne o działce ........................................................................................................ str.180 
6. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej  ........................................................................... str.180 
7. Informacje o zagrożeniach  dla środowiska, higieny i zdrowia użytkowników ................................ str.180 
8. Inne dane informacyjne  .............................................................................................................. str.180 
9. Powierzchnia zabudowy  ............................................................................................................. str.180 
10. Obszar oddziaływania obiektu ............................................................................................ str.181-182 
11. Sposób spełniania warunków MPZP Gminy Lesznowola  ................................................... str.183-184 
      Rysunki: 
      Z-1  Zagospodarowanie terenu  ................................................................................................. str.185 
      Z-2  Profil A-A, Profil B-B ........................................................................................................... str.186 
      Z-3  Profil C-C  .......................................................................................................................... str.187 



deem  Przedsiębiorstwo  Projektowo – Wykonawcze Anna Dziuba-Jaglińska, Wiktorów 50, 98-350 Biała 
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ O CZĘŚĆ DYDAKTYCZNĄ I SALE GIMNASTYCZNĄ  
WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM ORAZ ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ZAPLECZA GASTRONOMICZNEGO ORAZ CZĘŚCI  
ADMINISTRACYJNEJ WRAZ Z BUDOWĄ NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY: DROGA WEWNĘTRZNA, PARKING,  
OŚWIETLENIE TERENU, KANALIZACJA DESZCZOWA, KOTŁOWNIA GAZOWA Z WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZOWĄGAZOWĄOWĄ 
 

 
 

deem  Przedsiębiorstwo  Projektowo – Wykonawcze Anna Dziuba-Jaglińska, Wiktorów 50, 98-350 Biała 
 

  PB 

      Z-4  Profil D-D  .......................................................................................................................... str.188 
      Z-5  Profil E-E ........................................................................................................................... str.189 
      Z-6  Analiza oddziaływania inwestycji na działki sąsiednie - przesłanianie ................................... str190 

 
TOM I/II 

CZĘŚĆ II 
Strona tytułowa ............................................................................................................................. ..str.191 
Spis treści .............................................................................................................................. ..str.192-197 

 
ARCHITEKTURA .......................................................................................................................... ..str.198 
1. Przeznaczenie cel rozbudowy i przebudowy oraz program użytkowy obiektu ............................... str.199 
    1.1. Przeznaczenie i cel rozbudowy ............................................................................................. str.199 
    1.2. Wykaz pomieszczeń i osób mogących przebywać w obiekcie ............................................... str.199 
    1.3. Program użytkowy obiektu w części nowego skrzydła szkolnego ................................... str.200-202 
2. Wskaźniki techniczne  ................................................................................................................. str.202 
3. Zestawienie pomieszczeń użytkowych lokali mieszkalnych .......................................................... str.203 
4. Forma architektoniczna i funkcja .......................................................................................... str.203-209 
5. Układ konstrukcyjny .................................................................................................................... str.210 
    5.1. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe, zastosowane materiały i technologie ..................... str.210 
6.Sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania przez osoby niepełnosprawne  ........ str.211 
7.Dane technologiczne obiektu ........................................................................................................ str.212 
   7.1.Technologia kuchni ......................................................................................................... str.212-216 
8. Rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne  ...................................................................... str.216 
9. Zasadnicze wyposażenie budowlano-instalacyjne.  ..................................................................... str.216 
10. Rozwiązania i sposób funkcjonowania urządzeń instalacji technicznych    ................................. str.217 
11. Charakterystyka energetyczna obiektu ...................................................................................... str.217 
12. Dane techniczne charakteryzujące wpływ obiektu na środowisko oraz na zdrowie ludzi  
      i wpływ na obiekty sąsiednie ...................................................................................................... str.217 
13. Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania źródeł odnawialnych ........................................ str.218 
14. Bezpieczeństwo pożarowe ................................................................................................. str.218-223 
15. Wykończenie wnętrz ................................................................................................................. str.223 
    15.1. Podłogi ............................................................................................................................... str.223 
    15.2 Ściany  ................................................................................................................................ str.224 
    15.3 Sufity ................................................................................................................................... str.224 
    15.4 Drzwi wewnętrzne  .............................................................................................................. str.224 
    15.5 Parapety  ............................................................................................................................. str.225 
    15.6 Elementy ochronne .............................................................................................................. str.225 
16. Wykończenie elewacji i kolorystyka ........................................................................................... str.226 
17. Zagadnienia BHP, sanitarno-higieniczne i sprawy socjalne ................................................. str.226-230 
18. Akustyka ................................................................................................................................... str.231 
19. Sposób spełnienia wymogów art.5 ust.1. Ustawy Prawo Budowlane .......................................... str.231 
      Rysunki: 
      A-1   Rzut parteru  ..................................................................................................................... str.232 
      A-2   Rzut I piętra ...................................................................................................................... str.233 
      A-3   Rzut II piętra ..................................................................................................................... str.234 
      A-4   Rzut poddasza .................................................................................................................. str.235 
      A-5   Rzut dachu ....................................................................................................................... str.236 
      A-6   Przekrój A-A...................................................................................................................... str.237 
      A-7   Przekrój B-B...................................................................................................................... str.238 
      A-8   Przekrój C-C ..................................................................................................................... str.239 
      A-9   Przekrój D-D ..................................................................................................................... str.240 
     A-10  Przekrój E-E...................................................................................................................... str.241 
     A-11a   Przekrój F-F ................................................................................................................... str.242 
     A-11b   Przekrój F-F ................................................................................................................... str.243 
     A-12     Przekrój G-G .................................................................................................................. str.244 
     A-13     Przekrój H-H .................................................................................................................. str.245 
     A-14a     Elewacje ...................................................................................................................... str.246 



deem  Przedsiębiorstwo  Projektowo – Wykonawcze Anna Dziuba-Jaglińska, Wiktorów 50, 98-350 Biała 
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ O CZĘŚĆ DYDAKTYCZNĄ I SALE GIMNASTYCZNĄ  
WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM ORAZ ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ZAPLECZA GASTRONOMICZNEGO ORAZ CZĘŚCI  
ADMINISTRACYJNEJ WRAZ Z BUDOWĄ NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY: DROGA WEWNĘTRZNA, PARKING,  
OŚWIETLENIE TERENU, KANALIZACJA DESZCZOWA, KOTŁOWNIA GAZOWA Z WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZOWĄGAZOWĄOWĄ 
 

 
 

deem  Przedsiębiorstwo  Projektowo – Wykonawcze Anna Dziuba-Jaglińska, Wiktorów 50, 98-350 Biała 
 

  PB 

     A-14b     Elewacje ...................................................................................................................... str.247 
     AG-1   Rzut parteru – segment A ................................................................................................ str.248 
     AG-2   Rzut parteru – segment C................................................................................................ str.249 
     AG-3   Rzut I piętra – segment C ................................................................................................ str.250 
     AG-4   Rzut dachu – segment C ................................................................................................. str.251 
     AG-5   Przekrój A-A .................................................................................................................... str.252 
    AG-6   Przekrój A-A – segment C ................................................................................................ str.253 
    AG-7   Przekrój B-B – segment C ................................................................................................ str.254 
    AG-8   Elewacje .......................................................................................................................... str.255 

 
KONSTRUKCJA ........................................................................................................................... ..str.256 
1. Układ konstrukcyjny .................................................................................................................... str.257 
2. Dane wyjściowe .......................................................................................................................... str.257 
3. Warunki geotechniczne ............................................................................................................... str.258 
4. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe............................................................................... str.258-263 

          5. Wymiarowanie elementów konstrukcji.......................................................................................... str.263 
6. Technologia wykonania ........................................................................................................ str.263-264 
7. Zestawienie obciążeń ........................................................................................................... str.265-266   
    Rysunki:  
    K-1 Płyta fundamentowa – zbrojenie dolne .................................................................................. str.267 
    K-2 Płyta fundamentowa – zbrojenie górne .................................................................................. str.268 
    K-3 Rzut fundamentów sali gimnastycznej ................................................................................... str.269 
    K-4 Rzut stropu nad parterem...................................................................................................... str.270 
    K-5 Rzut stropu nad I piętrem ...................................................................................................... str.271 
    K-6 Rzut stropu nad II piętrem ..................................................................................................... str.272 
    K-7 Rzut więźby dachowej........................................................................................................... str.273 
    K-8 Konstrukcja fundamentów rozbudowy zaplecza kuchennego ................................................. str.274 
    K-9 Konstrukcja przyziemia rozbudowy zaplecza kuchennego ..................................................... str.275 
    K-10 Konstrukcja stropodachu rozbudowy zaplecza kuchennego ................................................ str.276 

 
TOM II/II 

Strona tytułowa ............................................................................................................................. ..str.277 
Spis treści .............................................................................................................................. ..str.278-283 

 
INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ................................................................................ ..str.284 
1. Przedmiot opracowania ............................................................................................................... str.285 
2. Podstawa opracowania ............................................................................................................... str.285 
3. Rozwiązanie techniczne projektowanej kanalizacji deszczowej .................................................... str.286 
   3.1. Projektowana kanalizacja deszczowa ............................................................................. str.286-288 
   3.2. Montaż elementów kanalizacji deszczowej ............................................................................ str.289 
   3.3. Roboty ziemne ...................................................................................................................... str.290 
4. Rozwiązanie techniczne przebudowywanej kanalizacji deszczowej ............................................. str.291 
   4.1. Montaż elementów kanalizacji deszczowej ............................................................................ str.291 
   4.2. Roboty ziemne ...................................................................................................................... str.292 
5. Uwagi końcowe ........................................................................................................................... str.292 
6. Obliczenia ............................................................................................................................ str.293-295 
    Rysunki: 
    S -1 Plansza zbiorcza uzbrojenia terenu .................................................................................... ..str.299 
    S- 2 Profil podłużny - część I ....................................................................................................... str.297 
    S- 3 Profil podłużny  - część II ..................................................................................................... str.298 
    S- 4 Profil podłużny  - część III .................................................................................................... str.299 
    S- 5 Profil podłużny  - część IV .................................................................................................... str.300 

          
WENTYLACJA MECHANICZNA ................................................................................................... ..str.301 
1. Przedmiot opracowania ............................................................................................................... str.302 
2. Podstawa opracowania ............................................................................................................... str.302 
3. Dane ogólne................................................................................................................................ str.302 



deem  Przedsiębiorstwo  Projektowo – Wykonawcze Anna Dziuba-Jaglińska, Wiktorów 50, 98-350 Biała 
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ O CZĘŚĆ DYDAKTYCZNĄ I SALE GIMNASTYCZNĄ  
WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM ORAZ ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ZAPLECZA GASTRONOMICZNEGO ORAZ CZĘŚCI  
ADMINISTRACYJNEJ WRAZ Z BUDOWĄ NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY: DROGA WEWNĘTRZNA, PARKING,  
OŚWIETLENIE TERENU, KANALIZACJA DESZCZOWA, KOTŁOWNIA GAZOWA Z WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZOWĄGAZOWĄOWĄ 
 

 
 

deem  Przedsiębiorstwo  Projektowo – Wykonawcze Anna Dziuba-Jaglińska, Wiktorów 50, 98-350 Biała 
 

  PB 

4. Koncepcja wentylacji pomieszczeń ....................................................................................... str.303-306 
5. Rozwiązanie techniczne wentylacji mechanicznej ........................................................................ str.307 
   5.1. Wentylacja magazynu(0.23), szatni sołectwa, komunikacji(0.26), sali sołectwa, cateringu    
          sołectwa oraz zaplecza cateringu (centrala nawiewno-wywiewna nr 1) ........................... str.307-308  
   5.2. Wentylacja komunikacji(0.5), przebieralni 1,2,3,4,5 i 6, łazienki przebieralni 1 i 2, łazienki  
          przebieralni 3 i 4, łazienki przebieralni 5 i 6 oraz pom. porządkowego (centrala nawiewno- 
          wywiewna nr 2)............................................................................................................... str.309-310           
   5.3. Wentylacja sal dydaktycznych 5,6,7, biblioteki, komunikacji(1.17), pom. logopedy(1.11)  
          na I piętrze oraz sal dydaktycznych 12, 13, 14, 15, magazynu(2.14), komunikacji(2.19)  
          oraz pom. logopedy(2.21) na II piętrze (centrala nawiewno-wywiewna nr 3) .................... str.311-312 
   5.4. Wentylacja komunikacji(1.2), sal dydaktycznych 1,2,3 i 4, pok. nauczycielskiego, pom.  
          logopedy(1.9) na I piętrze oraz komunikacji(2.2), magazynu(2.3), sal dydaktycznych  
          8,9,10 i 11, pom. psychologa(2.9) na II piętrze (centrala nawiewno-wywiewna nr 4) ........ str.313-314 
   5.5. Wentylacja sali gimnastycznej (centrala nawiewno-wywiewna nr 5) ....................................... str.315 
   5.6. Wentylacja WC dziewcząt(1.6), WC chłopców(1.7), pom. porządkowego(1.14), WC  
          dziewcząt(2.6), WC chłopców(2.7) oraz pom. porządkowego(2.13)                                             
          (zespół wywiewny nr 1) .......................................................................................................... str.316 
   5.7. Wentylacja WC trenera(0.4), WC chłopców(0.8), WC nauczycieli(1.12), WC NPS(1.13),   
         WC nauczycieli(2.11), WC NPS(2.12) (zespół wywiewny nr 2) ................................................ str.317 
   5.8. Wentylacja pom. porządkowego sali sołectwa(0.27), WC NPS sali sołectwa(0.28), WC  
          kobiet sali sołectwa(0.30) oraz WC mężczyzn sali sołectwa(0.31) (zespół wywiewny nr 3) ..... str.317 
   5.9. Wentylacja WC łazienki przebieralni 1 i 2(0.11), WC NPS+dziewcząt(0.15), WC łazienki  
          przebieralni 5 i 6(0.19), WC NPS(0.38) (zespół wywiewny nr 4) ............................................. str.318 
   5.10. Materiały i izolacja termiczna kanałów .......................................................................... str.318-319 
   5.11. Zabezpieczenia przeciwpożarowe ....................................................................................... str.320 
6. Wytyczne branżowe .................................................................................................................... str.320 
7. Wpływ instalacji wentylacji mechanicznej na środowisko naturalne .............................................. str.321 
8. Uwagi końcowe ........................................................................................................................... str.321 
    Rysunki: 
S-1    Rzut parteru ........................................................................................................................... str.322 
S-2    Rzut I piętra ........................................................................................................................... str.323 
S-3    Rzut II piętra .......................................................................................................................... str.324 
S-4    Rzut poddasza ....................................................................................................................... str.325 
S-5    Rzut dachu ............................................................................................................................ str.326 

 
INSTALACJA WOD-KAN, INSTALACJA CO I CT, KOTŁOWNIA GAZOWA WRAZ Z INSTALACJĄ 
GAZOWĄ ...................................................................................................................................... ..str.327 
1. Przedmiot opracowania ............................................................................................................... str.328 
2. Zakres opracowania .................................................................................................................... str.328 
3. Charakterystyka obiektu .............................................................................................................. str.328 
4. Instalacja wody zimnej w budynku ............................................................................................... str.328 

          5. Instalacja ciepłej wody użytkowej wraz z cyrkulacją ..................................................................... str.329 
   5.1. Próba ciśnieniowa i odbiór instalacji ....................................................................................... str.330 
6. Instalacja p-poż ........................................................................................................................... str.330 
   6.1. Próba ciśnieniowa ................................................................................................................. str.331 
   6.2. Przepisy BHP ........................................................................................................................ str.331 
   6.3. Uwagi ogólne i zalecenia końcowe ........................................................................................ str.331 
7. Instalacje kanalizacyjne ............................................................................................................... str.331 
8. Instalacja centralnego ogrzewania. .............................................................................................. str.332 
   8.1. Próba ciśnieniowa i odbiór instalacji. ...................................................................................... str.333 
9. Kotłownia gazowa ....................................................................................................................... str.334 
   9.1. Pomieszczenie kotłowni.. ....................................................................................................... str.334 
   9.2. Schemat technologiczny kotłowni  ......................................................................................... str.334 
   9.3. Aktywny system bezpieczeństwa ........................................................................................... str.335 
10. Instalacja gazowa. .............................................................................................................. str.335-336 
11. Uwagi końcowe ......................................................................................................................... str.337 
   



deem  Przedsiębiorstwo  Projektowo – Wykonawcze Anna Dziuba-Jaglińska, Wiktorów 50, 98-350 Biała 
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ O CZĘŚĆ DYDAKTYCZNĄ I SALE GIMNASTYCZNĄ  
WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM ORAZ ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ZAPLECZA GASTRONOMICZNEGO ORAZ CZĘŚCI  
ADMINISTRACYJNEJ WRAZ Z BUDOWĄ NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY: DROGA WEWNĘTRZNA, PARKING,  
OŚWIETLENIE TERENU, KANALIZACJA DESZCZOWA, KOTŁOWNIA GAZOWA Z WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZOWĄGAZOWĄOWĄ 
 

 
 

deem  Przedsiębiorstwo  Projektowo – Wykonawcze Anna Dziuba-Jaglińska, Wiktorów 50, 98-350 Biała 
 

  PB 

    Rysunki: 
    S-1 Rzut parteru - instalacja kanalizacji sanitarnej  ...................................................................... str.338 
    S-2 Rzut I piętra – instalacja kanalizacji sanitarnej  ...................................................................... str.339 
    S-3 Rzut II piętra – instalacja kanalizacji sanitarnej ...................................................................... str.340 
    S-4 Rzut poddasza – instalacja kanalizacji sanitarnej .................................................................. str.341 
    S-5 Rzut parteru – instalacje wodociągowe ................................................................................. str.342 
    S-6 Rzut I piętra – instalacje wodociągowe .................................................................................. str.343 
    S-7 Rzut II piętra – instalacje wodociągowe ................................................................................. str.344 
    S-8 Rzut parteru – instalacja centralnego ogrzewania .................................................................. str.345 
    S-9 Rzut I piętra – instalacja centralnego ogrzewania .................................................................. str.346 
    S-10 Rzut II piętra – instalacja centralnego ogrzewania ............................................................... str.347 
    S-11 Rzut poddasza – instalacja ciepła technologicznego ........................................................... str.348 
    S-12 Plan sytuacyjny – instalacja gazowa .................................................................................... str.349 
    S-13 Rzut parteru – instalacja gazowa z kotłownią ...................................................................... str.350 
    S-14 Rzut I piętra – instalacja gazowa ......................................................................................... str.351 
    S-15 Schemat technologiczny kotłowni ........................................................................................ str.352 

 
INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELEKOMUNIKACYJNE .............................................................. str.353 
1. Podstawa opracowania ........................................................................................................ str.354-355 
2. Przedmiot projektu i zakres opracowania ..................................................................................... str.356 
3. Zasilenie obiektu w energię elektryczną ....................................................................................... str.357 
   3.1. Uziemienie ochronne ............................................................................................................. str.357 
   3.2. Rozdzielnica główna nn .................................................................................................. str.358-359 
   3.3. Kompensacja mocy biernej .................................................................................................... str.360 
4. Dystrybucja energii elektrycznej w obiekcie ................................................................................. str.361 
   4.1. Wewnętrzne linie zasilające ................................................................................................... str.361 
   4.2. Rozdzielnice oddziałowe ....................................................................................................... str.361 
5. Oświetlenie wewnętrzne obiektu .................................................................................................. str.362 
   5.1. oświetlenie podstawowe ........................................................................................................ str.362 
   5.2. Oświetlenie awaryjne ............................................................................................................. str.363 
   5.3. Instrukcja eksploatacji urządzeń oświetleniowych ........................................................... str.363-364 
6. Standardy wykonania instalacji elektrycznych .............................................................................. str.365 
   6.1. Instalacje obwodów oświetleniowych ..................................................................................... str.365 
   6.2. Instalacje obwodów gniazd wtyczkowych i zestawów gniazd remontowych  .................... str.365-366 
   6.3. Zasilanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych ........................................................... str.367 
   6.4. Trasy drabin i koryt kablowych ............................................................................................... str.367 
   6.5. Zabezpieczenia przeciwpożarowe ......................................................................................... str.368 
   6.6. Instalacja przeciwpożarowego wyłącznika prądu.................................................................... str.368 
7. Instalacje zewnętrzne .................................................................................................................. str.369 
   7.1. Oświetlenie zewnętrzne ......................................................................................................... str.369 
   7.2. Budowa linii kablowych w ziemi ...................................................................................... str.369-371 
8. Ochrona odgromowa, uziemienia, połączeń wyrównawczych,  przeciwprzepięciowa  ................... str.372 
   8.1. Instalacja odgromowa  ........................................................................................................... str.372 
   8.2. Instalacja uziemienia i połączeń wyrównawczych   .......................................................... str.373-374 
   8.3. Ochrona przeciwprzepięciowa   ...................................................................................... str.375-376 
9. Środki ochrony przeciwporażeniowej  .......................................................................................... str.377 
   9.1.  Sieć elektroenergetyczna o napięciu 0,4 kV  ......................................................................... str.377 

          10. Uwagi końcowe  ................................................................................................................. str.378-379 
11. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  .......................................................... str.380 
    11.1.  Instruktaż pracowników ..................................................................................................... str.380 
    11.2.  Środki bezpieczeństwa na placu budowy   ......................................................................... str.380 
    11.3.  Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  ............................................................................ str.380 
12. Instalacje niskoprądowe  ........................................................................................................... str.381 
    12.1. System okablowania strukturalnego .................................................................................... str.381 
    12.2. System oddymiania ............................................................................................................ str.381 
    12.3. System detekcji gazu .......................................................................................................... str.381 
13. Bilans mocy  .............................................................................................................................. str.382 



deem  Przedsiębiorstwo  Projektowo – Wykonawcze Anna Dziuba-Jaglińska, Wiktorów 50, 98-350 Biała 
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ O CZĘŚĆ DYDAKTYCZNĄ I SALE GIMNASTYCZNĄ  
WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM ORAZ ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ZAPLECZA GASTRONOMICZNEGO ORAZ CZĘŚCI  
ADMINISTRACYJNEJ WRAZ Z BUDOWĄ NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY: DROGA WEWNĘTRZNA, PARKING,  
OŚWIETLENIE TERENU, KANALIZACJA DESZCZOWA, KOTŁOWNIA GAZOWA Z WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZOWĄGAZOWĄOWĄ 
 

 
 

deem  Przedsiębiorstwo  Projektowo – Wykonawcze Anna Dziuba-Jaglińska, Wiktorów 50, 98-350 Biała 
 

  PB 

    Rysunki: 
    EZ-01 Plan zagospodarowania terenu. Instalacje elektryczne  ..................................................... str.383 
    E-01 Plan instalacji siły. Rzut parteru  .......................................................................................... str.384 
    E-02 Plan instalacji oświetlenia. Rzut parteru............................................................................... str.385 
    E-03 Plan instalacji siły. Rzut piętra ............................................................................................. str.386 
    E-04 Plan instalacji oświetlenia. Rzut piętra ................................................................................. str.387 
    E-05 Plan instalacji siły. Rzut 2 piętra .......................................................................................... str.388 
    E-06 Plan instalacji oświetlenia. Rzut 2 piętra .............................................................................. str.389 
    E-07 Plan instalacji siły. Rzut poddasza ....................................................................................... str.390 
    E-08 Plan instalacji oświetlenia. Rzut poddasza........................................................................... str.391 
    E-09 Plan instalacji odgromowej. Rzut dachu .............................................................................. str.392 
    EN-01 Plan instalacji niskoprądowych. Rzut parteru .................................................................... str.393 
    EN-02 Plan instalacji niskoprądowych. Rzut piętra 1  ................................................................... str.394 
    EN-03 Plan instalacji niskoprądowych. Rzut piętra 2  ................................................................... str.395 
    E-50 Schemat ideowy układu zasilania  ....................................................................................... str.396 
    E-51 Legenda opraw oświetleniowych  ........................................................................................ str.397 
    E-52 Schemat ideowy oświetlenia zewnętrznego  ........................................................................ str.398 

 
 







 
 
 
 
4.2. Teren 

Element zagosp./nr działki 31/55 34/1 31/53 31/54 31/57 31/39 34/3 31/7 31/40 31/41 RAZEM 

pow. zabudowy istniejąca  
(do rozbiórki) 13,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,42 
pow. zabudowy istniejąca 0,00 2595,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,82 0,00 0,00 2657,37 
pow. zabudowy projektowana 1862,50 109,37 0,00 137,76 0,00 4,00 34,36 19,10 10,93 0,00 2178,02 
pow. zabudowy RAZEM 1862,50 2704,92 0,00 137,76 0,00 4,00 34,36 80,92 10,93 0,00 4835,39 
  64,85% 28,89% 0,00% 19,35% 0,00% 5,80% 85,18% 2,65% 0,62% 0,00% 25,27% 
pow.utwardzona - do likwidacji 1659,08 0,00 0,00 28,25 0,00 16,17 0,00 0,00 0,00 0,00 1703,50 
pow. utwardz. Istniejca - boiska  0,00 2273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2273,00 
pow. utwardz. Istniejąca- droga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,36 0,00 0,00 0,00 34,36 
pow. utwardz. Istniejaca- parking 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1498,11 9,94 1508,05 
pow.utwardz. Istniejaca - płyty ażur. 0,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 
pow.utwardz. Istniejąca - pł.gres  0,00 103,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103,19 
pow. utwardz. Istniejaca- chodniki 0,00 1982,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 379,45 18,04 0,00 2380,26 
pow. utwardz. Projekt.- droga, parking 49,37 0,00 592,45 368,56 334,25 5,85 0,00 0,00 0,00 0,00 1350,48 
pow.utwardz. Projekt.- chodniki, taras 589,16 13,11 0,00 125,49 0,00 60,90 5,98 36,86 52,24 2,18 885,92 
pow. utwardz. - RAZEM 638,53 4447,07 592,45 494,05 334,25 66,75 40,34 416,31 1568,39 12,12 8610,26 
  22,23% 47,50% 81,60% 69,39% 70,82% 96,74% 100,00% 13,63% 88,96% 19,87% 45,00% 
pow. zieleni - istniejąca 0,00 2222,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2557,77 183,68 48,88 5012,51 
pow. zieleni - projektowana 489,35 0,00 133,55 89,50 137,75 2,25 0,00 0,00 0,00 0,00 852,40 
pow. zieleni- RAZEM 489,35 2222,18 133,55 89,50 137,75 2,25 0,00 2557,77 183,68 48,88 5864,91 
  17,04% 23,73% 18,40% 12,57% 29,18% 3,26% 0,00% 83,72% 10,42% 80,13% 30,65% 
pow. biologicznie czynna - RAZEM 489,35 2297,18 133,55 89,50 137,75 2,25 0,00 2557,77 183,68 48,88 5939,91 
  17,04% 24,53% 18,40% 12,57% 29,18% 3,26% 0,00% 83,72% 10,42% 80,13% 31,04% 
pow. działki RAZEM 2872,00 9363,00 726,00 712,00 472,00 69,00 40,34 3055,00 1763,00 61,00 19133,34 
Pow. utwardzona wliczona do 
powierzchni zabudowy 102,29 4,32 0,00 9,31 0,00 4,00 34,36 0,00 0,00 0,00 145,94 
Pow. zieleni wliczona do  
powierzchni zabudowy 16,09 6,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,94 
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Budynek oceniany:

Rodzaj budynku/temat projektu

Adres

Całość/część budunku CAŁOŚĆ BUDYNKU PROJEKTOWANA

Powierzchnia użytkowa (Af , m
2
) 8074,30 4269,39

Kubatura budynku (m
3
)  42437,81

1. Rozważane systemy i  nośniki energii

Zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii:

• ze źródeł odnawialnych,

• z kogeneracji,

• ogrzewania lub chłodzenia lokalnego lub blokowego,

• z pomp ciepła.

2. Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania,wentylacji,

i przygotowania ciepłej wody użytkowej wynosi:

symbol wartość jednostka

Zapotrzebowanie na energię użytkową dla potrzeb grzewczych i wentyl. QH,nd 105 895 [kWh/rok]

Zapotrzebowanie ciepła użytkowego do podgrzania wody użytkowej QW,nd 23 286 [kWh/rok]

3. Dostępne nośniki energii.

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

 dla Gminy Lesznowola nie ma opracowanego programu możliwości wykorzystania

odnawialnych źródeł energii (OZE).

a) Dla podstawowych odnawialnych źródeł energii możliwych do wykorzystania a w tym:

• energia geotermalna -

Rejon inwestycji- z dostępnych źródeł informacyjnych wynika,że nie 

przeprowadzono badań zbiorników geotermalnych wód podziemnych.

• energia zakumulowana w powietrzu lub gruncie ,

• energia z biomasy,

• energia promieniowania słonecznego (EPS)

Możliwości wykorzystania:

* słoneczne termiczne technologie grzewcze i chłodzenia wykorzystujące

stacjonarne kolektory słoneczne głównie dla potrzeb ogrzewania wody.

* sloneczne termiczne technologie elektryczne,przetwarzające ciepło 

z promieniowania słonecznego na energię mechaniczną 

generator elektryczny  energia elektryczna-np.wykorzystanie

do c.w.u lub oświetlenia.

* słoneczne technologie fotoelektryczne,przetwarzające bezpośrenio

energię promieniowania słonecznego na energię elekryczną-

wykorzystanie do oświetlenia,c.w.u oraz wspomaganie c.o.

* pasywne technologie słoneczne,wykorzystujące formę i materiał

wykonanego budynku dla "przechwytywania" EPS.Nie ma w obecnej

chwili dobrych materiałów budowlanych dla wykorzystania tej technologii.

jednostka ewid.141803_2 Lesznowola

22 488,29

ANALIZA

możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych

zaopatrzenia w energię i ciepło dla projektowanego budynku:

wraz z WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZOWĄ

05-500 NOWA  IWICZNA,ul.Szkolna dz.nr ew.31/35;34/1;31/53;31/52;

31/57;31/39;34/3;31/7;31/40;31/41; obręb 0021 NOWA IWICZNA,

PRZEBUDOWA i ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ o część

DYDAKTYCZNĄ,ŁĄCZNIK,SALĘ GIMNASTYCZNĄ wraz z niezbędną

INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ oraz BUDOWĄ DROGI WEWNĘTRZNEJ,PARKINGU

OŚWIETLENA TERENU,KANALIZACJI DESZCZOWEJ,KOTŁOWNI GAZOWEJ
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• energia zawarta w falach powietrznych.

• biomasa

b) Dla zastosowania skojarzonej wysokosprawnej kogeneracji możliwej do wykorzystania

w ocenianym budynku a w tym:

• układy skojarzone oparte na mikroturbinach gazowych lub silnikach tłokowych

• ogniwa paliwowe

• silniki Stirlinga

4 Dostępność techniczna,środowiskowa i ekonomiczna.

Dla analizowanego budynku i jego otoczenia istnieje techniczna i środowiskowa

 możliwość wykorzystania:

• energii promieniowania słonecznego - instalacja solarna,

• energii zakumulowanej w powietrzu (ciepła) - instalacja z pompą cieplną.

• mikroturbiny gazowej małej mocy .

Występują techniczne możliwości dostępności możliwości wykorzystania

wysokoefektywnych systemów zaopatrzenia w energię i ciepło dla instalacji

mikroturbin gazowych i powietrznych oraz gruntowych pomp ciepła.

5. Warunki przyłączenia do sieci zewnętrznych.

Występują  dobre możliwości przyłączenia do sieci ciepłowniczych zewnętrz.

6. Wybór systemów zaopatrzenia w energię do analizy porównawczej.

tabela strona 3

7. Obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów.

tabela strona 3

8. Wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię.

tabela strona 3

Dane wejściowe do analizy porównawczej
jednostka współ. koszt 1[kWh]

nakładu wytworzonego

ciepla

[-] [zł/kWh]

gaz ziemny m
3

1,1 0,280

kocioł kondensacyjny

olej opałowy dm
3

1,1 0,510

kocioł z palnikiem wentylator.

węgiel kamienny kg 1,1 0,095

kocioł węgl.z palnikiem retort.

biomasa kg 0,2 0,120

kocioł grzewczy na biomasę

węgiel kamienny kg 1,3 0,180

systemy ciepłownicze

energia elektryczna kWh 3,0 0,650

pompa ciepła solanka/woda

5.

6.

l.p

nośnik energii

źródło ciepła

1.

2.

3.

4.
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3.

Stan projektowany (odniesienia)

Zapotrzebowanie roczne Sprawność  / Zapotrzebowanie roczne Ilość nośnika Koszt zakupu Koszt Roczne Czas zwrotu

na energię użytkową QHW,nd efektywność na energię końcową QKHW,nd energii nośnika montażu oszczędności nakładów

ogrzewanie+wentylacja+cwu     ηtot /COP ogrzewanie+wentylacja+cwu rocznie energii źródła en. (opłata za en.) SPBT

[ - ] [ton/m
3
/kWh] [zł] [zł] [zł] [lata]

Centralne ogrzewanie c.o i c.t -

kotłownia lokalna na gaz-zasilanie

Ciepła woda użytkowa -wspólny z c.o

kotłownia lokalna na gaz-zasilanie

Razem ÷ 171 154,35 47 923,22 35 000,00 ÷ ÷

Stan analizowany

Zapotrzebowanie roczne Sprawność  / Zapotrzebowanie roczne Ilość nośnika Koszt zakupu Koszt Roczne Czas zwrotu

na energię użytkową QHW,nd efektywność na energię końcową QKHW,nd energii nośnika montażu oszczędności nakładów

ogrzewanie+wentylacja+cwu     ηtot /COP ogrzewanie+wentylacja+cwu rocznie energii źródła en. (opłata za en.) SPBT

[ - ] [kWh/rok] [zł/rok] [zł] [zł] [lata]

Centralne ogrzewanie c.o i c.t -

kocioł grzewczy pompa ciepła

Ciepła woda użytkowa -wspólny z c.o

kocioł grzewczy pompa ciepła

Razem ÷ 32 481,19 21 112,77 100 000,00 26 810,44 2,4

Centralne ogrzewanie c.o i c.t - 12 417,43

kotłownia lokalna na gaz-zasilanie [m
3
/rok]

Ciepła woda użytkowa -wspólny z c.o 1 773,88

systemy ciepłownicze-zasilanie 40% [m
3
/rok]

Ciepła woda użytkowa - instalacja 21 494,77

solarna 60% [kWh]

Razem ÷ 14 191,31 37 465,06 50 000,00 9 813,32 1,9

Razem ÷ 23 268,65 5 327,88 70 000,00 17 525,59 3,99

Inwestor wybrał nośnik energii: gaz ziemny

152 467,00 38 247,29

5 000,00 ÷ ÷23 286 0,5 46 572,00 46 572,00 13 040,16

4 324,54 5 000,00

9 314,40 0,556 16 752,52

105 895,00

4 683,04

129181 171 154,35

95 000,00

32 782,02 30 000,00

Nazwa / rodzaj systemu

grzewczego

[kWh/rok] [kWh/rok]

÷105 895 0,85 124 582,35 124 582,35 34 883,06 30 000,00 ÷

ANALIZA PORÓWNAWCZA WYBRANYCH SYSTEMÓW ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ PROJEKTOWANEGO BUDYNKU

Nazwa / rodzaj systemu

grzewczego

[kWh/rok] [kWh/rok]

18 094,83 3,6

129 181,00 32 481,19

105 895,00 4,1 25 828,05 25 828,05 16 788,23

8 715,62 ÷23 286,00 3,5 6 653,14 6 653,14

2 101,04 ÷

129 181,00 134 022,73

÷ ÷

13 971,60 0,65 21 494,77 644,84 15 000,00 7 712,28 ÷

0,903 117 270,21

5 000,00
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Budynek oceniany:
Rodzaj budynku/temat projektu

Adres

PROJEKTOWANA
f , m

2) 8074,30 4269,39
Kubatura budynku (m3)  42437,81

styropian
bloczki betonowe d=38[cm] proj.(ist.)

lepik 2x malowanie Rmin R
izolacja pionowa  [cm] [W/mK] [m2K/W] [m2K/W]
izolacja pozioma  10 0,038 2,00 2,63

Symbol C(max) 

przegrody przewodz. maksymalny proj. lub
d dopuszczalny

[cm] [W/mK] [W/m2K] [W/m2K]

styropian 15[cm] pustka powietrz.
 fRsi,min = 0,78 dla przegrody 0,966

Przegroda Rsi.
Przegroda 

                                                                                              Przegroda zaprojektowana: 

styropian 15[cm] tynk cienkowarstwowy
 fRsi,min = 0,78 dla przegrody 0,956

Przegroda Rsi.
Przegroda 

                                                                                              Przegroda zaprojektowana: 

styropian 15[cm] tynk cienkowarstwowy
 fRsi,min = 0,938 dla przegrody 0,959

Przegroda Rsi.
Przegroda 

                                                                                              Przegroda zaprojektowana: 
0,128

styropian,folia.beton, piasek Ueqiv,bf

 fRsi,min = 0,796 dla przegrody 0,936
Przegroda Rsi.
Przegroda 

                                                                                             Przegroda zaprojektowana: 

jednostka ewid.141803_2 Lesznowola

05-500 NOWA  IWICZNA,ul.Szkolna dz.nr ew.31/35;34/1;31/53;31/52;

0,16515,0

22 488,29

obwodowa izolacja cieplna:

0,23

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 

0,177

0,164

0,300,036

0,23

S_7

PG_sala

15,0 0,032 0,23

legary,beton zbrojony 10cm
10,0

S_9

S_8

15,0

Opis przegrody

0,032

0,032
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 fRsi,min 0,78 dla przegrody 0,963

Przegroda Rsi.
Przegroda 

                                                                                              Przegroda zaprojektowana: 

styropian  20 -31

 fRsi,min 0,78 dla przegrody 0,969

Przegroda Rsi.
Przegroda 

                                                                                             Przegroda zaprojektowana: 
0,108

styropian 10[cm]; Ueqiv,bf

 fRsi,min 0,796 dla przegrody 0,953

Przegroda Rsi.
Przegroda 

                                                                                             Przegroda zaprojektowana: 

 fRsi,min 0,78 dla przegrody 0,961

Przegroda Rsi.
Przegroda 

                                                                                             Przegroda zaprojektowana: 

Przegrody  typowe
Symbol Opis przegrody Wsp. Wsp. (max) 

przegrody C g maksymalny proj.
dopuszczalny

[ - ] [ - ] [W/m2K] [W/m2K]
OK.

Drz zew.

Liczba kondygnacji budynku

Kubatura budynku o regulowanej 
temperaturze powietrza [m3]

NAZWA  [m2]

STREFA I

 od stref ogrzewanych

STREFA II 214,6 20

STREFA III 342,2 16

powierzchnie nieogrzewane powierzchnia ogrzewana

679,5  [m2 ] temp,obl.bud. 19,08 Razem [m2 ] 3512,30

POMIESZCZENIA -jak w opisie projektu

(0.23),(0.26),(0.29),(0.32),(0.33),(0.34),(1.2),(1.3)

(1.4),(1.5),(1.8),(1.9),(1.10),(1.15),(1.16),(1.17),

(1.18),(1.19),(2.2-5),(2.8-10),(2.14-19),(2.21),(0.1)

11356

2955,5 19,37

0,149

0,18

10,0 0,300,036

0,123

4

1,1

1,5

0,033 0,18

[ - ]

25,0 0,157

Htr,adj 1298,8 [W/K]

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 

1,50[- ]

Dach_sala

25,0 0,039 0,18

Stdach

20 - 31 0,032

0,75 0,67 1,1

STR
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1. S_7
a)

Rse 0,04 [m2K/W] Rsi 0,13 [m2K/W]

b) Budowa przegrody
d R sd

[m] [W/mK] [m2K/W] [m]

1. 0,015 0,820 10 0,018 0,15
2. 0,38 0,313 5 1,214 1,9
3. 0,15 0,032 80 4,688 12
4. 0,005 0,760 20 0,007 0,1

RT 6,096 [m2K/W]

U 0,164 [W/m2K]

2. fRsi

a)
b) Usytuowanie przegrody Rsi 0,25 [m2K/W]

fRsi
Nr 12 455 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Te pse pe p p pi psat Tsi,min Ti fRsi,min

[Pa] [%] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [-]
-1,2 553 86 475 810 891 1 366 1708 15,0 20 0,766

luty -0,9 567 83 470 810 891 1 361 1702 15,0 20 0,760
marzec 4,4 836 78 652 632 695 1 347 1684 14,8 20 0,667

6,3 954 72 687 555 610 1 297 1622 14,2 20 0,579
maj 12,2 1 420 69 980 316 347 1 328 1659 14,6 20 0,306
czerwiec 17,1 1 949 74 1 442 117 129 1 571 1964 17,2 20 0,043
lipiec 19,2 2 224 74 1 646 32 36 1 681 2101 18,3 20 -1,131

16,6 1 888 76 1 435 138 151 1 586 1983 17,4 20 0,228
12,8 1 477 81 1 197 292 321 1 518 1897 16,7 20 0,538
8,2 1 087 85 924 478 526 1 450 1812 16,0 20 0,657

listopad 2,9 752 87 654 693 762 1 416 1770 15,6 20 0,742
0,8 652 89 580 778 855,36 1 436 1795 15,8 20 0,781

max. fRsi,min 0,781
fRsi= (R-Rsi)* U 0,959

fRsi > fRsi,max

to

1 7
2 8
3 9 minimalna temp.powierzchni

4 rzeczywiste 10
5 11
6

wg.Normy PN-EN ISO 13788
Dla przegrody:

Nr Nazwa warstwy

Tynk c-w

Pustak ceram.

Styropian

Tynk cienkowarst.

klasa 3

(obliczanie 
Dane meteorologiczne:
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Ogrzewanie*
symbol jednostka
QH,nd 105 895 [kWh/rok]

QK,H 126 181 [kWh/rok]

system ogrzewania

w przestrzeni ogrzewanej

do przestrzeni ogrzewanej

 systemu grzewczego 

Wentylacja*
Typ wentylacji

symbol jednostka

do powierzchni strefy ogrzewanej budynku: strefa I went.nawiew-wywiew. Vve,1,1 5,20E-04 [m3/s m2]
Pow.stref  I II III strefa II, wywiewna Vve,1,2 5,60E-04 [m3/s m2]

2955,5 214,6 342,6 strefa III  grawitacyjna Vve,1,3 8,00E-05 [m3/s m2]
strefa I Vsu 1,5369 [m3/s]

strefa II Vex 0,1202 [m3/s]

strefa III V0 0,0274 [m3/s]

strefa I Vsu 5532,7 [m3/h]

strefa II Vex 432,6 [m3/h]

strefa III V0 98,7 [m3/h]

1986,8

51,2

Kubatura stref ogrzewanych 9934 256 1166 233,2

Kubatura strefy ogrzewanej V 11356 [m3]

oc 0,80 [  ]

GWC 0,00 [  ]

oc1 0,80 [  ]

0,36 [  ]
e 0,10 [  ]
f 15 [  ]

n50 4 [1/h]
n 0,44 [1/h]

Hve,adj 1213,71 [W/K]

Razem
H I 1035,53 H II 84,37 H III 93,80

[  ]

Vx,ex 102,4 [m3/h]

Vinf [m3/s]

[  ]

Vx,su 3973,6 [m3/h]

gaz ziemny

H,s 0,93 [  ]

H,e

0,839 [  ]

H,d 0,96 [  ]

mechaniczna wywiewna i nawiewno-wywiewna,grawitacyjna

H,tot

strefa  I strefa  II strefa  III

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 

H,g 0,94

1,00
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moc P
centrali wentylacyjnej wentylatora w instalacji norma (max)

[m3/h] [m3/s] [kW] [kW/m3 s-1] [kW/m3 s-1]
wentyl.nawiewny 3320 0,9222 1,1 1,1928 1,60 TAK
wentyl.wywiew. 2040 0,5667 0,5 0,8824 1,00 TAK
(instalacja z odzysk.)

wentyl.nawiewny 1415 0,3931 0,3 0,7633 1,60 TAK
wentyl.wywiew. 1135 0,3153 0,8 2,5374 1,00 TAK
(instalacja z odzysk.)

wentyl.nawiewny 5200 1,4444 1,2 0,8308 1,60 TAK
wentyl.wywiew. 5260 1,4611 0,8 0,5475 1,00 TAK
(instalacja z odzysk.)

wentyl.nawiewny 6760 1,8778 1,8 0,9586 1,60 TAK
wentyl.wywiew. 5260 1,4611 1,3 0,8897 1,00 TAK
(instalacja z odzysk.)

wentyl.nawiewny 7600 2,1111 1,9 0,9000 1,60 TAK
wentyl.wywiew. 7600 2,1111 2,00 0,9474 1,00 TAK
(instalacja z odzysk.)

5

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 

Nr

WENTYLACYJNYCH I KLIMATYZACYJNYCH    ocena  projektu

wentylacyjny

1

2

3

4
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10 [ C]

55 [ C]

jednost.dobowe zapotrzebowanie na c.w.u-strefa I 0,45 [dm3 /(m2

0,55

jednost.dobowe zapotrzebowanie na c.w.u-strefa II 0,2 [dm3 /(m2

0,55

jednost.dobowe zapotrzebowanie na c.w.u-strefa III 1,8 [dm3 /(m2

0,55

Af1 2955,50 [m2] Af2 214,60 [m2]

Af3 342,20 [m2]

symbol jednostka
QW,nd 23 286,5 [kWh/rok]

QK,W 42 003,1 [kWh/rok]

System przygotowania c.w.u

symbol jednostka
QC,nd 0 [kWh/rok]

QK,C [kWh/rok]

SEER

C,s

C,d

[  ]

[  ]

C,e

[  ]

[  ]

C,tot

[  ]

W,e 1,00 [  ]

W,tot 0,554 [  ]

[  ]

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 

W,g 0,88 [  ]

gaz ziemny

W,s 0,90 [  ]

W,d 0,70

       temperatura wody zimnej  tZW

  tCW



6

symbol jednostka

kWh

i wentylacyjny do ogrzewania i wentylacji rok

kWh

rok

kWh

rok

kWh

rok

kWh

pomocniczych systemu ogrzewania i wentylacji rok

kWh

rok

kWh

rok

kWh

rok

kWh

rok

kWh

i wentylacyjny rok

kWh

rok

kWh

rok

kWh

wbudowanego rok

kWh

rok

kWh
m2

kWh

ocenianego m2

kWh

(norma) m2

wg. WT2014 *) 103,47 < 122,30
*)

Projektowy bilans mocy
1) Moc grzewcza c.o      [kW]
2) Moc grzewcza c.w.u [kW] ECO2= 0,02763

[kW] 40
Akty prawne i normy wykorzystane do opracowania charakterystyki

PN-EN ISO 13790:2009 PN-EN ISO 13770:2001 PN-EN 12831

PN-EN ISO 13788:2003 PN-EN ISO 6946:2008

PN-EN ISO 13789:2008 PN-EN ISO 14683:2007

QP 363 410

EK 64,82

240

EP 103,47

EP 122,30

[t CO2 / m2

2

QP,C 0

QP,W 49 755

QP,L 152 570

Eel,pom,L 0

QK 227 653

QP,H 161 085

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 

QK,H 126 181

QK,W 42 003

Eel,pom,C 0

Eel,pom,W

EK,L 50 857

QK,C 0

Eel,pom,H 7 429

1 184
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RZUT PARTERU - SEGMENT A

SCHEMAT

nr rysunku:

I-1
data:

07.2017r
skala:

 Tytuł rys.:

 Lokalizacja:

 Inwestor:
Rzut parteru- segment A

PROJEKT BUDOWLANY
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- kocioł warzelny
- piekarnik konwekcyjny
- piekarnik elektryczny z trzema komorami
- patelnia warzelna
- taboret elektryczny

OZNACZENIA:

- grzejnik c.o.

RZUT PARTERU - SEGMENT C

SCHEMAT

nr rysunku:

I-2
data:

skala:

 Tytuł rys.:

 Lokalizacja:

 Inwestor:

Rzut parteru- segment C
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RZUT  I   PIĘTRA - SEGMENT C

SCHEMAT

nr rysunku:

I-3
data:

skala:

 Tytuł rys.:

 Lokalizacja:

 Inwestor:

Rzut I piętra- segment C
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ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ O CZĘŚĆ DYDAKTYCZNĄ I 

SALE GIMNASTYCZNĄWRAZ Z ŁĄCZNIKIEM ORAZ ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA 
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Inwestor: 
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Opracował: 
 

 
mgr inż.arch. Anna Dziuba-Jaglińska 
spec.architekt. 
26/LOOKK/2012, LO-0769 
Zam.Wiktorów 50, 98-350 Biała 

 
            Lututów, styczeń 2018 r 

 
S p i s   t r e ś c i 
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji    poszczególnych 

obiektów 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
3.  Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
      bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
4.  Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
     budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 
5.  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
     robót szczególnie niebezpiecznych. 
6.  Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
     wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia  

 lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 
 umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 
        7. Wskazania do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
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1.  Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji    
poszczególnych obiektów 
-  roboty rozbiórkowe i demontażowe 
-  roboty ziemne  
-  roboty zbrojarskie 
-  roboty betoniarskie i murowe 
-  roboty tynkarskie i okładzinowe  
-  roboty montażowe  
-  ocieplenie dachów 
-  ocieplenie elementów żelbetowych 
-  pokrycie dachów 
-  nakładanie tynków, okładzin i el. dekoracyjnych elewacyjnych 
-  montaż orynnowania, instalacji odgromowej  
-  wykonanie instalacji wod-kan  
-  wykonanie instalacji elektrycznej 
-  wykonanie instalacji c.o. ,wentylacji i klimatyzacji 
-  wykonanie ciągów komunikacyjnych i opaski wokół budynku 

Kolejność wykonywania robót wg harmonogramu zatwierdzonego przez Zamawiającego. 
 
2.    Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu elementy zagospodarowania terenu stanowią: 
- parking 
 
3.   Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
Na działce brak elementów, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 
ludzi w trakcie robót budowlanych. Główne niebezpieczeństwa i zagrożenia  
przewidywane w trakcie realizacji robót wynikają z : 
1. prac w wykopach 
2. prac szalunkowych i betonowych 
3. prac związanych z montażem dachu i elementów konstrukcji 
4. prac malarskich i szklarskich 
5. prac przy istniejących sieciach uzbrojenia terenu  
 
4.   Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych 
-  w czasie prac w wykopach zagrożenie wpadnięcia lub przysypania ziemią pracownika 
na etapie wykonywania robót ziemnych i zalewania fundamentów oraz możliwość 
wpadnięcia podczas transportu i podawania materiałów  
-  w czasie prac na elewacjach wystąpi zagrożenie upadku z wysokości powyżej 5,0m 
-  w czasie prac w wykopach w zbliżeniu do tras przebiegu istniejących sieci podziemnych  
-  w czasie prac budowlanych związanych z montażem elementów konstrukcyjnych 
wystąpi zagrożenie uderzenia lub przygniecenia pracownika  
-  zagrożenie porażenia prądem elektrycznym podczas pracy urządzeń o napędzie 
elektrycznym 
-  zagrożenie przygniecenia lub uderzenia dużymi elementami montowanymi za pomocą 
dźwigu w czasie montażu i przemieszczania elementów konstrukcji  
-  zagrożenie przysypania gryzem w czasie prac rozbiórkowych 
 -  w czasie prac budowlanych w zbliżeniu do linii energetycznej  
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5.   Prowadzenie instruktażu pracowników 
Kierownik budowy ma obowiązek w ramach stosowania środków zapewniających 
bezpieczeństwo i higienę pracy, przed przystąpieniem do kolejnych robót, 
przeprowadzić instruktaż określający wymagania bezpieczeństwa  i higieny pracy dla 
poszczególnych stanowisk.  
Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót należy prowadzić w 
następujących etapach: 
-  rozmowa wstępna instruktora z instruowanym pracownikiem 
-  pokaz i objaśnienie procesu związanego z realizacją robót, j.w. 
 -  próbne wykonanie procesu związanego z realizacją robót j.w. przy korygowaniu 
przez instruktora sposobu wykonywania pracy 
-  samodzielna praca instruowanego pracownika pod nadzorem instruktora 
-  sprawdzenie i ocena przez instruktora sposobu wykonywania przez pracownika 
pracy związanej z realizacją robót  

 
6.   Środki techniczne i organizacyjne zapewniające bhp 

W celu zapobieżeniu powyższym zagrożeniom należy wykonać co najmniej niżej 
wyszczególnione zabezpieczenia techniczne i przedsięwziąć następujące działania 
organizacyjne : 

- Wygrodzić teren budowy na czas prowadzonych robót budowlanych, gwarantując brak 
dostępu osób postronnych na teren budowy, 

- Oznakować teren budowy 
- Wyznaczyć strefy szczególnego zagrożenia 
- Zorganizować plac budowy z uwzględnieniem warunków bhp i p-poż 
- przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych opracować szczegółowy program 

zabezpieczeń pracowników przed wpływem zagrożeń biologicznych wewnątrz budynku 
i przy utylizacji elementów z rozbiórki ( wietrzenie budynku, zabezpieczenia dróg 
oddechowych robotników, odpowiedni instruktaż, określenie dopuszczalnego 
jednorazowego czasu pracy wewnątrz obiektu itp. ), 

- w trakcie prac na wysokości stosować zabezpieczenia przed upadkiem  
( barierki ochronne, pasy bezpieczeństwa itp. ), 

- wykopy wykonywać z bezpiecznym nachyleniem ścian lub z odpowiednim rozporem, 
- określić dopuszczalny zasięg pracy dźwigu montażowego i określić zakres 

bezpiecznych warunków pogodowych do prowadzenia prac przy wykorzystaniu 
dźwigu, 

- ewentualnie przewidzieć działania organizacyjne na okres dużych mrozów i opadów 
śniegu ( zabezpieczenie możliwości ogrzewania się przez pracowników, organizacja 
bezpiecznych przejść na terenie budowy itp. ), 

- przewidzieć odpowiednie, tymczasowe zaplecze socjalno-administracyjne i 
magazynowe budowy ( poza obiektem ). 

 
7.   Plan „BIOZ” 

Zgodnie z art.520 Ustawy Prawo Budowlane (Dz.U.z 1994r. Nr89, poz.414) z 
późniejszymi zmianami oraz Rozporz. Min. Infrastr. z 23.06.2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ, przed rozpoczęciem 
budowy, zobowiązuje się kierownika budowy do opracowania planu BIOZ.    
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Przepisy będące podstawą opracowania planu BIOZ 
Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy opracować projekt BIOZ i prowadzić instruktaż 
pracowników zgodnie z wymaganiami przepisów jak niżej :  
a) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie  
      informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
      bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  (Dz.U. Nr 120 poz.1126) 
a) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczególnych zasad 

szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 62 poz. 285) 
b) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac 

wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 poz. 287) 
c) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które 

powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. Nr 62 poz. 288) 
d) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów 

(Dz.U. Nr 60 poz. 278) 
e) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz. 844 z późn. zm.) 
f) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. Nr 26 poz. 313) 
g) rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 
drogowych (Dz.U. Nr 118 poz. 1263) 

h) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych 
podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 120 poz. 1021) 

i) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz.U. Nr 47 poz. 401).  
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INFORMACJA  BIOZ 

 
Nazwa przedmiotu zamówienia: 
 

BUDOWA SZKOŁY WRAZ Z FUNKCJĄ CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W 
MIEJSCOWOŚCI NOWA IWICZNA 

 
Tytuł projektu architektoniczno-budowlanego: 
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ O CZĘŚĆ DYDAKTYCZNĄ I 

SALE GIMNASTYCZNĄWRAZ Z ŁĄCZNIKIEM ORAZ ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA 
ZAPLECZA GASTRONOMICZNEGO ORAZ CZĘŚCIADMINISTRACYJNEJ WRAZ Z 
BUDOWĄ NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY: DROGA WEWNĘTRZNA, PARKING, 
OŚWIETLENIE TERENU, KANALIZACJA DESZCZOWA, KOTŁOWNIA GAZOWA Z 

WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZOWĄ 
Branża:  

INSTALACJE SANITARNE 
KANALIZACJA DESZCZOWA 

 
Adres inwestycji:        

 
05-500 Nowa Iwiczna,  ul. Szkolna, dz. nr ew. 31/55, 34/1, 31/53, 
31/54, 31/57, 31/39, 34/3, 31/7, 31/40 obręb 0021 Nowa Iwiczna , 
jedn. ewid. 141803_2 Lesznowola. 
 

 
Inwestor: 

 
Gmina Lesznowola,  
ul. Gminna 60,  
05-506 Lesznowola 
 

 
 
Opracował: 
 

 
mgr inż. 
Łukasz Tarnowski 
spec.instalacje sanitarne 
LOD/0828/POOS/07 
ŁOD/IS/8231/08 
Zam. ul. Szymanowskiego 10A m.4, 99-300 Kutno 

 
                                    Lututów  styczeń 2018 r. 

Spis treści: 
1. Przedmiot  opracowania 
2. Podstawa  opracowania 
3. Zakres  i  kolejność  realizacji  robót 
4. Elementy zagospodarowania działki stwarzające zagrożenie    
    bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
5. Potencjalne zagrożenia w trakcie realizacji robót 
6. Instruktaż  pracowników  przed  przystąpieniem  do  robót  szczególnie     
    niebezpiecznych 
7. Środki  techniczne  i  organizacyjne  zapobiegające   
    niebezpieczeństwom  przy  wykonywaniu robót w strefach   
    szczególnego zagrożenia i życia ludzkiego 
8. Uwagi  końcowe 
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotycząca bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia 
opracowana do projektu kanalizacji deszczowej. 
 
2. PODSTAWA OPRACOWANIA 
Podstawą niniejszego opracowania są: 
a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r – Prawo Budowlane (Dz.U. z 2010 nr 243 poz. 1623). 
b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U. Nr 120 poz. 1126) 
c) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r.            w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811) 
d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401) 
e) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia                 1 

października 1993r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji , remontach i 
konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U.Nr 96 poz.437) 

f) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z dnia 15 
czerwca 2002r.) 

 
3. ZAKRES I KOLEJNOŚĆ REALIZACJI ROBÓT 
Zakres robót związanych z realizacją kanalizacji deszczowej stanowią roboty 
montażowe i ziemne poza budynkiem. 
Roboty winny być wykonywane w następującej kolejności: 
1. Wytyczenie głównych osi kanalizacji deszczowej 
2. Wykonanie wykopów pod kanały deszczowe 

- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej  
- wykopy liniowe szerokoprzestrzenny ze skarpami na odkład koparkami w gruntach suchych  
- wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami na odkład wykonywane ręcznie w gruntach 
nawodnionych  
- wykopy wykonywane koparkami z transportem urobku na odległość 1 km  
- umocnienie ścian wykopów szalunkami stalowymi przy wykonywaniu studzienek  

3. Ułożenie kanałów deszczowych na podsypce żwirowo – piaskowej. 
- montaż rur i kształtek kanalizacyjnych  

4. Wykonanie studzienek rewizyjnych 
5. Odbiory częściowe robót zanikających. 
6. Inwentaryzacja powykonawcza instalacji. 
7. Zasypanie kanałów warstwą ochronną grubości 30 cm. 
8. Zasypanie kanałów z zagęszczeniem mechanicznym poszczególnych warstw 
zasypowych. 
9. Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
10.Odbiór końcowy instalacji i przekazanie do użytku. 
 
4.    ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI STWARZAJĄCE ZAGROŻENIE   
       BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 
Elementami stwarzającymi zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi może być droga 
komunikacyjna na odcinku od wykopów pod kanalizację deszczową do składowiska 
materiałów . 
Aby wyeliminować powyższe zagrożenia należy: 
- wyodrębnić plac umożliwiający składowanie materiałów potrzebnych do montażu 
kanalizacji deszczowej. 
- oznakować drogę komunikacyjną na odcinku wykopu pod kanalizację deszczową - 
skład materiałów celem zwrócenia uwagi pracowników oraz osób postronnych 
i zachowania ostrożności w czasie prowadzenia robót związanych 
z montażem kanalizacji deszczowej. 
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5.  POTENCJALNE ZAGROŻENIA W TRAKCIE REALIZACJI ROBÓT 
Zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi dotyczą pracowników bezpośrednio wykonujących roboty oraz 
pośrednio dla osób postronnych. 
Zagrożenie zdrowia i życia pracowników są następstwem: 

      -     braku przeszkolenia stanowiskowego i w zakresie bhp 
      -     nieprzestrzegania przepisów bhp przy pracach ziemnych i montażowych a w szczególności: 

-     nie stosowania środków ochrony osobistej (kask, rękawice, okulary ochronne itp.) 
-     używania uszkodzonych narzędzi i sprzętu 
-     nie zabezpieczenia głębokich wykopów umocnieniem 
-     nie używania drabin do schodzenia do wykopu 
-     odkładania urobku na brzegu wykopu 
-      transport rur do wykopu bez użycia sprzętu 
-      nie stosowania tzw. stref montażowych w wykopie 
-      nie zachowaniu ostrożności przy kolizjach z kablami. 

 
6.   INSTRUKTAŻ  PRACOWNIKÓW  PRZED  PRZYSTĄPIENIEM  DO  ROBÓT   
      SZCZEGÓLNIE  NIEBEZPIECZNYCH 
Bezpośredni  nadzór  nad  bezpieczeństwem  i  higieną  pracy  na  stanowiskach  roboczych  
sprawują  odpowiednio  kierownik  oraz  mistrz  budowlany  stosownie  do  zakresu  obowiązków. 
Obowiązkiem  kierownika  budowy  jest  przeprowadzenie  instruktażu  pracowników  przed  
przystąpieniem  pracowników  do  wykonywania  robót  szczególnie  niebezpiecznych  w  tym : 

1. określenie  zasad  postępowania  w  przypadku  wystąpienia  zagrożenia 
2. konieczność  stosowania  przez  pracowników  środków  ochrony  indywidualnej , 

zabezpieczających  przed  skutkami  zagrożeń 
3. zasady  bezpośredniego  nadzoru  nad  pracami  szczególnie  niebezpiecznymi przez   

wyznaczone  w  tym  osoby. 
 
7.    ŚRODKI  TECHNICZNE  I  ORGANIZACYJNE  ZAPOBIEGAJĄCE   

NIEBEZPIECZEŃSTWOM  PRZY  WYKONYWANIU  ROBÓT  W  STREFACH 
SZCZEGÓLNEGO  ZAGROŻENIA  ZDROWIA  I  ŻYCIA  LUDZKIEGO 

Na  kierowniku  robót  ciąży  obowiązek  przygotowania  i  zorganizowania  robót  szczególnie  w  
strefach  niebezpiecznych , zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  bhp. 
Przed  rozpoczęciem  robót  należy  przygotować  plac  budowy  w  zakresie : 
-  wygrodzenia  strefy  roboczej 
-  wyznaczenia  stref  niebezpiecznych 
-  oznakowanie  strefy  niebezpiecznej 
-  wydzielenie  składu  materiałów. 
 
7.1. Prace na wysokości. 
- nie występują 
 
7.2. Prace montażowe. 
Prace montażowe należy wykonać zgodnie z zasadami bhp i p.poż. 
Prace mogą wykonywać osoby przeszkolone w zakresie montażu instalacji kanalizacji deszczowej. 
Próby szczelności przeprowadzić w obecności inspektora nadzoru 
 
8.  UWAGI  KOŃCOWE 
Przy  zapewnieniu  dbałości  wykonania  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową, warunkami  
technicznymi  oraz  obowiązującymi  przepisami  bhp i  p.poż.  omówione   wyżej  zagrożenia  
zdrowia  i  życia  pracowników  oraz  osób  postronnych  nie  będą  skutkowały. 
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Niezależnie  od  opracowanej  na  etapie  projektowania  informacji  b. i o.z. , wykonawca   
(  kierownik  robót )  jest  zobowiązany  przed  przystąpieniem  do  robót  sporządzić  plan  
bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  zgodnie z  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  
czerwca  2003 r.  ( Dz.  Ustaw  nr  120  poz.  1126) 
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BUDOWA SZKOŁY WRAZ Z FUNKCJĄ CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W 
MIEJSCOWOŚCI NOWA IWICZNA. 

 
Tytuł projektu architektoniczno-budowlanego: 
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SALE GIMNASTYCZNĄWRAZ Z ŁĄCZNIKIEM ORAZ ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA 
ZAPLECZA GASTRONOMICZNEGO ORAZ CZĘŚCIADMINISTRACYJNEJ WRAZ Z 
BUDOWĄ NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY: DROGA WEWNĘTRZNA, PARKING, 
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Branża:  
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INSTALACJA WOD-KAN 

 
Adres inwestycji:        

 
05-500 Nowa Iwiczna,  ul. Szkolna, dz. nr ew. 31/55, 34/1, 31/53, 
31/54, 31/57, 31/39, 34/3, 31/7, 31/40 obręb 0021 Nowa Iwiczna , 
jedn. ewid. 141803_2 Lesznowola. 
 

 
Inwestor: 

 
Gmina Lesznowola,  
ul. Gminna 60,  
05-506 Lesznowola 
 

 
 
 
Opracował: 
 

mgr inż. 
Łukasz Tarnowski 
spec.instalacje sanitarne 
LOD/0828/POOS/07 
ŁOD/IS/8231/08 
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                                    Lututów  styczeń 2018 r. 

S p i s   t r e ś c i 
1. Przedmiot  opracowania 
2. Podstawa  opracowania 
3. Zakres  i  kolejność  realizacji  robót 
4. Elementy zagospodarowania działki stwarzające zagrożenie    
    bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
5. Potencjalne zagrożenia w trakcie realizacji robót 
6. Instruktaż  pracowników  przed  przystąpieniem  do  robót  szczególnie     
    niebezpiecznych 
7. Środki  techniczne  i  organizacyjne  zapobiegające   
    niebezpieczeństwom  przy  wykonywaniu robót w strefach   
    szczególnego zagrożenia i życia ludzkiego 
8. Uwagi  końcowe  
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotycząca bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia 
opracowana do projektu wewn. instalacji wod – kan, cwu  
 
2. PODSTAWA OPRACOWANIA 
Podstawą niniejszego opracowania są: 
a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r – Prawo Budowlane (Dz.U. z 2010 nr 243 poz. 1623). 
b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U. Nr 120 poz. 1126) 
c) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r.            w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811) 
d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401) 
e) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia                 1 

października 1993r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji , remontach i 
konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U.Nr 96 poz.437) 

f) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z dnia 15 
czerwca 2002r.) 

 
3. ZAKRES I KOLEJNOŚĆ REALIZACJI ROBÓT 
Zakres robót związanych z realizacją instalacji wod-kan  stanowią: 
– roboty montażowe w budynku 
 
Roboty wod-kan i cwu w budynku 
Roboty winny być wykonywane w następującej kolejności: 
1. Wytyczenie osi poziomów kanalizacyjnych. 
2. Ułożenie poziomów kanalizacyjnych. 
3. Wykucie pionów kanalizacyjnych. 
4. Montaż poziomów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji. 
5. Montaż pionów jak wyżej. 
6. Montaż podejść wodociągowych pod zawory czerpalne i baterie. 
7. Ustawienie przyborów sanitarnych 
8. Wykonanie odpływów od przyborów do pionów kanalizacyjnych. 
9. Montaż zaworów czerpalnych i baterii. 
10. Wykonanie prób szczelności instalacji wod- kan i cwu. 
11. Odbiór końcowy wykonanej instalacji. 
 
4.    ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI STWARZAJĄCE ZAGROŻENIE   
       BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 
Zgodnie z projektem wewn. instalacji wod – kan i cwu elementy zagospodarowania terenu stanowią: 

 
-    istniejące budynki 
-    ciągi pieszo jezdne 
-    zjazdy 

           -     uzbrojenie podziemne 
 

5.  POTENCJALNE ZAGROŻENIA W TRAKCIE REALIZACJI ROBÓT 
Zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi dotyczą pracowników bezpośrednio wykonujących roboty oraz 
pośrednio dla osób postronnych. 
Zagrożenie zdrowia i życia pracowników są następstwem: 
-     braku przeszkolenia stanowiskowego i w zakresie bhp 
-     nieprzestrzegania przepisów bhp przy pracach ziemnych i montażowych a w szczególności: 
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-     nie stosowania środków ochrony osobistej (kask, rękawice, okulary ochronne itp.) 
-     używania uszkodzonych narzędzi i sprzętu 
-     nie zabezpieczenia głębokich wykopów umocnieniem 
-     nie używania drabin do schodzenia do wykopu 
-     odkładania urobku na brzegu wykopu 
-      transport rur do wykopu bez użycia sprzętu 
-      nie stosowania tzw. stref montażowych w wykopie 
-      nie zachowaniu ostrożności przy kolizjach z kablami. 

 
6.   INSTRUKTAŻ  PRACOWNIKÓW  PRZED  PRZYSTĄPIENIEM  DO  ROBÓT   
      SZCZEGÓLNIE  NIEBEZPIECZNYCH 
Bezpośredni  nadzór  nad  bezpieczeństwem  i  higieną  pracy  na  stanowiskach  roboczych  
sprawują  odpowiednio  kierownik  oraz  mistrz  budowlany  stosownie  do  zakresu  obowiązków. 
Obowiązkiem  kierownika  budowy  jest  przeprowadzenie  instruktażu  pracowników  przed  
przystąpieniem  pracowników  do  wykonywania  robót  szczególnie  niebezpiecznych  w  tym : 

1. określenie  zasad  postępowania  w  przypadku  wystąpienia  zagrożenia 
2. konieczność  stosowania  przez  pracowników  środków  ochrony  indywidualnej , 

zabezpieczających  przed  skutkami  zagrożeń 
3. zasady  bezpośredniego  nadzoru  nad  pracami  szczególnie  niebezpiecznymi przez   

wyznaczone  w  tym  osoby. 
 
7.    ŚRODKI  TECHNICZNE  I  ORGANIZACYJNE  ZAPOBIEGAJĄCE   

NIEBEZPIECZEŃSTWOM  PRZY  WYKONYWANIU  ROBÓT  W  STREFACH 
SZCZEGÓLNEGO  ZAGROŻENIA  ZDROWIA  I  ŻYCIA  LUDZKIEGO 

Na  kierowniku  robót  ciąży  obowiązek  przygotowania  i  zorganizowania  robót  szczególnie  w  
strefach  niebezpiecznych , zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  bhp. 
Przed  rozpoczęciem  robót  należy  przygotować  plac  budowy  w  zakresie : 

1. wygrodzenia  strefy  roboczej 
2. wyznaczenia  stref  niebezpiecznych 
3. oznakowanie  strefy  niebezpiecznej 
4. wydzielenie  składu  materiałów. 

 
 
7.1. Prace na wysokości. 
- nie występują 
 
7.2. Prace montażowe. 
Prace montażowe należy wykonać zgodnie z zasadami bhp i p.poż. 
Prace mogą wykonywać osoby przeszkolone w zakresie montażu instalacji wod-kan. 
Próby szczelności rurociągów przeprowadzić w obecności inspektora nadzoru 
 
8.  UWAGI  KOŃCOWE 
Przy  zapewnieniu  dbałości  wykonania  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową ,warunkami  
technicznymi  oraz  obowiązującymi  przepisami  bhp i  p.poż.  omówione   wyżej  zagrożenia  
zdrowia  i  życia  pracowników  oraz  osób  postronnych  nie  będą  skutkowały. 
 
Niezależnie  od  opracowanej  na  etapie  projektowania  informacji  b. i o.z. , wykonawca   
(  kierownik  robót )  jest  zobowiązany  przed  przystąpieniem  do  robót  sporządzić  plan  
bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  zgodnie z  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  
czerwca  2003 r.  ( Dz.  Ustaw  nr  120  poz.  1126) 
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
opracowana do projektu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. 
 
2. PODSTAWA OPRACOWANIA 
Podstawą niniejszego opracowania są: 
a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r – Prawo Budowlane (Dz.U. z 2010 nr 243 poz. 1623). 
b) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811). 
c) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 
poz. 719). 

d) Rozporządzenie Ministra Gospodarki  z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U.Nr 40 poz.470). 

e) Zarządzenie Komendanta Głównego Straży Pożarnych nr 7/74 z dnia 7 sierpnia 1974r. w sprawie 
wytycznych zabezpieczenia pożarowego procesów spawalniczych podczas prac remontowo – 
budowlanych. 

f) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z dnia 15 
czerwca 2002r.) 

g) „Warunki techniczne wykonania i odbioru – tom II – Instalacje sanitarne i przemysłowe” - COBRTI 
„Instal, W – wa 1989r. 

 
3. ZAKRES I KOLEJNOŚĆ REALIZACJI ROBÓT 
Roboty związane z wykonaniem  wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wykonane będą w podziale na 
etapy a w szczególności: 
1.  Prace przygotowawcze – organizacja stanowisk pracy. 
2.  Roboty montażowe ( skręcanie, oraz instalowanie  kanałów i urządzeń wentylacyjnych). 
3.  Roboty izolacyjne 
4. Odbiór końcowy wentylacji mechanicznej 
 
 

            4.  ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI STWARZAJĄCE    
      ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 
 
Elementami stwarzającymi zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi może być: 
- droga komunikacyjna na odcinku od pomieszczeń do składowiska materiałów  
 
Aby wyeliminować powyższe zagrożenia należy: 
- wyodrębnić plac umożliwiający składowanie materiałów  potrzebnych do montażu  wentylacji 

mechanicznej i klimatyzacji. 
- oznakować drogę komunikacyjną na odcinku projektowany budynek – skład materiałów - celem   

zwrócenia uwagi pracowników oraz osób postronnych  i  zachowania ostrożności w czasie 
prowadzenia robót związanych z montażem wentylacji. 

 
 
5.  PRZEWIDYWANE  ZAGROŻENIA  W  TRAKCIE  REALIZACJI  ROBÓT 
Zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi potencjalnie występują w miejscu wykonywanych robót. 
W/w zagrożenia związane są z pracami montażowymi, izolacyjnymi oraz transportowymi. 
Wykonywanie w/w prac niezgodnie z obowiązującymi przepisami może spowodować zagrożenie dla 
zdrowia i życia ludzi, a w szczególności zranienie ciała montera. 
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6.  INSTRUKTAŻ  PRACOWNIKÓW  PRZED  PRZYSTĄPIENIEM  DO  ROBÓT   
SZCZEGÓLNIE  NIEBEZPIECZNYCH 
Bezpośredni  nadzór  nad  bezpieczeństwem  i  higieną  pracy  na  stanowiskach  roboczych  
sprawują  odpowiednio  kierownik  oraz  mistrz  budowlany  stosownie  do  zakresu  obowiązków. 
Obowiązkiem  kierownika  budowy  jest  przeprowadzenie  instruktażu  pracowników  przed  ich 
przystąpieniem    do  wykonywania  robót  szczególnie  niebezpiecznych   
w  tym : 

1. określenie  zasad  postępowania  w  przypadku  wystąpienia  zagrożenia 
2. konieczność  stosowania  przez  pracowników  środków  ochrony   

indywidualnej ,  zabezpieczających  przed  skutkami  zagrożeń 
3. zasady  bezpośredniego  nadzoru  nad  pracami  szczególnie  niebezpiecznymi   

przez   wyznaczone  w  tym  osoby. 
 

7.    ŚRODKI  TECHNICZNE  I  ORGANIZACYJNE  ZAPOBIEGAJĄCE  NIEBEZPIECZEŃSTWOM  
PRZY  WYKONYWANIU  ROBÓT  W  STREFACH  SZCZEGÓLNEGO  ZAGROŻENIA  ZDROWIA  I  
ŻYCIA  LUDZKIEGO 
Na  kierowniku  robót  ciąży  obowiązek  przygotowania  i  zorganizowania  robót  szczególnie  w  
strefach  niebezpiecznych , zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  bhp. 
Przed  rozpoczęciem  robót  należy  przygotować  stanowiska pracy  w  zakresie : 

1. wygrodzenia  strefy  roboczej 
2. wyznaczenia  stref  niebezpiecznych 
3. oznakowanie  strefy  niebezpiecznej 
4. wydzielenie  składu  materiałów. 

 
a) prace na wysokości. 
Prace  na  wysokości  powinny  być  organizowane  i  wykonywane  w  sposób  nie  zmuszający  
pracownika  do  wychylania  się  poza  poręcz  balustrady. 
Jeżeli  ze  względu  na  rodzaj  i  warunki  wykonywania  prac  na  wysokości   zastosowanie  
balustrady  jest  niemożliwe  należy  stosować  inne  skuteczne  środki  ochrony  pracowników przed  
upadkiem  z  wysokości , odpowiednie  do  rodzaju  i  warunków  wykonywania  pracy. 
Montaż  rusztowań , ich  eksploatacja  i  demontaż  powinny  być  wykonywane  zgodnie  z  instrukcją  
producenta. 
Przy  pracach  wykonywanych  na  rusztowaniach  należy  w  szczególności : 

-   zapewnić  bezpieczeństwo  przy  komunikacji  pionowej  i  dojście  do     
    stanowiska  pracy 
-   zapewnić  stabilność  rusztowań  i  odpowiednią  ich  wytrzymałość  na    

             przewidywane  obciążenia 
-   dokonać  odbioru  technicznego  rusztowania  przed  rozpoczęciem  jego   
    użytkowania  z  wpisem  do  dziennika  budowy 
-   sprawdzić  stan  techniczny  stałych  elementów  konstrukcji  mających  służyć   
    do  mocowania  linek  bezpieczeństwa 

         -   zapewnić  stosowanie  przez  pracowników  sprzętu  ochronnego  przed   
    upadkiem  z  wysokości  odpowiedniego  do  rodzaju  wykonywanych  prac , jak     
    szelki   bezpieczeństwa  z  linką  bezpieczeństwa  przymocowaną  do  stałych   
    elementów  konstrukcji , szelki  bezpieczeństwa  z  pasem  biodrowym 

         -   zapewnić  stosowanie  przez  pracowników  kasków  ochronnych   
    przeznaczonych  do   prac  na  wysokości. 
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9.     prace montażowe oraz izolacyjne. 
Prace montażowe oraz izolacyjne należy wykonać zgodnie z zasadami bhp i p.poż. 
Prace mogą wykonywać osoby przeszkolone w zakresie montażu wentylacji mechanicznej. 
 

UWAGI  KOŃCOWE 
- Przy  zapewnieniu  dbałości  wykonania  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową , 

warunkami  technicznymi  oraz  obowiązującymi  przepisami  bhp  i  p.poż.  omówione  wyżej  
zagrożenia  zdrowia  i  życia  pracowników  oraz  osób  postronnych  nie  będą  skutkowały. 
 

-  Niezależnie  od  opracowanej  na  etapie  projektowania  informacji  b. i o.z. , wykonawca  
 (  kierownik  robót )  jest  zobowiązany  przed  przystąpieniem  do  robót  sporządzić  plan  
bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  
dnia  23  czerwca  2003 r.  
 ( Dz.  Ustaw  nr  120  poz.  1126 ). 
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
opracowana do projektu wewnętrznej instalacji co i ct. 
2. PODSTAWA OPRACOWANIA 
Podstawą niniejszego opracowania są: 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r – Prawo Budowlane (Dz.U. z 2010 nr 243 poz. 1623). 
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811). 
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 
poz. 719). 

4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki  z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U.Nr 40 poz.470). 

5. Zarządzenie Komendanta Głównego Straży Pożarnych nr 7/74 z dnia 7 sierpnia 1974r. w sprawie 
wytycznych zabezpieczenia pożarowego procesów spawalniczych podczas prac remontowo – 
budowlanych. 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z dnia 15 
czerwca 2002r.) 

7. „Warunki techniczne wykonania i odbioru – tom II – Instalacje sanitarne i przemysłowe” - COBRTI 
„Instal, W – wa 1989r. 

8. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych – Zeszyt 6 – wymagania 
techniczne COBRTI „Instal, W – wa 2003r. 

 
 
3. ZAKRES I KOLEJNOŚĆ REALIZACJI ROBÓT 
Roboty związane z wykonaniem wewn. instalacji co i ct wykonane będą w projektowanym  budynku a 
w szczególności: 
1. Prace przygotowawcze – organizacja stanowisk pracy. 
2. Roboty montażowe (lutowanie, skręcanie, izolowanie rur miedzianych , instalowanie grzejników). 
3. Płukanie i próby szczelności instalacji co i ct . 
4. Odbiór końcowy instalacji co i ct 
 

            4.  ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI STWARZAJĄCE    
      ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 
 
Elementami stwarzającymi zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi może być: 
- droga komunikacyjna na odcinku od pomieszczeń projektowanej budowy do  
  składowiska materiałów 
 
Aby wyeliminować powyższe zagrożenia należy: 
- wyodrębnić plac umożliwiający składowanie materiałów  potrzebnych do montażu  
   instalacji co  . 
- oznakować drogę komunikacyjną na odcinku obiekt – skład materiałów celem   
   zwrócenia uwagi pracowników oraz osób postronnych i zachowania ostrożności  
   w czasie prowadzenia robót związanych z montażem   instalacji co. 
 
5.  PRZEWIDYWANE  ZAGROŻENIA  W  TRAKCIE  REALIZACJI  ROBÓT 
W/w zagrożenia związane są z pracami montażowymi. 
Wykonywanie w/w prac niezgodnie z obowiązującymi przepisami może spowodować zagrożenie dla 
zdrowia i życia ludzi, a w szczególności zranienie ciała, bądź zatrucie organizmu montera. 
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6.  INSTRUKTAŻ  PRACOWNIKÓW  PRZED  PRZYSTĄPIENIEM  DO  ROBÓT   
     SZCZEGÓLNIE  NIEBEZPIECZNYCH 
Bezpośredni  nadzór  nad  bezpieczeństwem  i  higieną  pracy  na  stanowiskach  roboczych  
sprawują  odpowiednio  kierownik  oraz  mistrz  budowlany  stosownie  do  zakresu  obowiązków. 
Obowiązkiem  kierownika  budowy  jest  przeprowadzenie  instruktażu  pracowników  przed  
przystąpieniem  pracowników  do  wykonywania  robót  szczególnie  niebezpiecznych  w  tym : 

1. określenie  zasad  postępowania  w  przypadku  wystąpienia  zagrożenia 
2. konieczność  stosowania  przez  pracowników  środków  ochrony  indywidualnej , 

zabezpieczających  przed  skutkami  zagrożeń 
3. zasady  bezpośredniego  nadzoru  nad  pracami  szczególnie  niebezpiecznymi przez   

wyznaczone  w  tym  osoby. 
 

7.    ŚRODKI  TECHNICZNE  I  ORGANIZACYJNE  ZAPOBIEGAJĄCE  NIEBEZPIECZEŃSTWOM  
PRZY  WYKONYWANIU  ROBÓT  W  STREFACH  SZCZEGÓLNEGO  ZAGROŻENIA  ZDROWIA  I  
ŻYCIA  LUDZKIEGO 
Na  kierowniku  robót  ciąży  obowiązek  przygotowania  i  zorganizowania  robót  szczególnie  w  
strefach  niebezpiecznych , zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  bhp. 
Przed  rozpoczęciem  robót  należy  przygotować  stanowiska pracy  w  zakresie : 

- wygrodzenia  strefy  roboczej 
- wyznaczenia  stref  niebezpiecznych 
- oznakowanie  strefy  niebezpiecznej 
- wydzielenie  składu  materiałów. 

 
7.1. Prace na wysokości. 
   - nie występują. 
 
7.2. Prace montażowe. 
Prace montażowe należy wykonać zgodnie z zasadami bhp i p.poż. 
Prace mogą wykonywać osoby przeszkolone w zakresie montażu instalacji grzewczych. 
 
Próby szczelności rurociągów przeprowadzić w obecności inspektora nadzoru. 
 

8.  UWAGI  KOŃCOWE 
Przy  zapewnieniu  dbałości  wykonania  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową ,warunkami  
technicznymi  oraz  obowiązującymi  przepisami  bhp,  i  p.poż.  omówione   wyżej  zagrożenia  
zdrowia  i  życia  pracowników  oraz  osób  postronnych  nie  będą  skutkowały. 
Niezależnie  od  opracowanej  na  etapie  projektowania  informacji  b. i o.z. , wykonawca  (  kierownik  
robót )  jest  zobowiązany  przed  przystąpieniem  do  robót  sporządzić  plan  bezpieczeństwa  i  
ochrony  zdrowia  zgodnie   z  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003 r.  
( Dz.  Ustaw  nr  120  poz.  1126 ). 
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05-500 Nowa Iwiczna,  ul. Szkolna, dz. nr ew. 31/55, 34/1, 31/53, 
31/54, 31/57, 31/39, 34/3, 31/7, 31/40 obręb 0021 Nowa Iwiczna , 
jedn. ewid. 141803_2 Lesznowola. 
 

 
Inwestor: 

 
Gmina Lesznowola,  
ul. Gminna 60,  
05-506 Lesznowola 
 

 
 
 
Opracował: 
 

 
mgr inż. 
Łukasz Tarnowski 
spec.instalacje sanitarne 
LOD/0828/POOS/07 
ŁOD/IS/8231/08 
Zam. ul. Szymanowskiego 10A m.4, 99-300 Kutno 

 
         Lututów  styczeń 2018 r 

     S p i s   t r e ś c i 
1. Przedmiot opracowania 
2.  Podstawa opracowania 
3.  Zakres i kolejność realizacji robót 
4.  Elementy zagospodarowania działki stwarzające zagrożenie bezpieczeństwo i zdrowia ludzi 
5.  Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych 
6.  Prowadzenie instruktażu pracowników  
7.  Środki techniczne i organizacyjne zapewniające bhp 
8.  Uwagi ogólne. 
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
opracowana do projektu instalacji gazowej wraz kotłownią gazową 
 
2. PODSTAWA OPRACOWANIA 
Podstawą niniejszego opracowania są: 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r – Prawo Budowlane (Dz.U. z 2010 nr 243 poz. 1623). 
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811). 
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 
poz. 719). 

4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki  z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U.Nr 40 poz.470). 

5. Zarządzenie Komendanta Głównego Straży Pożarnych nr 7/74 z dnia 7 sierpnia 1974r. w sprawie 
wytycznych zabezpieczenia pożarowego procesów spawalniczych podczas prac remontowo – 
budowlanych. 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z dnia 15 
czerwca 2002r.) 

7. „Warunki techniczne wykonania i odbioru – tom II – Instalacje sanitarne i przemysłowe” - COBRTI 
„Instal, W – wa 1989r. 

8.   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji  
      dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - Dziennik Ustaw Nr 120 z dnia 10.07.2003  
 
 
3. ZAKRES I KOLEJNOŚĆ REALIZACJI ROBÓT 
Roboty związane z wykonaniem instalacji gazowej oraz   kotłowni gazowej wykonane będą w 
podziale na etapy a w szczególności: 
1.  prace przygotowawcze – organizacja stanowisk pracy. 
2.  roboty instalacyjne – montaż zbiornika, ułożenie rur, próba szczelności, montaż punktu   
     pomiarowego, rozprowadzenie instalacji wewnętrznej 
3.  zasypanie wykopów 
4.  wykonanie próby szczelności 
5.  roboty wykończeniowe 
 

 
            4.  ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI STWARZAJĄCE    

      ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 
 
Elementami stwarzającymi zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi może być: 
- droga komunikacyjna na odcinku od pomieszczeń do składowiska materiałów  
 
Aby wyeliminować powyższe zagrożenia należy: 
- wyodrębnić plac umożliwiający składowanie materiałów  potrzebnych do montażu  instalacji gazowej 
- oznakować drogę komunikacyjną na odcinku projektowany budynek – skład materiałów - celem   

zwrócenia uwagi pracowników oraz osób postronnych  i  zachowania ostrożności w czasie 
prowadzenia robót związanych z montażem instalacji gazowej. 

 
 
 
 



 
 deem  Przedsiębiorstwo  Projektowo – Wykonawcze Anna Dziuba-Jaglińska, Wiktorów 50, 98-350 Biała 
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ O CZĘŚĆ DYDAKTYCZNĄ I SALE GIMNASTYCZNĄ  
WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM ORAZ ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ZAPLECZA GASTRONOMICZNEGO ORAZ CZĘŚCI  
ADMINISTRACYJNEJ WRAZ Z BUDOWĄ NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY: DROGA WEWNĘTRZNA, PARKING,  
OŚWIETLENIE TERENU, KANALIZACJA DESZCZOWA, KOTŁOWNIA GAZOWA Z WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZOWĄGAZOWĄOWĄ 

  
 

 
 

deem  Przedsiębiorstwo  Projektowo – Wykonawcze Anna Dziuba-Jaglińska, Wiktorów 50, 98-350 Biała 
 

PB 

5.  PRZEWIDYWANE  ZAGROŻENIA  W  TRAKCIE  REALIZACJI  ROBÓT 
Zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi potencjalnie występują w miejscu wykonywanych robót. 

 praca przy agregacie prądotwórczym i spawarce do rur stalowych  
 prace przy wykopach 
 prace sprzętu ciężkiego koparka, dźwig 
 próba szczelności 
 zagrożenie wybuchem gazu w trakcie napełniania instalacji i prób ciśnieniowych 

 
W/w zagrożenia związane są z pracami montażowymi. 
 
Wykonywanie w/w prac niezgodnie z obowiązującymi przepisami może spowodować zagrożenie dla 
zdrowia i życia ludzi, a w szczególności zranienie ciała montera. 
 
 
6.  INSTRUKTAŻ  PRACOWNIKÓW  PRZED  PRZYSTĄPIENIEM  DO  ROBÓT   
SZCZEGÓLNIE  NIEBEZPIECZNYCH 
Bezpośredni  nadzór  nad  bezpieczeństwem  i  higieną  pracy  na  stanowiskach  roboczych  
sprawują  odpowiednio  kierownik  oraz  mistrz  budowlany  stosownie  do  zakresu  obowiązków. 
Obowiązkiem  kierownika  budowy  jest  przeprowadzenie  instruktażu  pracowników  przed  ich 
przystąpieniem    do  wykonywania  robót  szczególnie  niebezpiecznych   
w  tym : 

- określenie  zasad  postępowania  w  przypadku  wystąpienia  zagrożenia 
- konieczność  stosowania  przez  pracowników  środków  ochrony   

indywidualnej ,  zabezpieczających  przed  skutkami  zagrożeń 
- zasady  bezpośredniego  nadzoru  nad  pracami  szczególnie  niebezpiecznymi   

przez   wyznaczone  w  tym  osoby. 

7.    ŚRODKI  TECHNICZNE  I  ORGANIZACYJNE  ZAPOBIEGAJĄCE  NIEBEZPIECZEŃSTWOM  
PRZY  WYKONYWANIU  ROBÓT  W  STREFACH  SZCZEGÓLNEGO  ZAGROŻENIA  ZDROWIA  I  
ŻYCIA  LUDZKIEGO 
Na  kierowniku  robót  ciąży  obowiązek  przygotowania  i  zorganizowania  robót  szczególnie  w  
strefach  niebezpiecznych , zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  bhp. 
Przed  rozpoczęciem  robót  należy  przygotować  stanowiska pracy  w  zakresie : 

- wygrodzenia  strefy  roboczej 
- wyznaczenia  stref  niebezpiecznych 
- oznakowanie  strefy  niebezpiecznej 
- wydzielenie  składu  materiałów. 

Powołać kierownika budowy. Poprawnie zagospodarować plac budowy. Budowę wyposażyć 
w odpowiednie tablice informacyjne i instruktażowe, sprzęt pierwszej  pomocy, BHP i p.poż. 
Przeprowadzić branżowe szkolenie pracowników pod względem BHP przed przystąpieniem do 
realizacji robót na stanowiskach pracy.  
Procedury określające zasady bezpiecznej pracy zawarte są w przepisach eksploatacji i bezpiecznej 
pracy branż biorących udział w inwestycji, które pracownicy mają obowiązek znać i stosować.  
Wiedza o której mowa powinna być potwierdzona branżowymi zaświadczeniami kwalifikacyjnymi. 
Ponadto każde przedsiębiorstwo wykonawcze ma obowiązek posiadać i stosować instrukcje 
wykonywania prac zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa.  
– założyć dziennik budowy  
– opracować harmonogram organizacji robót  
– ustawić tablicę administracyjną budowy  
- wyznaczyć i oznakować place składowania materiałów budowlanych  
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– wyznaczyć i oznaczyć strefy montażu elementów budowlanych  
– wyposażyć teren budowy w sprzęt BHP i P.Poż- zapewnić środki łączności z jednostkami 
administracji budowlanej, pomocy medycznej i służb technicznych, straży pożarnej, policji  itp  
- stosować sprawny i odpowiedni sprzęt mechaniczny  
- stosować materiały posiadające odpowiednie atesty techniczne  
- prace w pobliżu istniejących sieci uzbrojenia terenu prowadzić w obecności oraz pod nadzorem 
odpowiednich służb technicznych  
- stosować odpowiedni sprzęt BHP przy pracach ogólnych i na wysokości  
 
7.1.  Prace na wysokości. 

Nie występują 
 
7.2.  Prace montażowe oraz izolacyjne. 
Prace montażowe oraz izolacyjne należy wykonać zgodnie z zasadami bhp i p.poż. 
Prace mogą wykonywać osoby przeszkolone w zakresie montażu instalacji gazowych. 

UWAGI  KOŃCOWE 
1. Przy  zapewnieniu  dbałości  wykonania  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową , 

warunkami  technicznymi  oraz  obowiązującymi  przepisami  bhp  i  p.poż.  omówione  wyżej  
zagrożenia  zdrowia  i  życia  pracowników  oraz  osób  postronnych  nie  będą  skutkowały. 
 

2.  Niezależnie  od  opracowanej  na  etapie  projektowania  informacji  BIOZ, wykonawca   
3. (  kierownik  robót )  jest  zobowiązany  przed  przystąpieniem  do  robót  sporządzić  plan  

bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  
dnia  23  czerwca  2003 r.  
 ( Dz.  Ustaw  nr  120  poz.  1126 ). 
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INFORMACJA  BIOZ 

 
Nazwa przedmiotu zamówienia: 
 

BUDOWA SZKOŁY WRAZ Z FUNKCJĄ CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W 
MIEJSCOWOŚCI NOWA IWICZNA 

 
Tytuł projektu architektoniczno-budowlanego: 
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ O CZĘŚĆ DYDAKTYCZNĄ I 

SALE GIMNASTYCZNĄWRAZ Z ŁĄCZNIKIEM ORAZ ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA 
ZAPLECZA GASTRONOMICZNEGO ORAZ CZĘŚCIADMINISTRACYJNEJ WRAZ Z 
BUDOWĄ NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY: DROGA WEWNĘTRZNA, PARKING, 
OŚWIETLENIE TERENU, KANALIZACJA DESZCZOWA, KOTŁOWNIA GAZOWA Z 

WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZOWĄ 
Branża:  

INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELEKOMUNIKACYJNE 
 
Adres inwestycji:        

 
05-500 Nowa Iwiczna,  ul. Szkolna, dz. nr ew. 31/55, 34/1, 31/53, 
31/54, 31/57, 31/39, 34/3, 31/7, 31/40 obręb 0021 Nowa Iwiczna , 
jedn. ewid. 141803_2 Lesznowola. 
 

 
Inwestor: 

 
Gmina Lesznowola,  
ul. Gminna 60,  
05-506 Lesznowola 
 

 
 
 
Opracował: 
 

 
inż. Mariusz Kosiorz  
upr. nr 585/01, SKL/IE/3769/01 
spec. instal. elektryczne 
 

 
                                Lututów  styczeń 2018 r. 
 

S p i s   t r e ś c i 
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji    poszczególnych 

obiektów 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
3.  Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
      bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
4.  Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
     budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 
5.  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
     robót szczególnie niebezpiecznych. 
6.  Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
     wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia  

 lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 
 umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 
        7. Wskazania do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
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1. zakres robót instalacji elektrycznych oraz kolejność realizacji 
W obiekcie występują następujące elementy robót elektrycznych: 
-  instalacje elektryczne wewnętrzne  
- roboty związane są z układaniem przewodów, podłączaniem punktów świetlnych i urządzeń oraz 
wyposażeniem w aparaturę rozdzielnic elektrycznych. 
 
Kolejność wykonywania robót: 
Montaż uziomów i ekwipotencjalizacji  
Układanie tras koryt drabinek kablowych  
Montaż rozdzielni  
Układanie instalacji odbiorczej  
Montaż osprzętu i opraw  
Sprawdzenie poprawności działania instalacji i pomiary  
Sporządzenie dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej Kierownikowi Budowy  
 
2. wykaz istniejących obiektów budowlanych 
Elementami stwarzającymi zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi może być: 
- droga komunikacyjna na odcinku od pomieszczeń projektowanej budowy do  
  składowiska materiałów 
 
Aby wyeliminować powyższe zagrożenia należy: 
- wyodrębnić plac umożliwiający składowanie materiałów  potrzebnych do montażu  
   instalacji co  . 
- oznakować drogę komunikacyjną na odcinku obiekt – skład materiałów celem   
   zwrócenia uwagi pracowników oraz osób postronnych i zachowania ostrożności  
   w czasie prowadzenia robót związanych z montażem   instalacji co. 
 
3. elementy zagospodarowania mogące stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
Na działce brak elementów, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w 
trakcie robót budowlanych. 
Główne niebezpieczeństwa i zagrożenia przewidywane w zbliżeniu: 
 1. do linii energetycznej  
 2. do istniejących sieci uzbrojenia terenu  
 
4. przewidywane zagrożenia występujące podczas robót  
Główne zagrożenia wynikają z: 
-  prac w zbliżeniu do istniejących sieci uzbrojenia terenu 
-  zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym podczas próbnych załączeń napięcia 
 
5. sposób prowadzenia instruktażu pracowników 
- należy przeszkolić pracowników w zakresie obowiązujących przepisów BHP 
- osoby zatrudnione przy obsłudze urządzeń elektroenergetycznych powinny posiadać 
zaświadczenie kwalifikacyjne 
 
6. środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 
- przy pracach na wysokości pracownicy muszą stosować: rusztowania, pasy i linki 
bezpieczeństwa oraz kaski ochronne. 
- prace w obrębie czynnych urządzeń elektrycznych należy wykonywać ręcznie po wyłączeniu tych 
urządzeń i sprawdzeniu wyłączenia 
- urządzenia stosowane na placu budowy bezwzględnie powinny być zasilane z obwodów 
posiadających zabezpieczenia różnicowo prądowe oraz winny być zabezpieczone przed dostępem 
do nich dzieci i osób niepowołanych. 
- techniczne środki ochronne przed porażeniem prądem elektrycznym powinny być bezwzględnie 
stosowane, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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Przy prowadzeniu robót budowlanych należy: 
-  Wydzielić teren na którym prowadzone będą roboty przed dostępem osób postronnych. 
-  Oznakować miejsca prowadzenia prac. 
-  Urządzenia i instalacje energetyczne stwarzające zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego 
należy zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych. 
-  Miejsce przy urządzeniach energetycznych powinno być właściwie przygotowane, oznaczone i 
zabezpieczone w sposób określony w ogólnych przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy. 
-  W każdym miejscu pracy, w którym wykonuje pracę zespół pracowników, powinien być 
wyznaczony kierujący tym zespołem. 
-  Wyłączenie urządzeń i instalacji elektroenergetycznych spod napięcia powinno być dokonane w 
taki sposób, aby uzyskać przerwę izolacyjną w obwodach zasilających urządzenia i instalacje. 
-  Prace w warunkach szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego, określone w 
ogólnych przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy jako prace szczególnie niebezpieczne, 
powinny być wykonywane co najmniej przez dwie osoby, z wyjątkiem prac eksploatacyjnych z 
zakresu prób i pomiarów, konserwacji i napraw urządzeń i instalacji elektroenergetycznych o 
napięciu znamionowym do 1 kV, wykonywanych przez osobę wyznaczoną na stałe do tych prac w 
obecności pracownika asekurującego, przeszkolonego w udzielaniu pierwszej pomocy. 
-  Do robót używać sprzęt posiadający atesty. Stan techniczny narzędzi pracy i sprzętu 
ochronnego należy sprawdzać bezpośrednio przed jego użyciem. Narzędzia pracy i sprzęt 
ochronny, niesprawne lub które utraciły ważność próby okresowej, powinny być niezwłocznie 
wycofane z użycia. 
-  Prace pod napięciem należy wykonywać w oparciu o właściwą technologię pracy i przy 
zastosowaniu wymaganych narzędzi i środków ochronnych, określonych w instrukcji wykonywania 
tych prac. 
-  Przed przystąpieniem do wykonywania prac przy urządzeniach i instalacjach 
elektroenergetycznych wyłączonych spod napięcia należy: 

 zastosować odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym załączeniem napięcia, 
 wywiesić tablicę ostrzegawczą w miejscu wyłączenia obwodu o treści: "Nie załączać", 
 sprawdzić brak napięcia w wyłączonym obwodzie, 
 uziemić wyłączone urządzenia, 
 zabezpieczyć i oznaczyć miejsce pracy odpowiednimi znakami i tablicami ostrzegawczymi. 

-  Prace rozruchowe, próby techniczne urządzeń i instalacji energetycznych powinny być 
prowadzone zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, odrębnych przepisów, instrukcji eksploatacji 
oraz uzgodnione z ich użytkownikiem. 
-  Prace w warunkach szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego należy wykonywać 
na podstawie polecenia pisemnego, przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających 
zdrowie i życie ludzkie. 
-  Zapewnić wykonawstwo robót przez pracowników posiadających aktualne badania lekarskie i 
wysokościowe oraz spełniający odpowiednie wymagania kwalifikacyjne dla rodzajów 
wykonywanych prac i zajmowanych stanowisk (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003r.   
-  Zapewnić nadzór nad budową przez osobę uprawnioną 
-  Zapewnić wszelkie wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
7.   Plan „BIOZ” 
Zgodnie z art.520 Ustawy Prawo Budowlane (Dz.U.z 1994r. Nr89, poz.414) z późniejszymi 
zmianami oraz Rozporz. Min. Infrastr. z 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ, przed rozpoczęciem budowy, zobowiązuje się 
kierownika budowy do opracowania planu BIOZ.    
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4. Zestawienie powierzchni. 
 Charakterystyczne parametry techniczne budynku. 

Projektowany budynek szkoły należy zakwalifikować jako budynek średniowysoki, III-kondygnacyjny z poddaszem użytkowym nie 
przekraczającym średnio 2,0 m wysokości przeznaczonym na urządzenia techniczne, niepodpiwniczony. Na poddaszu użytkowym znajdują 
się wyłącznie pomieszczenia techniczne wentylacyjne. 

Element zagosp./nr działki 31/55 34/1 31/53 31/54 31/57 31/39 34/3 31/7 31/40 31/41 RAZEM 

pow. zabudowy istniejąca  
(do rozbiórki) 13,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,42 
pow. zabudowy istniejąca 0,00 2595,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,82 0,00 0,00 2657,37 
pow. zabudowy projektowana 1862,50 109,37 0,00 137,76 0,00 4,00 34,36 19,10 10,93 0,00 2178,02 
pow. zabudowy RAZEM 1862,50 2704,92 0,00 137,76 0,00 4,00 34,36 80,92 10,93 0,00 4835,39 
  64,85% 28,89% 0,00% 19,35% 0,00% 5,80% 85,18% 2,65% 0,62% 0,00% 25,27% 
pow.utwardzona - do likwidacji 1659,08 0,00 0,00 28,25 0,00 16,17 0,00 0,00 0,00 0,00 1703,50 
pow. utwardz. Istniejca - boiska  0,00 2273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2273,00 
pow. utwardz. Istniejąca- droga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,36 0,00 0,00 0,00 34,36 
pow. utwardz. Istniejaca- parking 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1498,11 9,94 1508,05 
pow.utwardz. Istniejaca - płyty ażur. 0,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 
pow.utwardz. Istniejąca - pł.gres  0,00 103,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103,19 
pow. utwardz. Istniejaca- chodniki 0,00 1982,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 379,45 18,04 0,00 2380,26 
pow. utwardz. Projekt.- droga, parking 49,37 0,00 592,45 368,56 334,25 5,85 0,00 0,00 0,00 0,00 1350,48 
pow.utwardz. Projekt.- chodniki, taras 589,16 13,11 0,00 125,49 0,00 60,90 5,98 36,86 52,24 2,18 885,92 
pow. utwardz. - RAZEM 638,53 4447,07 592,45 494,05 334,25 66,75 40,34 416,31 1568,39 12,12 8610,26 
  22,23% 47,50% 81,60% 69,39% 70,82% 96,74% 100,00% 13,63% 88,96% 19,87% 45,00% 
pow. zieleni - istniejąca 0,00 2222,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2557,77 183,68 48,88 5012,51 
pow. zieleni - projektowana 489,35 0,00 133,55 89,50 137,75 2,25 0,00 0,00 0,00 0,00 852,40 
pow. zieleni- RAZEM 489,35 2222,18 133,55 89,50 137,75 2,25 0,00 2557,77 183,68 48,88 5864,91 
  17,04% 23,73% 18,40% 12,57% 29,18% 3,26% 0,00% 83,72% 10,42% 80,13% 30,65% 
pow. biologicznie czynna - RAZEM 489,35 2297,18 133,55 89,50 137,75 2,25 0,00 2557,77 183,68 48,88 5939,91 
  17,04% 24,53% 18,40% 12,57% 29,18% 3,26% 0,00% 83,72% 10,42% 80,13% 31,04% 
pow. działki RAZEM 2872,00 9363,00 726,00 712,00 472,00 69,00 40,34 3055,00 1763,00 61,00 19133,34 
Pow. utwardzona wliczona do 
powierzchni zabudowy 102,29 4,32 0,00 9,31 0,00 4,00 34,36 0,00 0,00 0,00 145,94 
Pow. zieleni wliczona do  
powierzchni zabudowy 16,09 6,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,94 
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5.  Dane informacyjne o działce 
Przedmiotowe działki oznaczone nr ewid. /53, 31/54, 31/55, 31/57, 31/40, 31/7, 31/39, 
31/41, 34/3 droga gminna, 34/1 stanowią w całości własność inwestora Gmina 
Lesznowola. Na terenie działek nie znajduje się żadna zabudowa. Działki nie są 
wpisane do rejestru zabytków i nie podlegają ochronie na podstawie ustaleń MPZP. 
Działki nie leżą w granicach terenu górniczego i nie są pod wpływem eksploatacji 
górniczej. Działki częściowo zadrzewione wymagać to będzie usunięcia kolizji 
istniejącej zieleni z projektowanym budynkiem. Infrastruktura podziemna pozostaje 
bez kolizji z planowaną rozbudową. 
 
6. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej. 
Nie dotyczy - działka nie leży w obrębie eksploatacji górniczej.   
 
7.  Informacje o zagrożeniach dla środowiska, higieny i zdrowia użytkowników 
Obecne zagospodarowanie działki oraz działek sąsiednich, nie stwarza zagrożenia dla 
środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników obiektów oraz ich otoczenia, w 
zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi oraz nie przewiduje się wystąpienia takich 
zagrożeń w wyniku projektowanej rozbudowy i przebudowy obiektu. 
 
Uwaga : Teren budowy powinien być ogrodzony i zagospodarowany zgodnie z 
obowiązującymi przepisami budowlanymi i BHP. Roboty ziemne i montażowe należy 
wykonać zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi oraz przepisami BHP i  
p-poz. Należy opracować plan  BIOZ dla przedmiotowej inwestycji. 
 
8. Inne dane informacyjne. 
Nie dotyczy. 

 
9. Powierzchnia zabudowy 
 
 
    Powierzchnia terenu w granicach opracowania 1-30 
Powierzchnia działki w granicach geodezyjnych 

 

19133,34 m2 
 
100% 

Pow. zabudowy istniejącej 
 2657,37 m2 

 Pow. zabudowy przeznaczonej do rozbiórki 
 13,42 m2 

Pow. zabudowy projektowanej ( pow. rozbudowy) 
 2178,02 m2 

Pow. zabudowy po rozbudowie łącznie 
 4835,39 m2 25,27% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 deem  Przedsiębiorstwo  Projektowo – Wykonawcze Anna Dziuba-Jaglińska, Wiktorów 50, 98-350 Biała 
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ O CZĘŚĆ DYDAKTYCZNĄ I SALE GIMNASTYCZNĄ WRAZ Z 
ŁĄCZNIKIEM ORAZ ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ZAPLECZA GASTRONOMICZNEGO ORAZ CZĘŚCI ADMINISTRACYJNEJ 
WRAZ Z BUDOWĄ NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY: DROGA WEWNĘTRZNA, PARKING, OŚWIETLENIE TERENU, 
KANALIZACJA DESZCZOWA, KOTŁOWNIA GAZOWA Z WEWNĘTRZNA INSTALACJĄ GAZOWĄ 
  

 
deem  Przedsiębiorstwo  Projektowo – Wykonawcze Anna Dziuba-Jaglińska, Wiktorów 50, 98-350 Biała 

PB 

 
10.  Obszar oddziaływania obiektu 

 
L.P. ELEMENT OBIEKTU 

MOGĄCY 
ODDZIAŁYWAĆ 

NA DZ.SĄSIEDNIE 

PRZYJĘTE 
ROZWIĄZANIE 
PROJEKTOWE 

ODDZIAŁYWANIE NA DZIAŁKI SĄSIEDNE 

1 Usytuowanie obiektu  Projektowany 
nowy budynek 
Dokonano 
analizy w 
zakresie 
przesłaniania 
rys Z-6 

a.  Przesłanianie – bez ograniczeń dla zabudowy 
działek sąsiednich w myśl §13,57 i 60 
Rozporz.Min.Infrastr.z dnia 12.04.2002r w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
 
b.  Zacienianie, nasłonecznienie  -  bez 
ograniczeń dla zabudowy działek sąsiednich w 
myśl §57 i 60 Rozporz.Min.Infrastr.z dnia 
12.04.2002r w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie. 
 
c.  Wymagana odległość budynku ze 
względów bezpieczeństwa pożarowego  
zachowano min 8,0m od budynków 
usytuowanych na działkach sąsiednich. 
Odległość minimalna do budynku istniejącego 
na działce sąsiedniej wynosi ok.12,67m od 
strony zachodniej i 18,92m od strony 
północnej .  
Budynek objęty wnioskiem pozwolenia na 
budowę nie posiada ścian oddzielenia 
pożarowego ponieważ odległość do budynku 
na działce sąsiedniej wynosi więcej niż 
8,0m.Tym samym brak ograniczenia 
zabudowy czy użytkowania obiektu na 
działkach sąsiednich . 
Nowoprojektowane obiekty na działkach 
sąsiednich (w głębi), bez konieczności 
dodatkowych zabezpieczeń mogą być 
sytuowane w odległości 3,0m od granicy 
działki, czyli zgodnie z obowiązującymi 
przepisami w tym zakresie. 
 

2  Centrala 
wentylacyjna i 
klimatyzacyjna- 
potencjalny emitor 
hałasu 

Centrale 
usytuowane 
wewnątrz 
budynku 
 

Zakres oddziaływania w normie zamyka się w 
granicach działki objętej wnioskiem 
pozwolenia na budowę. 

3 Wody opadowe Odprowadzenie 
do kanalizacji 
deszczowej. 
 

Nie występuje oddziaływanie na działki 
sąsiednie. Zmniejszono ilość wód opadowych 
odprowadzanych do gruntu w stosunku do 
stanu sprzed rozbudowy i przebudowy. 

4 Ścieki sanitarne Odprowadzenie 
do kanalizacji 
sanitarnej. 
 

Nie występuje oddziaływanie na działki 
sąsiednie. 

5 Miejsca postojowe 
dla samochodów 

Miejsca 
postojowe  

Lokalizacja miejsc postojowych nie 
oddziaływuje na działki sąsiednie w myśl §19 
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osobowych (26 sztuk, w tym 
1szt dla NPS) 
usytuowane w 
odległości 
ponad 6,0m od  
granic działki. 
I ponad 10,0m 
od okien w pom. 
na pobyt ludzi 
 

ust.2 i ust.4 Rozporz.Min.Infrastr.z dnia 
12.04.2002r w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie. 

6 Miejsce 
gromadzenia 
odpadów stałych 

Kontenery na 
odpady (w 
osłonach 
śmietnikowych) 
usytuowane na 
terenie 
utwardzonym w 
odległości 
7,86m od 
granicy działki. 

Nie występuje oddziaływanie na działki 
sąsiednie w myśl §23 ust.1 
Rozporz.Min.Infrastr.z dnia 12.04.2002r w 
sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie. 

7. Trzepak, plac 
zabaw, przydomowa 
oczyszczalnia 
ścieków, studnia 

Nie występuje Nie dotyczy 

 
 

Na podstawie przeprowadzonej analizy, stwierdzam, że obszar oddziaływania 
projektowanego obiektu, łącznie z zagospodarowaniem terenu, nie wykracza poza 
granice działki Inwestora. 
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11.Sposób spełniania warunków MPZP Gminy Lesznowola  
Uchwała nr 63VII/2003 z dnia 16.04.2003, 261/XXXIV/05 z dnia 30.09.2005r, 575XLII/2010 z dnia 
09.11.2010r, 441/XXXI/2017 z dnia 26.05.2016r Rady Gminy Lesznowola w sprawie Miejscowego 
Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lesznowola.  

  
element wymagania zaprojektowane 
Przeznaczenie terenu Uo- zabudowa usług oświaty i 

kultury 
UO2 – obszar usług oświaty 
12KUg-d- teren komunikacji-droga 
dojazdowa 
UP- usługi publiczne 

Spełnione - usługi 
oświaty i kultury, teren 
komunikacji – droga 
dojazdowa 

Zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu 

-Wskaźnik intensywności zabudowy 
dla obszaru Uo max. 2, min. 0,1 
 
-Wskaźnik intensywności zabudowy 
dla obszaru UP 
 
-Wskaźnik intensywności zabudowy 
dla obszaru w gr. opracowania 
 
- wskaźnik pow. biologicznie 
czynnej dla obszaru Uo - nie mniej 
niż 10% 
 
- wskaźnik pow. biologicznie 
czynnej dla obszaru Uo2 min. 30% 
 
- wskaźnik pow. biologicznie 
czynnej dla obszaru w granicach 
opracowania 
 
-  wysokość zabudowy - nie więcej 
niż 14m dla obszaru Uo 
 
-  geometria dachu dla obszaru Uo: 
- dachy płaskie, dwu lub 
wielospadowe o kącie nachylenia 
połaci w zakresie do 45 o 

- 0,91 
 
 
- 0,02 
 
 
- 0,51 
 
 
-17,57% dla obszaru Uo 
 
 
 
- 24,53% pow. działki 
34/1 
 
-31,04% dla obszaru w 
granicach opracowania 
 
 
-14m od terenu 
przylegającego 
 
-wielospadowy, 
od 3o(rozbudowa kuchni) 
do 10 o, łukowy 
 

Miejsca parkingowe §10 ust.2 dla usług, w przypadku 
zabudowy usługowej na terenie Uo -  

- 25 szt dla samochodów 
osobowych +1 szt dla 
NPS, dodatkowo miejsca 
postojowe zapewnione 
również na istniejącym 
parkingu na działkach: 
31/7; 31/40. 

linia zabudowy Załącznik graficzny - 6m od linii 
rozgraniczającej drogi 12KUG-D 
§9 ust.5 Dopuszcza się przejścia, 
przejazdy, lokalizację infrastruktury 
technicznej pod łącznikiem nad 
istniejącą drogą 

Spełnione, linia 
zabudowy min 6m od linii 
rozgraniczającej drogi. Z 
wyjątkiem 
dopuszczonego łącznika 
nad drogą istniejącą. 

ogrodzenia -Maksymalna wysokość ogrodzenia 
1,8m od poziomu terenu w tym 
wysokość podmurówki do 40cm 
ponad poziomem terenu 
- zakaz stosowania w ogrodzeniach 
przęseł z prefabrykatów 

Nie dotyczy. Brak 
projektowanego 
ogrodzenia w granicach 
opracowania. 



 deem  Przedsiębiorstwo  Projektowo – Wykonawcze Anna Dziuba-Jaglińska, Wiktorów 50, 98-350 Biała 
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ O CZĘŚĆ DYDAKTYCZNĄ I SALE GIMNASTYCZNĄ WRAZ Z 
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element wymagania zaprojektowane 
betonowych  
- zakaz grodzenia działek 
budowlanych murem pełnym 
 

Odprowadzenie wód opadowych i 
roztopowych 

§10 pkt 1 – odprowadzenie wód 
opadowych lub roztopowych z 
terenów poprzez kanalizację 
deszczową 

Odprowadzenie wód 
opadowych lub 
roztopowych z terenów 
poprzez kanalizację 
deszczową 

Kanalizacja sanitarna §20 ust.1 – włączenie do sieci 
gminnej  

Warunek spełniony 

Instalacja wodociągowa – 
zaopatrzenie w wodę 

§19 ust.1 – z gminnej sieci 
wodociągowej 

Warunek spełniony 

Elektroenergetyka §21 ust.1 – istniejące i projektowane 
stacje elektroenergetyczne 

Warunek spełniony 

Gazownictwo §22 ust.1 – wpięcie do istniejącej 
sieci gazowej na podstawie 
warunków technicznych 

Warunek spełniony 

Ciepłownictwo §24 ust.1 – zastosowanie źródła 
ciepła w oparciu o paliwa czyste 
ekologicznie np. gaz 

Warunek spełniony 

Usuwanie nieczystości stałych i 
płynnych 

§23 ust.1 – utylizacja odpadów 
zgodna z Gminnym Planem 
Gospodarki Odpadami oraz 
zabezpieczenie możliwości 
segregowania 

Warunek spełniony 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



nr rysunku:

Z-1data:

12.2017r

skala:

BRANŻA - ZAGOSPODAROWANIE
 Tytuł rys.:

 Inwestor:

Zagospodarowanie terenu

PROJEKT BUDOWLANY

1:500

PRZEDSIĘBIORSTWO
PROJEKTOWO-WYKONAWCZE

 Anna Dziuba-Jaglińska
Wiktorów 50, 98-350 Bia ła

mgr inż.arch.
Anna Dziuba-Jaglińska
spec.architektura

upr
26/ LOOKK/ 2012
LO - 0769

mgr inż.arch.
Maria Dziuba
spec.architektura

upr  155/ 82/ Op
LO-0540

LOD/0828/POOS/07
ŁOD/IS/8231/08

mgr inż.
Łukasz Tarnowski
spec.instalacje sanitarne

Projektant:
Architektura
Zagospodar.

Sprawdzający:
Architektura
Zagospodar.

Projektant:
Konstrukcja

Sprawdzający:
Konstrukcja

mgr inż.
Marek Wachowski
spec.konstr.-budow.

 upr.nr
LOD/2529/PWOK/14
ŁOD/BO/0036/15

Projektant:
Instal. sanit.

Sprawdzający:
Instal. sanit.

upr.nr
LOD/0265/PWOS/05
ŁOD/IS/2937/03

mgr inż.
Henryk Tarnowski
spec.instalacje sanitarne

Projektant:
Instal. elektr.

Sprawdzający:
Instal. elektr.

upr.nr
585/01
SKL/IE/3769/01

mgr inż.
Mariusz Kosiorz
spec. instal.elektr.

upr.nr
SLK/6984/PWOE/05
SKL/IE/3848/06

mgr inż.
Witold Pierz
spec.instal.elektr.

Projektant:
Instal. telekom.

Sprawdzający:
Instal. telekom.

upr.nr
GI/DBŁ/4674/99
SLK/IE/3749/01

inż.
Bolesław Kusiak
spec. instal.telekom.

upr.nr
SLK/5052/PWOT/13
SLK/BT/8523/14

mgr inż.
Piotr Tatuś
spec.instal.telekom.

Projektant:
Drogowa

upr.nr
SLK/0096/PWOK/03

inż.
Ryszard Sidorowicz
spec.drogowa

mgr inż.
Adrian Szałkowski
spec.konstr.-budowl.

MAZ/0189/PBKb/15;
MAZ/BO/0236/13

Element zagospodarowania Działka nr ewid.
31/55

pow. zabudowy 13.42 m²
0.47 %

pow. zabudowy 1862.50 m²
64.85 %

pow. zabudowy razem 1862.50 m²
64.85 %

wskaźnik intensywności zabudowy 1.67

Działka nr ewid.
34/1

0.00 m²
0.00 %

109.37m²
1.17 %

2704.92 m²
28.89 %

0.49

Działka nr ewid.
31/53

0.00 m²
0.00 %

0.00 m²
0.00 %
0.00

0.00 m²
0.00 %

Działka nr ewid.
31/54

0.00 m²
0.00 %

137.76 m²
19.35 %
0.72

137.76 m²
19.35 %

Oznaczenia:

Uo Uo UoUO2

Działka nr ewid.
31/57

0.00 m²
0.00 %

0.00 m²
0.00 %
0.00

0.00 m²
0.00 %

Uo

Działka nr ewid.
31/39

0.00 m²
0.00 %

4.00 m²
5.80 %
0.06

4.00 m²
5.80 %

Uo

część działki nr
ewid. 34/3-drog.

0.00 m²
0.00 %

34.36 m²
85.18 %

34.36 m²
85.18 %

12KUg-d/ Uo

Działka nr ewid.
31/7

0.00 m²
0.00 %

80.92 m²
2.65 %

19,10 m²
0,63 %

UP

Działka nr ewid.
31/40

0.00 m²
0.00 %

10.92 m²
0.62 %

10.93 m²
0.62 %

UP

0.00 0.03 0.00

Element zagospodarowania Stan
linia rozgraniczenia pomiędzy terenami o różnym
przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania
(UP, UO2, 35MN, Uo), zgodnie z MPZP Gminy
Lesznowola (Uchwała nr:
63/VII/2003  z dnia 16.04.2003,
261/XXXIV/05 z dnia 30.09.2005,
575/XLII/2010 z dnia 09.11.2010,
441/XXXI/2017 z dnia 26.05.2016)
linia granicy oddziaływania inwestycji

linia granicy zakresu opracowania301

NLZ - nieprzekraczalna linia zabudowy

budynek szkoły projektowany

pow.ter. utwardzonego - droga
kostka bet. typu "kość"

istniejąca

pow.ter. utwardzonego - parking
kostka bet. typu "kość"

istniejąca

pow.ter. zieleni projektowana

pow.ter. zieleni istniejąca

obszar MPZP

pow.utwardz. - droga-
kostka bet. typu "kość" 0.00 m² 0.00 m² 0.00 m² 0.00 m² 34.36 m² 0.00 m² 0.00 m²
pow.utwardz. - parking-
 kostka bet. typu "kość" 0.00 m² 0.00 m² 0.00 m² 0.00 m² 0.00 m² 1498.11 m²

0.00 m²

0.00 m²

0.00 m²

0.00 m²

pow.utwardz. -droga, parking,
kostka bet. typu "kość" 592.45 m² 368.56 m² 334.25 m² 5.85 m² 0.00 m² 0.00 m²0.00 m²49.37 m²
pow.utwardz.-chodniki, tarasy, schody-
kostka bet.typu "cegiełka" 0.00 m² 125.49 m² 0.00 m² 60.90 m² 5.98 m² 36.86 m² 52.24 m²13.11 m²589.16 m²

pow.zieleni istniejąca 0.00 m² 0.00 m² 0.00 m² 0.00 m² 0.00 m² 2557.77 m² 183.68 m²2222.18 m²0.00 m²

pow.zieleni projektowana 133.55 m² 89.50 m² 137.75 m² 2.25 m² 0.00 m² 0.00 m² 0.00 m²0.00 m²489.35 m²

pow. utwardzona - RAZEM 638.53 m²
22.23 %

4447.07m²
47.50 %

592.45 m²
81.60 %

494.05m²
69.39 %

334.25 m²
70.82%

66.75 m²
96.74 %

40.34 m²
100.00 %

416.31 m²
13.63 %

1568.39 m²
88.96 %

pow. biologicznie czynna-RAZEM

pow. zieleni - RAZEM 489.35m²
17.04 %

2222.18 m²
23.73 %

133.55 m²
18.40 %

89.50 m²
12.57 %

137.75 m²
29.18 %

2.25 m²
3.26 %

0.00 m²
0.00 %

2557.77 m²
83.72 %

183.68 m²
10.42 %

133.55 m²
18.40 %

2.25 m²
3.26 %

0.00 m²
0.00 %

pow.ter. utwardzonego - droga wew., parking
kostka bet. typu "kość:, kolor grafitowy

projektowana

pow.ter. utwardzonego - chodniki, tarasy, schody
kostka bet. typu "cegiełka" kolor grafitowy

projektowana

barierka ochronna np. typu U11a projektowana

miejsca postojowe
szt. 25 + 1NPS= 26 miejsc postojowych

projektowane

wejścia do budynku szkoły projektowane

zjazd na projektowaną drogę wewnętrzną projektowany

pow.ter. utwardzonego - zjazd
kostka bet. typu "kość"  kolor grafitowy

projektowany

usunięcia istniejącego drzewostanu

kosze na odpady projektowane

ławka terenowa projektowana

Lp. Element zagospodarowania StanTechnologia
1 rozbudowa budynku szkoły murowany projektowana
2 chodnik kostka bet. projektowany
3 miejsca postojowe

-szt. 25 + 1NPS=26 miejsc
kostka bet. projektowane

4 droga wewnętrzna kostka bet. projektowana
5 zjazd na projektowana drogę kostka bet. projektowany
6 parking kostka bet. projektowany
7 łącznik nad drogą murowany projektowany
8 barierka ochronna np.typu U11a projektowana
9 likwidacja drzewostanu
10 zieleń istniejąca
11 zieleń projektowana

krawężnik najazdowy 20x30x100cm(układany na płask) projektowane
krawęznik oporowy 15x30x100cm projektowane
obrzeże betonowe 8x30x100cm projektowane

skarpowanie terenu projektowane

12 osłona śmietnikowa
np.Bio firmy Biosilesia

projektowanastalowa lekka

szlaban drogowy projektowany

13 szlaban drogowy projektowany

pow.ter. utwardzonego - chodniki
kostka bet. typu "cegiełka"

istniejąca

pow. działki - RAZEM 2872.00 m²
100.00 %

9363.00 m²
100.00%

726.00 m²
100.00 %

712.00 m²
100.00 %

472.00 m²
100.00 %

69.00 m²
100.00 %

40.34 m²
100.00 %

3055.00 m²
100.00 %

1763.00 m²
100.00 %

pow.utwardz. - chodnik,
kostka bet. typu "cegiełka" 0.00 m² 0.00 m² 0.00 m² 0.00 m² 0.00 m²1928.77 m²0.00 m²

89.50 m²
12.57 %

137.75 m²
29.18 %

183.68 m²
10.42 %

pow. utwardzona wliczona do
powierzchni zabudowy 102.29 m²
pow. zieleni wliczona do
 powierzchni zabudowy 16.09 m²

4.32 m²

6.85 m²

0.00 m²

0.00 m²

9.31 m²

0.00 m²

0.00 m²

0.00 m²

4.00 m²

0.00 m²

34.36 m²

0.00 m²

0.00 m²

0.00 m²

0.00 m²

0.00 m²

RAZEM

4835.39 m²
25.27 %

2178.02
11.38 %

13.42 m²
0.07 %

34.36 m²

1508.05 m²

1350.48 m²

885.92 m²

8610.26 m²
45.00 %
5012.51 m²

852.40 m²

5864.91 m²
30.65 %

5939.91m²
31.04 %
19133.34 m²

100.00 %
145.94 m²

22.94 m²

OZNACZENIA GRAFICZNE:

BILANS TERNU W GRANICACH OPRAC. (1-30)

OZNACZENIA CYFROWE:

stalowa

Stan

istniejąca
do rozbiórki

projektowana

razem

istniejąca

istniejąca

istniejąca

projektowana

projektowana

razem

istniejąca

projektowana

razem

razem

razem

projektowana

projekt./istniejąca

budynek na działce 31/55 ist. do rozbiórki

pow. zabudowy 0.00 m²
0.00 %

2595.55 m²
27.72 %

0.00 m²
0.00 %

0.00 m²
0.00 %

2657.37 m²
13.89 %

istniejąca

pow.utwardz. - boiska wielofunkcyjne
tartan 0.00 m² 0.00 m² 0.00 m² 0.00 m² 0.00 m² 0.00 m²2273.00 m²0.00 m² 2273.00 m²istniejąca

pow.utwardz. - parking
płyty ażurowe 0.00 m² 0.00 m² 0.00 m² 0.00 m² 0.00 m²

379.45 m² 18.04 m²

75.00 m²0.00 m² 75.00 m²istniejąca
pow.utwardz. - schody, rampy, tarasy
płytki gres na kleju 0.00 m² 0.00 m² 0.00 m² 0.00 m² 0.00 m²103.19 m²0.00 m²istniejąca

2297.18 m²
24.53 %

0.00 m²

0.00 m²
0.00 %

0.00 m²
0.00 %

0.00 m²
0.00 %

61.82 m²
2.02 %

0.00 m²

0.00 m²

0.00 m²

0.00 m²
0.00 %

0.00 m²

0.00 m²

0.00 m²

103.19 m²

2380.26 m²

14 chodnik istniejącykostka bet.
15 pochylnia dla niepełnosprawnych projektowanakostka bet.
16 budynek na działce 31/55 rozbiórkamurowany
17 budynek szkoły do rozbudowy istniejącymurowany
18 boiska wielofunkcyjne istniejącetartan
19 miejsca postojowe - 6szt. istniejącepłyty ażurowe

pow.ter. utwardzonego - boiska wielofunkcyjne
 tartan

istniejąca

pow.ter. utwardzonego - schody, tarasy, rampy
płytki gres na kleju istniejąca

pow.ter. utwardzonego -miejsca postojowe
płyty ażurowe

istniejąca

wejścia do budynku szkoły istniejące

zjazdy na działkę nr ewid. 34/1 istniejące

pow.utwardz. - istniejący parking
płyty betonowe 0.00 m² 28.25 m² 0.00 m² 16.17 m² 0.00 m² 0.00 m²0.00 m²1659.08 m² 1703.50 m²likwidacja 0.00 m²

489.35m²
17.04 %

INWESTYCJA REALIZOWANA ZGODNIE Z ZAPISAMI
MPZP GMINY LESZNOWOLA
(Uchwała nr:
63/VII/2003  z dnia 16.04.2003,
261/XXXIV/05 z dnia 30.09.2005,
575/XLII/2010 z dnia 09.11.2010,
441/XXXI/2017 z dnia 26.05.2016)
Obszar oddziaływania planowanej inwestycji zamyka się w
granicach działek o nr ewidencyjnym:
- działka nr 31/55 (teren objęty inwestycją)
- działka nr 34/1 (teren objęty inwestycją)
- działka nr 31/53 (teren objęty inwestycją)
- działka nr 31/54 (teren objęty inwestycją)
- działka nr 31/57 (teren objęty inwestycją)
- działka nr 31/39 (teren objęty inwestycją)
- działka nr 34/3 (teren objęty inwestycją)
- działka nr 31/7 (teren objęty inwestycją)
- działka nr 31/40 (teren objęty inwestycją)
- działka nr 31/41 (teren objęty inwestycją)
Podstawa prawna:
art.20 ust. 1 pkt. 1c oraz art. 3 pkt 20 ustawy z dnia
7 lipca 1994r Prawo budowlane  (z późniejszymi zmianami t.j.
Dz.U. z  2017r poz. 1529 z dnia 20 lipca 2017)
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Działka nr ewid.
31/41

0.00 m²
0.00 %

0.00 m²
0.00 %

UP

0.00

0.00 m²

9.94m²

2.18 m²

48.88 m²

0.00 m²

12.12 m²
19.87 %

48.88 m²
80.13 %

61.00 m²
100.00 %
0.00 m²

0.00 m²

0.00 m²

0.00 m²
0.00 %

0.00 m²

0.00 m²

0.00 m²

0.00 m²

0.00 m²
0.00 %

0.00 m²

48.88 m²
80.13 %

05-500 Nowa Iwiczna,  ul. Szkolna, dz. nr ew.  31/55, 34/1, 31/53, 31/54, 31/57, 31/39,
34/3, 31/7, 31/40, 31/41 obręb 0021 Nowa Iwiczna , jedn. ewid. 141803_2 Lesznowola.

odwodniene liniowe ACO
Multiline V150

odwodniene liniowe ACO
Multiline V150

budynek na działce 31/7 istniejący
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osłona śmietnikowa np.Bio firmy Biosilesia projektowana

hydrant (3 szt.) istniejący

OPIS OPRAW OŚWIETLENIOWYCH PROJEKTOWANYCH
Słupek oświetleniowy na źródła LED , IP65, IK09, T=4000K,   pobór mocy
9W, montaż do wbudowania w podłoże gruntowe, zasilanie bezpośrednie
napięciem 230V,

Oprawa oświetleniowa na źródła LED , IP65, IK09,
UGR<23, T=4000K,  Ra>80, pobór mocy 74W, zasilanie
bezpośrednie napięciem 230V, montaż za pomocą
regulowanego uchwytu ze stali nierdzewnej, maszt
wysokość 6,0m.

 proj. linia kablowa oświetlenia terenu, ziemna niskiego napięcia

rury osłonowe

propozycja lokalizacji złącza ZKP wg odrębnego opracowania  pokazane do celów
poglądowych

proj. przyłącze gazowe - wg odrębnego opracowania
pokazane do celów poglądowych
punkt redukcyjno pomiarowy - propozycja lokalizacji - wg odrębnego opracowania
pokazany do celów poglądowych
proj. przyłącze wodociągowe PEHDØ75 - wg odrębnego opracowania
pokazane do celów poglądowych
proj. przyłącze kanalizacji sanitarnej PVCØ160 - wg odrębnego opracowania
pokazane do celów poglądowych
proj. przyłącze kanalizacji deszczowej PVCØ200 - wg odrębnego opracowania
pokazane do celów poglądowych
proj. kanalizacja deszczowa

Rynna  z rurą spustową
Trójnik PVC

Proj. Separator substancji ropopochodnych Oleopator C FST Typ 3/300 żelbetowy
firmy ACO DN 1200 mm z włazem typu ciężkiego klasy D40
Proj. szczelny zbiornik na wody opadowe betonowy o poj. 12 m3 o wym.
3,5x2,4x1,6m firmy BETONEX z włazem typu ciężkiego klasy D400

OZNACZENIA INSTALACYJNE GRAFICZNE :

hydrant istniejący

obrzeże palisadowe 10x60x100cm projektowane

stojak rowerowy - wielostanowiskowy (szt.2) projektowany

SEGMENT C

SEGMENT B

I kondygnacj a±0.00= 115. 87m npm
II kondygnacj e±0.00= 115. 87m npm
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20 rozbudowa budynku szkoły projektowanamurowana

II kondygnacje±0.00= 115. 87m npm
SEGMENT A

474395

15
0

21

21 rampa wyjsciowa projektowanapł.gres-kostka bet.

Potwierdzam zgodność  mapy z mapą do celów
projektowych przyjętą do zasobu PODGiK w
Piasecznie z nr.P.1418.2018.588  w dniu
31 STYCZNIA 2018r .

Potwierdzam za zgodność z oryginałem mapy
do celów projektowych przyjętą do zasobu
PODGiK w Piasecznie z nr.P.1418.2018.588
w dniu 31 STYCZNIA 2018r .

42
0

25
06

1800 260

Proj. punkt redukcyjno- pomiarowy
o wym. 25x28x13 cm

Proj. instalacja gazowa
doziemna HDPE SDR11
DN32 RC, L=57,40 m

R.O. dwudzielna AROT
DN110 L=1,5m
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