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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wewnętrznej instalacji  
wod-kan, cwu i cyrkulacji dla potrzeb zaplecza gastronomicznego Szkoły Podstawowej  
w ramach zadania p.n „Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej o część 
dydaktyczną i sale gimnastyczną wraz z łącznikiem oraz rozbudowa i przebudowa 
zaplecza gastronomicznego oraz części administracyjnej wraz z budową niezbędnej 
infrastruktury: droga wewnętrzna, parking, oświetlenie terenu, kanalizacja deszczowa, 
kotłownia gazowa z wewnętrzną instalacją gazową.” w miejscowości Nowa Iwiczna,  
05-500 Nowa Iwiczna,  ul. Szkolna, dz. nr ew. 31/55, 34/1, 31/53, 31/54, 31/57, 31/39, 
34/3, 31/7, 31/40, obręb 0021 Nowa Iwiczna, jedn. ewid. 141803_2 Lesznowola. 
 
2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 
- Zlecenie Inwestora 
- Założenia uzgodnione z Inwestorem 
- „Instalacje  wodociągowe  i  kanalizacyjne” – oprac.  zbiorowe INSTALATOR    
     POLSKI  W-wa  2000 r.  
-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunków  
     technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.nr 75/02  
     z dnia 15.06.2002r).  
- Obowiązujące przepisy, normy i katalogi.  
 
3. ROZWIĄZANIE TECHNICZNE INSTALACJI WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ. 
 
3.1. Opis instalacji wewnętrznej. 
Zaprojektowano  doprowadzenie  wody  dla  celów  pitno – gospodarczych.  
Obiekt zasilony w wodę z istniejącego przyłącza wodociągowego poprzez rozbudowę 
istniejącej wewnętrznej instalacji wodociągowej.  Włączenie do istniejącej instalacji 
wykonać w pomieszczeniu C.017. Za węzłem włączeniowym na ścianie w 
pomieszczeniu C.03 zaprojektowano podwodomierze zlokalizowane w szafce 
wodomierzowej natynkowej.   
Podwodomierze: 

 woda zimna - zawór odcinający kulowy Ø 20, wodomierz skrzydełkowy 
jednostrumieniowy JS- 4-02 Smart+ DN 20 Powogaz, zawór odcinający kulowy 
Ø 20.  

 woda ciepła - zawór odcinający kulowy Ø 20, wodomierz skrzydełkowy 
jednostrumieniowy JS.90-4-02 Smart+ DN 20 Powogaz, zawór odcinający 
kulowy Ø 20.  

 cyrkulacja - zawór odcinający kulowy Ø 15, wodomierz skrzydełkowy 
jednostrumieniowy JS.90-2,5-02 Smart+ DN 15 Powogaz, zawór odcinający 
kulowy Ø 15.  
 

Instalację  wody  zimnej  zaprojektowano od projektowanego zestawu wodomierzowego  
do poszczególnych punktów poboru w proj. budynku. 
Instalację ciepłej wody oraz cyrkulacji zaprojektowano poprzez rozbudowę istniejącej 
instalacji. Ciepła woda  przygotowywana centralnie w istniejącej kotłowni.  
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Odcinki instalacji w poziomie prowadzić w izolacji posadzki  oraz w bruzdach ściennych, 
armatura odcinająca kulowa mufowa 
Instalację  ciepłej  wody  zaprojektowano jako dwuprzewodową (cw + cyrkulacja) 
złożoną z poziomów rozdzielczych, pionów i podejść pod poszczególne punkty 
czerpalne z rur PEX z połączeniami zaciskowymi.  
Ostanie odcinki przewodów cyrkulacyjnych  zostaną wyposażone w zawory kulowe 
mufowe, filtry siatkowe oraz zawory regulacyjne firmy DANFOSS typu MTCV .  
 
Średnice dobrano w oparciu o normatywy projektowania i obliczenia hydrauliczne. 
Przy przejściach przez ściany rury prowadzić w osłonowych tulejach. 
Szczegóły na rysunkach. 
Poziomy i podejścia wody zimnej, cwu należy  zaizolować  otuliną  typu  THERMAFLEX 
z powłoką przeciwwilgociową  po  wykonaniu  prób  szczelności. Po  zakończeniu  
montażu  instalację  należy  przepłukać , wykonać  próbę  szczelności  na  ciśnienie  0,9 
MPa  prze dezynfekować. Dezynfekcja ma za zadanie utlenienie resztek substancji 
organicznych i likwidację zanieczyszczenia mikrobiologicznego. Zaleca się dezynfekcję 
przy użyciu podchlorynu sodu (o stężeniu 14,5% chloru w roztworze) lub nadtlenku 
wodoru. 

 Dezynfekcja podchlorynem sodu:  

Podchloryn dodaje się do przepływającej wody na początku dezynfekowanego 
odcinka rurociągu, w ilości pozwalającej uzyskać stężenie ok 50g wolnego Cl2/m3 
(ok. 350g NaClO/m3). Po przeprowadzonej dezynfekcji należy przeprowadzić 
dechlorację wody użytej do dezynfekcji. 

 Dezynfekcja nadtlenkiem wodoru 

Zaleca się dezynfekcję instalacji wody pitnej przy użyciu nadtlenku wodoru ze 
względu na jego łatwość użycia, bezpieczeństwo pracy oraz ochronę środowiska 
(nadtlenek wodoru podczas zastosowania rozkłada się na wodę i tlen, ze 
względu na szybki rozkład możliwe jest bezproblemowe odprowadzenie 
roztworów dezynfekcyjnych do kanalizacji. Wskazane jest stosowanie roztworu o 
stężeniu 1,5% rozcieńczonego w 100l wody pitnej. Takie rozcieńczenie daje 
roztwór dezynfekcyjny 150 mg H2O2/dm3. 

 Po 24 godzinach instalację dwukrotnie przepłukać i zlecić PSSE badanie wody pod 
względem bakteriologicznym i fizykochemicznym. 

 
3.2. Wyposażenie instalacyjne pomieszczeń.  
 
a) Baterie czerpalne umywalkowe – Jednouchwytowa bateria umywalkowa 100, 
LowFlow 3.5 l/min, firmy Hansgrohe 
• ComfortZone 100 
• długość 119 mm 
• strumień normalny 



deem  Przedsiębiorstwo  Projektowo – Wykonawcze Anna Dziuba-Jaglińska, Wiktorów 50, 98-350 Biała 
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ O CZĘŚĆ DYDAKTYCZNĄ I SALE GIMNASTYCZNĄ  
WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM ORAZ ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ZAPLECZA GASTRONOMICZNEGO ORAZ CZĘŚCI  
ADMINISTRACYJNEJ WRAZ Z BUDOWĄ NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY: DROGA WEWNĘTRZNA, PARKING,  
OŚWIETLENIE TERENU, KANALIZACJA DESZCZOWA, KOTŁOWNIA GAZOWA Z WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZOWĄGAZOWĄOWĄ 
  

 
deem  Przedsiębiorstwo  Projektowo – Wykonawcze Anna Dziuba-Jaglińska, Wiktorów 50, 98-350 Biała 

PW 

• przepływ przy 3 bar: 3,5 l/min 
• bez kompletu odpływowego 
• może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody 
 

  
 
 
 
b) Bateria zlewozmywakowa - Jednouchwytowa bateria kuchenna DN15, firmy 
Hansgrohe  
• ComfortZone 160 
• zakres obrotu 360° 
• strumień normalny 
• może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody 
 

  
 
c) Baterie czerpalne natryskowe  
Zestaw natryskowy wandaloodporny czasowy   
podtynkowy TEMPOSTOP firmy DELABIE 
W skład zestawu wchodzi: wlewka natryskowa podtynkowa TONIC JET oraz zawór 
natryskowy TEMPOMIX 
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Czasowy, podtynkowy zestaw natryskowy składa się z: 
• Wodoszczelna skrzynka podtynkowa. 
• Odporna na wandalizm płyta Inox błyszczący 160 x 220 mm. 
• Regulacja od 10 do 30 mm w zależności od grubości wykończenia ściany. 
• Bateria TEMPOMIX 3" z przyciskiem-pokrętłem. 
• Pierścień chroniący przed zaczepieniem. 
• Regulacja temperatury i uruchomienie przyciskiem-pokrętłem. 
• Ogranicznik temperatury maksymalnej (regulowany przez instalatora). 
• Czas wypływu ~30 sekund, delikatne uruchamianie. 
• Wypływ 6 l/min. 
• Wylewka natryskowa ROUND chromowana, 
odporna na wandalizm z antyosadowym dyfuzorem 
i automatycznym regulatorem wypływu. 
• Niewidoczne mocowania, 
zawory odcinające Z.". 
• Zintegrowane zawory zwrotne i filtry.  

                                                
 
d) Bateria zlewozmywakowa w zmywalni naczyń – Ścienny zestaw do mycia wstępnego 
firmy Delabie 
 
Kompletny zestaw do mycia wstępnego z zaworem czerpalnym zawiera: 
• Baterię ścienną W¾² z regulowanym rozstawem: 
- Głowica grzybowa ze wzmocnionym mechanizmem z ergonomicznym 
uchwytem. 
- Mimośrody Z½" Z¾². 
- Zawory zwrotne zintegrowane w baterii. 
• Zawór czerpalny: 
- Ruchoma wylewka rura L.200. 
- Pełny wypływ 25 l/min przy ¼ obrotu. 
- Głowica grzybowa ze wzmocnionym mechanizmem z ergonomicznym 
uchwytem. 
• Antyosadowy, czarny pistolet Z½" z regulacją strumienia, wypływ 9 l/min. 
• Czarny, zbrojony wąż L.0,95 m, jakość spożywcza. 
• Kolumnę ¾² z mosiądzu. 
• Regulowaną, ścienną obręcz mocującą. 
• Sprężynę Inox. 
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e) bateria zlewozmywakowa w kuchni  - 2-otworowa bateria ścienna - 30 l/min  firmy 
Delabie 
 
2-otworowa bateria ścienna z ruchomą wylewką teleskopową Ø22 L.200 do 290. 
Sitko wypływowe gwiazda z mosiądzu. 
Głowice grzybowe suche z pokrętłami. 
Wypływ 30 l/min przy 3 barach. 
Korpus i wylewka z chromowanego mosiądzu. 
Możliwość instalacji baterii z wylewką górną lub dolną. 
Bez mimośrodów ściennych. 
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3.3 Roboty demontażowe 
 
Istniejącą instalację z.w. oraz c.w.u znajdującą się w ścianach oraz w posadzce 
podczas wykonywania prac remontowych należy zdemontować i zezłomować. 
Istniejącą armaturę w ilości: bateria umywalkowa-3 szt, bateria zlewozmywakowa – 2 
szt, bateria natryskowa – 1 szt, płuczka zbiornikowa – 1 szt , zdemontować i 
zezłomować.  
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4. ROZWIĄZANIE TECHNICZNE KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ 
TŁUSZCZOWEJ. 
 
4.1. Kanalizacja sanitarna 
Zaprojektowano  odprowadzenie  ścieków sanitarnych   z  budynku na zewnątrz 
głównym poziomam  kanalizacyjnym Ø160PVC w klasie SN8.  
W budynku zaprojektowano wewnętrzną  instalację  kanalizacji  złożoną  z  poziomów, 
pionów i  podejść odpływowych  z  poszczególnych  przyborów  sanitarnych . 

 Instalację  wykonać z  rur  PVC w klasie SN8 kielichowych  Ø  50, 75, 110 i 160  mm. 
Na  pionach  kanalizacyjnych  przewidziano  rury  wywiewne  i  czyszczaki  ze  
szczelnie  przykręconymi  pokrywami. Rozmieszczenie  czyszczaków  w  instalacji  
zaprojektowano  w  sposób  umożliwiający  przeczyszczenie  jej  na  każdym  odcinku. 
W  celu  ograniczenia  ilości  pionów  kanalizacyjnych  wyprowadzonych  ponad  dach  
zastosowano  na  „półpionach”  automatyczne  zawory napowietrzające podtynkowe.   
Zawory napowietrzające zamontować koło przyborów w ścianie za  drzwiczkami 
rewizyjnymi. Poziomy  układać  ze  spadkami  podanymi  na  rysunkach. 

  W  pomieszczeniach  sanitarnych zaprojektowano  wpust  ściekowy Ø 100 mm ze stali 
nierdzewnej. 
Główne  poziomy  kanalizacyjne odprowadzać  będzie  ścieki  sanitarne poza  obręb  
budynku  kanałem sanitarnym Ø160PVC. 
Minimalny spadek rur kanalizacyjnych dla rur Ø 200mm i = 1,0%,   Ø 160mm  
i = 1,5%, dla Ø 110mm i = 3,0 %. 
Dalsze szczegóły instalacji podano na rysunkach. 
 
4.1.1. Wyposażenie instalacyjne pomieszczeń sanitarnych. 
a) Umywalka z misą prostokątną 50 cm  Twins  firmy Koło 
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b) Umywalka wpuszczana w blat 60cm z otworem Nova Top firmy Koło - w pom. 
socjalnych 

 

 
c) Zlewozmywak stalowy  1-komorowy z ociekaczem Legato firmy Dante 
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d) Miska ustępowa Meridian podwieszana firmy ROCA - 
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e)  Stelaż do WC –– Duofix  firmy GEBERIT 
 

 
 
4.2 Kanalizacja tłuszczowa. 
 
 Kanalizacja tłuszczowa  odprowadzać będzie ścieki z poszczególnych przyborów z 
pomieszczeń zaplecza gastronomicznego. Przewody kanalizacyjne podposadzkowe 
należy wykonać z rur PVC kl. S (SN8). Poziomy i piony kanalizacyjne wykonać 
analogicznie do kanałów sanitarnych. U nasady pionów montować rewizje.  
Zaprojektowano  odprowadzenie  ścieków sanitarnych   z  budynku na zewnątrz 
głównym poziomem  kanalizacyjnym Ø200PVC.  
W budynku zaprojektowano wewnętrzną  instalację  kanalizacji tłuszczowej złożoną  z  
poziomów, pionów i  podejść  odpływowych  z  poszczególnych urządzeń kuchennych. 

 Instalację  wykonać z  rur  PVC  kielichowych  Ø  50, 75, 110, 160, 200  mm. 
Na  pionach  kanalizacyjnych  przewidziano  rury  wywiewne  i  czyszczaki  ze  
szczelnie  przykręconymi  pokrywami. Rozmieszczenie  czyszczaków  w  instalacji  
zaprojektowano  w  sposób  umożliwiający  przeczyszczenie  jej  na  każdym  odcinku. 
W  celu  ograniczenia  ilości  pionów  kanalizacyjnych  wyprowadzonych  ponad  dach  
zastosowano  na  „półpionach”  automatyczne  zawory napowietrzające podtynkowe.   
 Zawory napowietrzające zamontować koło przyborów. Poziomy  układać  ze  spadkami  
podanymi  na  rysunkach. 
Główny  poziom  kanalizacyjny Ø200PVC odprowadzać  będzie  ścieki poza  obręb  
budynku. 
 Minimalny spadek rur kanalizacyjnych dla rur Ø 200mm i = 1,0%,   Ø 160mm  
i = 1,5%, dla Ø 110mm i = 3,0 %. 
Dalsze szczegóły instalacji podano na rysunkach. 
 
4.2.1 Wyposażenie instalacyjne pomieszczeń kuchennych. 
 
Wyposażenie kuchni: 
- basen odmiana lewa (wymiary komory 90x60 cm) o wymiarach 120x60cm – 1 szt. 
projektowany 
- stół ze zlewem 1-komorowym o wymiarach 120x70 cm – 1 szt.  projektowany 
- stół ze zlewem dwukomorowym o wymiarach 100x70 cm – 1 szt. projektowany, 1 szt. 
wymieniany   
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- stół ze zlewem 1-komorowym + 1 niski – 1 szt. projektowany, 1 szt. wymieniany   
- zmywarka kapturowa - 1 szt. projektowana, 1 szt. wymieniana 
- wpust ściekowy zasyfonowany z kratką ze stali nierdzewnej Ø150 – 8 szt. 
- odwodnienie liniowe kanały EURO  z kratą 4000x300 firmy ACO –  2 szt.        
- odwodnienie liniowe kanały EURO  z kratą 300x300 firmy ACO – 2 szt. 
- odwodnienie liniowe kanały EURO  z kratą 2000x300 firmy ACO – 1 szt. 
- umywalka ceramiczna – 3 szt 
 
 
4.3. Roboty demontażowe 
Istniejącą instalację kanalizacji sanitarnej znajdującą się w ścianach oraz posadzce 
podczas prac remontowych należy zdemontować i zutylizować . Istniejące przybory 
sanitarne  w ilości: umywalka – 3 szt, zlewozmywak – 3 szt, miska ustępowa – 1 szt, 
natrysk – 1 szt, zdemontować i zezłomować (2 zlewozmywaki jedynie zdemontować i 
ponownie zamontować w wyznaczonym miejscu).  
 
4.4. Zewnętrzny odcinek kanalizacji sanitarnej 
 
Ścieki sanitarne odprowadzane będą z proj. budynku  za pośrednictwem  przyłącza 
kanalizacji sanitarnej (wg odrębnego opracowania). 
Zaprojektowano  zewn. odcinek instalacji kanalizacyjnej jako odcinki  kanałów 
Ø160PVC  . Ścieki odprowadzono do projektowanych studzienek rewizyjnych typy 
Tegra 600 mm firmy Wavin a następnie przyłącza kanalizacji sanitarnej.  
Instalację zaprojektowano z  rur  kanalizacyjnych  PVC  kielichowych   160 mm  typu  
ciężkiego kl. S (SN8). 
Długość zewnętrznego odcinka wynosi 25,12 m. 
Zewnętrzny odcinek instalacji ułożyć w gotowym wykopie na podsypce piaskowej 
grubości 15 cm. 
Wykop o szerokości 1,0 m i głębokości ok 1,4m o ścianach pionowych należy 
zabezpieczyć szalunkami z płyt i rozpór stalowych. 
Roboty ziemne wykonywać sprzętem mechanicznym i ręcznie w miejscach kolizji z istn. 
uzbrojeniem ze szczególną ostrożnością zgodnie z obowiązującymi zasadami BHP. 
Kanały posadowione powyżej 1,10m należy ocieplić 30 cm warstwą keramzytu. 
Przewody kanalizacji zasypać po przeprowadzeniu prób pomontażowych i odbiorczyc.  
Zasypania wykopu dokonuje się warstwami. 
Obsypkę piaskową zagęszcza się równomiernie na całym obwodzie studzienki. 
Należy zapewnić stopień zagęszczenia gruntu odpowiedni do występujących 
warunków gruntowo - wodnych oraz późniejszego obciążenia zewnętrznego. 

Zaleca się stosowanie zagęszczenia 
gruntu na poziomie minimum (SPD – Standardowy Proctor): 
• 90% SPD dla terenów zielonych, 
• 95% SPD dla dróg o umiarkowanym obciążeniu ruchem drogowym, 
• 98% SPD dla dróg o dużym obciążeniu ruchem drogowym. 
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W przypadku występowania wysokiego poziomu wód gruntowych zaleca się 
zwiększenie stopnia zagęszczenia gruntu do poziomu minimum 95% SP dla 
pierwszego przypadku oraz 98% SP dla przypadku drugiego. 

 
4.4.1. Montaż studzienek betonowych.  
Studnie można montować bezpośrednio na gruncie rodzimym, podsypce piaskowej, 
podłożu betonowym lub na fundamencie. Grunt pod studnią powinien być dobrze 
zagęszczony i wyrównany do poziomu. 

 
 Łączenie elementów prefabrykowanych 

Elementy betonowe (za wyjątkiem pierścieni wyrównawczych) łączone są za pomocą 
uszczelek gumowych i warstwy wyrównawczej. Zadaniem uszczelek jest uszczelnienie 
złącza przed napływem wody gruntowej. Zastosowanie uszczelki zmniejsza również 
niekorzystny wpływ sił bocznych na złącze. Uszczelki montowane są w specjalnie 
uformowanym felcu górnym i przed zamontowaniem następnego elementu 
muszą być pokryte smarem poślizgowym. Niezależnie od uszczelek, na zewnętrznej 
części felca górnego należy ułożyć warstwę wyrównawczą (np. zaprawę cementową) o 
grubości nie większej niż 10 mm. Warstwa wyrównawcza ma za zadanie równomierne 
przeniesienie sił pionowych z jednego elementu na drugi.  
Pierścienie wyrównawcze układa się na zaprawę cementową. Profil poprzeczny 
pierścienia uniemożliwia jego przesuw w kierunku poziomym. 

 Osadzenie włazu kanałowego 
Właz kanałowy należy montować na zaprawie cementowej. Można go osadzać na 
pierścieniach wyrównawczych (AR-V), pokrywach (AP-M) lub zwężkach (SH-M). 
Powyższe elementy posiadają specjalne zagłębienie, co zapobiega przesuwaniu się 
włazów w poziomie. 
Dno wykopu należy wyrównać, usuwając duże i ostre kamienie, oraz przygotować 
warstwę nie zagęszczonej podsypki piaskowej o grubości do 10 cm. 
Kinetę należy ułożyć na wcześniej przygotowanej podsypce piaskowej. 
Górę kinety należy wypoziomować. 
Zalecane jest ręczne zasypanie wykopu do wysokości co najmniej 30 cm powyżej 
wierzchu rury. 
Dalsze szczegóły pokazano na rysunkach. 
 
4.4.2. Montaż studzienki typu Tegra 600 firmy Wavin 
 
Montaż studzienki typu Tegra 600 firmy Wavin należy wykonać wg. zasad określonych 
przez producenta. 
Dno wykopu należy wyrównać, usuwając duże i ostre kamienie, oraz przygotować 
warstwę nie zagęszczonej podsypki piaskowej o grubości do 10 cm. 
Kinetę należy ułożyć na wcześniej przygotowanej podsypce piaskowej. 
Podłączyć rury kanalizacyjne, ustawiając dokładnie kąt podłączenia rur (zakres 
regulacji +/– 7,5°). 
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Górę kinety należy wypoziomować. 
Zalecane jest ręczne zasypanie wykopu do wysokości co najmniej 30 cm powyżej 
wierzchu rury. 
Obsypkę zasypywać i zagęszczać warstwami. 
Rurę karbowaną trzonową DN 600 można dociąć ręcznie lub mechanicznie do 
wymaganej wysokości studzienki. 
Następnie w najniżej położonej dolinie po stronie zewnętrznej rury należy założyć 
uszczelkę do rury karbowanej, dostarczoną razem z kinetą. 
Kielich kinety należy posmarować środkiem poślizgowym, co ułatwia montaż rury 
karbowanej. 
 
4.5. Zewnętrzny odcinek kanalizacji tłuszczowej 
Zaprojektowano  zewn. odcinek instalacji kanalizacji tłuszczowej  z  kanałów Ø200PVC 
typu ciężkiego kl. S (SN8). Ścieki odprowadzono do projektowanej studzienki rewizyjnej 
typy Tegra 600 mm firmy Wavin. Za studzienką zaprojektowano separator tłuszczów 
celem podczyszczenia ścieków. Dobrano separator  tłuszczu Lipumax 10/2000 firmy 
Aco  żelbetowy DN 2440 mm z włazem typu ciężkiego klasy D400. Za separatorem 
zaprojektowano studzienkę rewizyjną typy Tegra 600 mm firmy Wavin. 
Długość zewnętrznego odcinka wynosi 20,65 m 
Zewnętrzny odcinek instalacji ułożyć w gotowym wykopie na podsypce piaskowej 
grubości 15 cm. 
Wykop o szerokości 1,0 m i głębokości ok 1,4m o ścianach pionowych należy 
zabezpieczyć szalunkami z płyt i rozpór stalowych. 
Roboty ziemne wykonywać sprzętem mechanicznym i ręcznie w miejscach kolizji z 
istniejącym. uzbrojeniem ze szczególną ostrożnością zgodnie z obowiązującymi 
zasadami BHP. 
Kanały posadowione powyżej 1,10m należy ocieplić 30 cm warstwą keramzytu. 
Przewody kanalizacji zasypać po przeprowadzeniu prób pomontażowych i odbiorczych. 
Obsypkę piaskową zagęszcza się równomiernie na całym obwodzie studzienki. 
Należy zapewnić stopień zagęszczenia gruntu odpowiedni do występujących 
warunków gruntowo - wodnych oraz późniejszego obciążenia zewnętrznego. 

Zaleca się stosowanie zagęszczenia 
gruntu na poziomie minimum (SPD – Standardowy Proctor): 
• 90% SPD dla terenów zielonych, 
• 95% SPD dla dróg o umiarkowanym obciążeniu ruchem drogowym, 
• 98% SPD dla dróg o dużym obciążeniu ruchem drogowym. 
W przypadku występowania wysokiego poziomu wód gruntowych zaleca się 
zwiększenie stopnia zagęszczenia gruntu do poziomu minimum 95% SPD dla 
pierwszego przypadku oraz 98% SPD dla przypadku drugiego. 

Montaż studzienek betonowych oraz typu Tegra firmy Wavin wykonać zgodnie z pkt    
4.4.1. i 4.4.2. 
Dalsze szczegóły pokazano na rysunkach. 
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5. IZOLACJE TERMICZNE  
 

Całość instalacji musi być izolowana termicznie. Wszystkie rurociągi należy 
zaizolować termicznie izolacją odporną na temperaturę 100oC i współczynniku 
przewodności cieplnej λ= 0,035 W/mK. Grubość izolacji wg poniższej tabelki:  
 

Lp. 
 

 Rodzaj przewodu lub komponentu 
 

 Minimalna grubość izolacji 
cieplnej 

(materiał 0,035 W/(m · K)1) 

1  Średnica wewnętrzna do 22 mm  20 mm 
2  Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm  30 mm 
3  Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm  równa średnicy wewnętrznej 

rury 
4  Średnica wewnętrzna ponad 100 mm  100 mm 
5  Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez 

ściany lub 
 stropy, skrzyżowania przewodów 

 1/2 wymagań z poz. 1-4 

6  Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1 -4, ułożone w 
komponentach budowlanych między ogrzewanymi 
pomieszczeniami różnych użytkowników 

 1/2 wymagań z poz. 1-4 

7  Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze  6 mm 
8  Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone wewnątrz 

izolacji cieplnej budynku)  
 40 mm 

9  Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone na zewnątrz 
izolacji cieplnej budynku)  

 80 mm 

10  Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnątrz 
budynku2) 

 50 % wymagań z poz. 1-4 

11  Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnątrz 
budynku2) 

 100 % wymagań z poz. 1-4 

Uwaga: 
1) przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż podano w 

tabeli należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej, 
2) izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna. 
 

Preferowana izolacja prefabrykowana ze spienionej pianki polietylenowej  
w płaszczu ochronnym z foli np. FRZ firmy THERMAFLEX – 
Rurociągi rozprowadzone podposadzkowo izolować otuliną prefabrykowaną  
np. typu Thermacompact S o gr. 6mm.  
 

6. PRZEJŚCIA PRZEZ PRZEGRODY P.POŻ  
6.1. Wszystkie przejścia rurociągów w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia 

przeciwpożarowego należy zabezpieczyć do odporności ogniowej przegrody. 
6.2. Zamocowania przewodów do elementów budowlanych wykonać z materiałów 

niepalnych, zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru w czasie 
nie krótszym niż wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu.  

6.3. Przy przejściu przez przegrody oddzielenia pożarowego rurami stalowymi należy 
uszczelnić ogniochronną masą uszczelniającą elastyczną np. CP 601S firmy HILTI.  
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6.4. W przypadku poprowadzenia rur palnych poprzez przegrodę oddzielenia 
pożarowego  należy zabezpieczyć je obejmami p.poż. np. firmy HILTI typu CP 648 
montowanymi z każdej strony ściany oddzielenia p.poż.  

6.5. Dla rur palnych o mniejszej średnicy niż 32mm, należy stosować ogniochronną 
pęczniejącą masę uszczelniającą np. CFS-IS firmy HILTI o klasie odporności 
ogniowej EI 120. Masę tę można łączyć z zaprawą ogniochronną np. CFS-M RG o EI 
120.  

6.6. W przypadku prowadzenia rur z np. PCW, PP, PE o średnicach zewnętrznych od 
32 do 200 mm i grubościach ścianek od 1,8 do 11,8 mm można stosować również 
kasety ogniochronne PROMASTOP-I służące do uszczelniania przejść instalacyjnych 
rur z tworzyw sztucznych w ścianach i stropach wykonanych z cegły pełnej, 
dziurawki, z betonu zwykłego lub z gazobetonu o grubości nie mniejszej niż 10 cm w 
przypadku ścian oraz 15 cm w przypadku stropów. Przejścia instalacyjne rur z 
tworzyw sztucznych uszczelnione kasetami ogniochronnymi PROMASTOP-I 
spełniają wymagania klasy odporności ogniowej EI 120. Oznacza to, że szczelność i 
izolacyjność ogniowa przejścia nie jest mniejsza niż 120 minut. W przypadku przejść 
w stropach i ścianach o wymaganej gazo- i dymoszczelności przestrzeń między 
rurami a ścianami otworu powinna być przed założeniem kaset dokładnie wypełniona 
zaprawą cementową.  

Zabezpieczenia te należy stosować w przypadku występowania przejść przez 
przegrody oddzielenia pożarowego.  
 
W projekcie przewidziano przejście rur kanalizacyjnych PVC przez strop. Przejścia 
wykonać przy użyciu kaset ogniochronnych PROMASTOP 
Nie przewiduje się wykonania innych przejść w obrębie zaplecza gastronomicznego i 
szkoły opis innych przejść podano informacyjnie.  
 
7. WYMAGANIA DLA PODPÓR I ZAWIESI 
 
7.1 Wymagania ogólne.  
Wszystkie podparcia rur powinny spełniać wymagania niniejszych warunków 
technicznych. 
Rurociągi mają być prawidłowo podparte, zakotwiczone i prowadzone dla uniknięcia 
niepotrzebnego ugięcia, nadmiernych drgań oraz aby chronić zarówno rury jak 
połączone z nimi urządzenia od nadmiernych obciążeń i naprężeń dylatacyjnych. 
Wytrzymałość podpory ustala się w oparciu o ciężar rury, ciężar przenoszonego w niej 
czynnika lub medium użytego do prób, w oparciu o większą wartość, ciężar izolacji, gdy 
takowa występuje, plus wszystkie występujące siły od wydłużeń cieplnych. 
Rurociągi należy podpierać stosując, gdzie to jest możliwe, kombinacje podpór o 
wspólnej wysokości. Nie izolowane rurociągi ze stali węglowej mogą być opierane 
bezpośrednio na elementach podporowych. 
Należy unikać opierania jednego ciągu rur na drugim. Podpory podlegają zatwierdzeniu 
przez projektanta instalacji i inspektora nadzoru. 
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7.2 Materiał.  
Wszystkie podpory i wieszaki  powinny zawierać niezbędne atesty i aprobaty techniczne 
uchwyty wykonać ze stali węglowej gatunków handlowych o granicy plastyczności 
minimum 85N/m2  przy 350oC. Części podpory lub wieszaka spawane bezpośrednio do 
rur ze stali stopowej, nierdzewnej lub z metali nieżelaznych powinny być zrobione z 
tego samego materiału co sam rurociąg. Wszystkie śruby „U” oraz śruby i nakrętki do 
podpór rurociągów powinny mieć pokrycie galwaniczne, zgodne z Polskimi Normami.  
 
7.3 Wykonawstwo.  
Podparcia rur mają być wykonane zgodnie z warunkami technicznymi i PN. 
Prefabrykowane podpory rurowe powinny mieć właściwe etykietki z numerem podpory. 
Przed wykonaniem należy sprawdzić na miejscu i jeżeli to niezbędne poprawić wymiary 
podpór. 
Wszystkie spawania, jeżeli nie podano inaczej, należy wykonać elektrycznie spoiną 
5mm. 
Spawanie stali stopowych mają wykonywać wykwalifikowani spawacze. 
Wszystkie gwinty powinny być metryczne, chyba że wskazano inaczej. 
 
7.4 Wykończenia.  
Po spawaniu wszystkie spoiny należy oczyścić szczotką stalową i śrutować dla 
usunięcia szlaki i rozprysków po spawaniu. 
Podparcia wykonane ze stali węglowej należy przygotować, zagruntować i pomalować 
jak następuje. 
Małe elementy oczyścić ręcznie, z jedną warstwą gruntu i jedną warstwą zewnętrzną 
wykańczającą. 
W razie konieczności ponownego spawania – usunąć farbę. 
Po spawaniu powierzchnie pomalować ponownie tym samym kolorem/farbą co 
istniejąca.  
 
7.5 Uwagi montażowe.  
Powierzchnie oparcia stalowych podpór ślizgowych należy oczyścić szczotką i przez 
śrutowanie, a przy zakładaniu posmarować obficie smarem grafitowym. 
Podpory typu „but” spawa się do rury po ostatecznym ustawieniu jej odległości i 
wysokości. 
Tam gdzie to możliwe, należy unikać spawania butów do elementów podparcia, należy 
preferować połączenia skręcane śrubami. 
Materiały jak drewno i liny mogą być używane jako tymczasowe podparcia, w czasie 
montażu. 
 
7.6 Rozstaw zawiesi i podpór.  
Odległości między podporami instalacji rurowych powinny wynosić: 1,5 m – dla średnic 
15 ÷ 20 mm, 2,0 m – dla średnic 25 ÷ 32 mm, 2,5 m – dla średnic 40 ÷ 50 mm. 
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8. WYMAGANIA I ZALECENIA 

Wymagania BHP 

Podczas montażu i eksploatacji instalacji należy zwracać bezwzględnie uwagę na 
przestrzeganie przepisów BHP dotyczących montażu instalacji na wysokości oraz pracy 
urządzeniach pod napięciem elektrycznym.  
 
Wymagania higieniczno–sanitarne 
Projektowana instalacja spełnia warunki wymagane przez obowiązujące przepisy 
sanitarne. Pomieszczenia techniczne nie są przeznaczone na stały pobyt ludzi. 
 
Wymagania w zakresie montażu rozruchu, odbioru instalacji i eksploatacji 
Montaż i odbiór instalacji należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną i DTR 
urządzeń i zastosowanych materiałów. Rozruch kompleksowy powinien nastąpić po 
zakończeniu montażu instalacji w budynku. Do odbioru technicznego należy przystąpić 
po wykonaniu instalacji i zgłoszeniu gotowości do odbioru. Odbiór obejmuje 
sprawdzenie kompletności wyposażenia i prawidłowości działania instalacji. 
Sprawdzenie działania obejmuje po wielogodzinnej pracy próbnej  z zasady 
następujące czynności: 
 sprawdzenie wartości temp. i ciśnienia w instalacjach wodnych i wentylacyjnych, ich 

zgodności z projektem, wymaganiami zastosowanych materiałów i urządzeń 
 porównanie wartości zmierzonych z danymi wyszczególnionymi w zamówieniu 

urządzeń  kontrolę działania urządzeń regulacyjny 
 sprawdzenie wartości zadziałania wszelkich urządzeń zabezpieczających  
      i pomiarowych oraz ich poprawnego montażu 
 sprawdzenie prawidłowości rozmieszczenia urządzeń napełniających  
i spustowych z uwagi na ich łatwy dostęp. 
 
Wymagania w zakresie użytkowania instalacji 
Warunkiem prawidłowej pracy instalacji i spełnienia wymagań stawianych  
w projekcie jest właściwa jej eksploatacja. Urządzenia są przystosowane do pracy 
automatycznej w ograniczonym zakresie, zatem niezbędny jest fachowy nadzór nad 
instalacjami podczas eksploatacji. Do utrzymania gotowości eksploatacyjnej instalacje i 
muszą być poddawane regularnej konserwacji. Obsługa i konserwacja powinny 
wykonywane przez personel z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi zgodnie z 
obsługi użytkownika oraz dokumentacjami urządzeń i użytych materiałów. 
Należy zwrócić uwagę na następujące punkty: 
 szczelność połączeń rurociągów i urządzeń,  
 kontrolę pracy urządzeń w tym wszelkich zabezpieczeń,  
 kontrolę temperatur i ciśnienia mediów z uwagi na dopuszczalne parametry    
        wytrzymałościowe wbudowanych materiałów i urządzeń,  
 sprawdzenie prowadzenia książki obsługi.  
Wszelkie niezgodności należy bezwzględnie zgłaszać odpowiednim służbom nadzoru 
zakładowego. 
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Próba szczelności.  
Próby szczelności wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano montażowych tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe rozdział 6. 
Wykonawca podejmie wszelkie środki dla zapewnienia, że próby zostaną wykonane w 
sposób zgodny z przepisami bezpieczeństwa. 
 
9.  WYTYCZNE BRANŻOWE 

9.1. Budowlano-konstrukcyjne 

 wykonać otwory w dachu, stropie i ścianach do prowadzenia instalacji, następnie  
     otwory te zabezpieczyć przed wpływem czynników atmosferycznych 
 zapewnić dojście serwisowe do wszystkich elementów instalacji sanitarnych,  
     wymagających okresowego przeglądu itp.;  
 
10.  UWAGI  KOŃCOWE 
 
10.1. Projekt przyłącza kanalizacji sanitarnej  stanowi odrębne opracowanie. 
 
UWAGA : UŻYTE NAZWY WŁASNE MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ ZAMIESZCZONO Z 

UWAGI NA WŁAŚCIWY DOBÓR PARAMETRÓW TECHNICZNYCH. DOPUSZCZA 

SIĘ DO WYCENY I REALIZACJI ZMIANĘ DOSTAWCÓW URZĄDZEŃ I 

MATERIAŁÓW O PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIŻ UŻYTE W PROJEKCIE.  

 


