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PROJEKT ARCHITEKTONICZNY 
 

1. Przeznaczenie, cel rozbudowy i przebudowy oraz program użytkowy obiektu. 
 

1.1. Przeznaczenie i cel rozbudowy. 
Projektowana rozbudowa budynku istniejącej szkoły podstawowej ma na celu 
znaczące zwiększenie powierzchni użytkowej dla części dydaktycznej z uwagi na 
stały przyrost uczniów odnotowywany w gminnych placówkach szkolnych. W szkole 
istniejącej brak jest właściwego zaplecza sportowego oraz socjalno-szatniowego, 
które odpowiadałoby bieżącym potrzebom. Nowa część szkoły skomunikowana 
zostanie przez łącznik przebiegający nad drogą gminna ul. Szkolna i stanowić 
będzie odrębną strefę funkcjonalną z niezależnym wejściem i wszystkimi 
niezbędnymi do samodzielnego funkcjonowania mediami (tj.: energia elektryczna, 
instalacje niskoprądowe i telekomunikacyjne, instalacje sanitarne w tym niezależna 
kotłownia gazowa, instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej). Rozbudowa 
połączona będzie z budową funkcji dla potrzeb sołectwa, która zapewni zaplecze do 
spotkań o charakterze rekreacyjno-kulturowym. Z uwagi na zwiększenie ilości 
uczniów planowana jest rozbudowa w starej części szkoły która obejmie blok 
żywieniowy, na który składają się kuchnia oraz stołówka. W istniejącej szkole 
projektuje się również przebudowę zaplecza administracyjnego szkoły oraz 
przebudowę zaplecza szatniowego. 

 
Po rozbudowie w nowej części obiektu znajdą się wyszczególnione poniżej 
pomieszczenia: 

 
1.2. Wykaz pomieszczeń i osób mogących przebywać na obiekcie. 

1.2.1. Parter : 

• sala gimnastyczna wraz z zapleczem socjalno - szatniowym dla 6-ciu grup 
ćwiczących , 75 dzieci 

• pomieszczenie dla nauczycieli wychowania fizycznego, 3 trenerów 

• komunikacja ogólna dla szkoły i sołectwa z niezależnymi wejściami do 
budynku, 2-ie klatki schodowe 

• pomieszczenia magazynowe  

• pom. pielęgniarki szkolnej 1 osoba + 1 pacjent 

• pomieszczenie sali sołectwa 90 osób 

• zaplecze cateringowe sołectwa 3 osoby 

• toalety ogólnodostępne, w tym dla osób niepełnosprawnych 

• pomieszczenie kotłowni gazowej - bezobsługowa 

• pomieszczenie RG elektrycznej i wentylatorowi 
Łącznie na kondygnacji przewiduje się jednoczesne przebywanie korzystających  
do 173 osób. 
 
1.2.2. I piętro : 

• łącznik pomiędzy starą częścią szkoły a nowoprojektowaną 

• komunikacja ogólna dla, dwie klatki schodowe 

• biblioteka 1 osoba + około 10 osób korzystających  
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• 5 sal lekcyjnych 125 osób 

• 1 pom. pracowni fizyko-chemicznej 25 osób 

• 1 pom. pracowni biologicznej 25 osób 

• 2 pom. logopedy 2 osoby + 2 dzieci 

• pokój nauczycielski z zapleczem sanitarno – socjalnym do 16 osób 

• pomieszczenia sanitarne dla uczniów 

• pom. magazynowe 
Łącznie na kondygnacji przewiduje się jednoczesne przebywanie korzystających 
do 206 osób. 

 
1.2.3. II piętro: 

• komunikacja ogólna dla, dwie klatki schodowe 

• 7 sal lekcyjnych  175 osób 

• 1 pom. pracowni informatycznej 25 osób 

• 1 pom. psychologa + 1 dziecko 

• pom. archiwum szkolnego 

• komunikacja ogólna dla, dwie klatki schodowe 

• pomieszczenia sanitarne dla uczniów 

• magazynki 
Łącznie na kondygnacji przewiduje się jednoczesne przebywanie do 202 osób 

 
1.3. Program użytkowy obiektu w części nowego skrzydła szkolnego. 
 

1.3.1. Sołectwo. 
Część budynku przewidziana dla sołectwa posiada odrębne zaplecze socjalno – 
szatniowe z odrębnym wejściem głównym, dodatkowym wejściem przez klatkę 
schodowa oraz wyjściem bezpośrednim na teren wewnętrzny szkoły. Przewiduje 
się że ta części budynku zostanie wykorzystana  przez społeczność lokalną do 
spotkań i imprez zamkniętych. Zaplecze cateringowe pozwoli na pełną 
organizację imprez okolicznościowych zamkniętych  o małej skali 
przedsięwzięcia. 

 
1.3.2. Zaplecza techniczne, magazynowe oraz winda osobowa. 
Na parterze zlokalizowano zaplecza techniczne  niezbędne do funkcjonowania 
szkoły. Kotłownia gazowa o mocy łącznej do 240 kW wraz z nowym przyłączem 
gazowym jako źródło ciepła dla potrzeb budynku oraz przygotowania ciepłej 
wody użytkowej. Przyłącze gazowe zasili również instalację gazową w 
pracowniach szkolnych na  I piętrze. W sąsiedztwie kotłowni znajduje się 
pomieszczenie magazynu zewnętrznego wydzielone pożarowo które pełni 
również funkcję pomieszczenia rozdzielni głównej elektrycznej i rozdzielni dla 
sygnału instalacji sieci LAN i oddymiania klatek schodowych. Zestaw 
wodomierzowy dla nowego przyłącza wodociągowego zlokalizowano w nowej 
kotłowni budynku. Na najniższej kondygnacji znajdują się również 
pomieszczenia magazynowe dla potrzeb funkcjonowania obiektu dydaktycznego 
i sali gimnastycznej oraz 3 wejścia z zewnątrz  do budynku pełniące funkcje 
wyjść ewakuacyjnych. Na II piętrze przewidziano pomieszczenia archiwum 
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szkolnego zamykanego drzwiami o klasie antywłamaniowej min. RC2. Poddasze 
użytkowe przeznaczone jako pomieszczenie techniczne dla urządzeń wentylacji 
mechanicznej i wstępne rozprowadzenie kanałów wentylacyjnych w poziomach. 
Budynek zostanie wyposażony w dźwig osobowy o udźwigu 630 kg lub 8 osób z 
możliwością transportu osoby niepełnosprawnej wraz z opiekunem lub samej 
osoby o różnym stopniu niepełnosprawności. Winda posłuży również 
personelowi sprzątającemu i nauczycielom do łatwiejszej komunikacji. 
Uczniowie z uwagi na zminimalizowanie zajęć ruchowych i brak wysiłku 
ruchowego w dobie automatyzacji życia,  powinni maksymalnie korzystać z 
komunikacji pieszej. 
 
1.3.3. Szkoła wraz z łącznikiem. 
W nowej części szkoły podstawowej przewidziano łącznie  15 sal lekcyjnych, w 
tym 1-ną pracownię informatyki oraz 2-ie pracownie lekcyjne (fizyczno -
chemiczną i biologiczną).  
Nowa część przewiduje obsługę  edukacyjną tylko i wyłącznie  klas IV – VIII bez 
wprowadzania do skrzydła grup dzieci z zakresu nauczania podstawowego. 
Wyjątek stanowić będzie jedynie chęć korzystania dzieci młodszych z usług 
biblioteki lub psychologów i logopedów szkolnych. Również w części sportowej 
nie przewiduje się korzystania z sali gimnastycznej przez dzieci z niższych 
roczników. Dla tych osób przewidziano korzystanie z istniejącej sali sportowej, 
której przepustowość zwiększy się w efekcie otwarcia drugiego zaplecza 
sportowego. Łącznie nowy obiekt może obsłużyć 425 uczniów jednocześnie w  
założonym systemie jednozmianowym.  
Parter stanowi przede wszystkim zaplecze sportowe i techniczne oraz pokój 
pielęgniarki sąsiadujący z salą sportową gdyż wskazane jest aby lokalizowany 
był w bliskości strefy sportowej. Na piętrach rozłożono pomieszczenia 
dydaktyczne zaplecze nauczycielskie, oraz pomieszczenia dla  logopedy i 
psychologa oraz  bibliotekę i zaplecza socjalne.  
Do dyspozycji dzieci na  I piętrze przewidziano bibliotekę szkolną z 5-ma 
stanowiskami komputerowymi i dostępem do sieci internetowej LAN. Cały obiekt 
zostanie objęty dostępem sieci bezprzewodowej WLAN dla użytkowników. Na II 
kondygnacji usytuowano również 2-ie pracownie fizyko-chemiczną oraz 
biologiczną. Rozmieszczenie pomieszczeń dydaktycznych na piętrach z 
pominięciem parteru narzuciło nawiązanie łącznika wyprowadzonego  z 
istniejącej starej części budynku na poziomie I piętra. 
Komunikacja pomiędzy dwoma budynkami tj. starą częścią szkoły i nową 
odbywać się będzie na poziomie I pietra poprzez przeszklony łącznik 
komunikacyjny. 
Dodatkowo w obiekcie mogą przebywać jednocześnie osoby z obsługi tj.: 
personel sprzątający , pracownik  biblioteki, logopedzi i psycholog oraz 
nauczyciele, zgodnie z poniższym zestawieniem: 

  

• 16 nauczycieli 

• 3 trenerów sportowych 

• 1 pracownik biblioteki 

• 2 logopedów 
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• 1 psycholog szkolny 

• 1 pielęgniarka  

• 3 osoby personelu porządkowego 

• 3 osoby obsługi cateringu sołectwa  

• do 90 osób uczestników imprez sołectwa 
 

Nie przewiduje się świadczenia usług pozaszkolnych (ogólnodostępnych) w 
projektowanym budynku. Sala gimnastyczna oraz sala sołectwa, wyłącznie dla 
potrzeb uczniów przebywających w danej chwili na zajęciach szkolnych oraz 
społeczności lokalnej Nowa Iwiczna. Nie przewiduje się w zawiązku z tym 
przebywania dodatkowych, postronnych osób w obiekcie (typu widownia). 
 
1.3.4. Istniejący budynek szkoły – przebudowa i rozbudowa. 
W starej części budynku przenosi się lokalizację świetlicy w efekcie czego 
powstanie nowa szatnia ogólnodostępna dla uczniów oraz projektuje się 
przebudowę w części administracyjnej szkoły w parterze budynku. Przebudowie 
i rozbudowie ulegnie zaplecze gastronomiczne szkoły tj. kuchnia i stołówka co 
znacząco zwiększy możliwość przygotowania i wydania  liczby posiłków w ciągu 
doby. Przebudowa poprawi również funkcjonalność pomieszczeń zaplecza 
kuchennego i poprawi warunki pracy w istniejącej kuchni szkolnej.  
Na I piętrze budynku w związku z koniecznością wybudowania łącznika ulega 
likwidacji 1-no pomieszczenie dydaktyczne celem wygospodarowania strefy 
komunikacji ogólnej. 
W starej części zostaje utrzymana dotychczasowa liczba uczniów 
korzystających z budynku szkoły, uczniowie z nowego naboru zostaną 
przypisani do nowej projektowanej części dydaktycznej. 
 
 

2. Wskaźniki techniczne: 
Charakterystyczne parametry techniczne budynku. 
Projektowany budynek szkoły należy zakwalifikować jako budynek średniowysoki, III-
kondygnacyjny z poddaszem użytkowym nie przekraczającym średnio 2,0 m wysokości 
przeznaczonym na urządzenia techniczne, niepodpiwniczony. Na poddaszu 
użytkowym znajdują się wyłącznie pomieszczenia techniczne wentylacyjne. 

 

Wskaźnik przed rozbudową  Wielkość przed rozbudową 

Pow. zabudowy  2595,55 m
2
 

Pow. całkowita 4502,28 m
2
 

Pow. użytkowa: 3804,91 m
2 

Kubatura: 19949,52 m
3
 

Wysokość budynku Max 10,41m wzgl.poz.+-0,00 
Max 11,13m względem .przyległego terenu 

Ilość kondygnacji 2 

Dach dwuspadowy 
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3.   Forma architektoniczna i funkcja 
Bryła budynku zwarta, prosta, założona na rzucie litery L. Budynek wykonany w 
technologii tradycyjnej - murowany, z elementami akcentów typu płyty fasadowe oraz 
fasadowe przeszklenia. Forma architektoniczna wykreowana została poprzez potrzeby 
funkcjonale. Z uwagi na ograniczenia zabudowy działek wspólna przestrzeń dla 
uczniów znajdować się będzie na maksymalnie poszerzonych ciągach komunikacji 
ogólnej  a w okresie sprzyjającej aury na zewnętrznym terenie szkolnym wydzielonym 
budynkiem szkoły. 
Ciągi komunikacyjne poszczególnych stref II i III pietra sprowadzone są do łącznika, 
który umożliwia przejście do starej części szkoły oraz do wygodnych szerokich  klatek 
schodowych ewakuacyjnych i komunikacji ogólnej. Z uwagi na III kondygnacje 
użytkowe budynek wyposażono w  windę osobową przeznaczoną dla osób 
niepełnosprawnych. Winda użytkowana będzie tylko w razie potrzeby, dla transportu 
osoby potrzebującej., nie będzie ona udostępniona uczniom w codziennej komunikacji. 
Uczniowie korzystać będą z 2 klatek schodowych stanowiących również drogi 
ewakuacyjne.  
Zaprojektowano klatki schodowe z bezpośrednim wyjściem na zewnątrz. Na 
korytarzach, w każdej strefie budynku, przewidziano źródełka wody pitnej oraz ławki. 
 

Wskaźnik projektowany  Wielkość projektowana 

Pow. zabudowy  2178,02m
2
 

Pow. całkowita 5298,39 m
2
 

Pow. użytkowa: 4269,39 m
2 

Kubatura: 22488,29 m
3
 

Wysokość budynku Max 13,70m wzgl.poz.+-0,00 
Max 14,00m względem .przyległego terenu 

Ilość kondygnacji 3+poddasze nieużytkowe 

Dach Łukowy+ wielospadowy 

Wskaźnik po rozbudowie Wielkość po rozbudowie 

Pow. zabudowy  4773,57m
2
 

Pow. całkowita 9800,67 m
2
 

Pow. użytkowa: 8074,30 m
2 

Kubatura: 42437,81 m
3
 

Wysokość budynku Max 13,70m wzgl.poz.+-0,00 
Max 14,00m względem .przyległego terenu 

Ilość kondygnacji 3+poddasze nieużytkowe 

Dach Łukowy + wielospadowy 
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W obiekcie wyróżniono spośród sal dydaktycznych 1-ną pracownię informatyczną, 1-ną 
pracownię fizyko – chemiczną oraz 1-ną pracownię biologiczną. Program użytkowy 
przewiduje również bibliotekę szkolna wraz z dostępem do cieci LAN,  natomiast 
zaplecze świetlicowe zapewniono w starej części szkolnej. Brak sali świetlicy i szatni w 
nowym budynku wynika z tego, iż  główny ciąg komunikacji odbywać się będzie przez 
starą część i tam znajduje się zaplecze szatniowe oraz świetlica usytuowana w starej 
części jest  dostępna bezpośrednio przez roczniki z klas I-VIII. 
Z uwagi na ograniczenia przestrzenne sale stanowiące pracownie nie posiadają 
zapleczy magazynowych , w związku z tym pomoce dydaktyczne przewidziano 
przechowywać w zamykanych szafach. 
  
Węzły sanitarne znajdują się mniej więcej w połowie ciągów komunikacyjnych 
poszczególnych stref, co jest pożądanym rozwiązaniem funkcjonalnym w tego typu 
obiektach (zbliżona odległość toalet od poszczególnych sal lekcyjnych).  
Węzły sanitarne w miarę możliwości z dostępem do okna celem możliwości 
przewietrzania. 
 
Dodatkowo zaprojektowano magazynki sprzętu porządkowego do pielęgnacji terenów 
zewnętrznych dostępne bezpośrednio z zewnątrz bez konieczności przechodzenia do 
budynku.  
 
Strefy rodziców pozostawiono w istniejącej części szkoły i poprzez przebudowę 
zaplecza administracyjnego poprawiono jego  funkcjonalność. 
Sekretariat i kadry znajdują się również w bezpośrednim sąsiedztwie części wejściowej 
w starym budynku, co znacznie ułatwia kontakt rodzica z personelem szkolnym i 
ogranicza wejście osób postronnych w strefę dzieci. 
 
Pokoje nauczycielskie w starej części w bloku administracyjnym na I piętrze segmentu 
A i parterze segmentu C i mają dostęp do części socjalnej oraz sanitarnej i pozostają 
niezmienione. Pokój nauczycielski w nowym budynku w strefie dzieci starszych 
znajduje się na I piętrze i wyposażony jest w zaplecze socjalne i pomieszczenie 
sanitarne. 
 
Szatnie dla wszystkich grup wiekowych uczniów na odzież wierzchnią przewidziano w 
starej części w pomieszczeniu po likwidacji i przeniesieniu świetlicy. Szatnie dostępne 
ze strefy rodziców  z głównej strefy wejściowej. 
 
Sala gimnastyczna zlokalizowana na parterze posiada bezpośredni dostęp do 
magazynu sprzętu, natomiast pokój trenerów będący na styku z salą posiada na nią 
wgląd poprzez przeszkloną witrynę.  W pokoju trenerów jest miejsce przewidziane na 
zaplecze socjalne oraz odrębny węzeł sanitarny przeznaczony tylko dla potrzeb 
trenerów sportowych. W sąsiedztwie wspólnej sali gimnastycznej i pokoju trenerów 
zaprojektowane jest pomieszczenie pielęgniarki  z uwzględnieniem konieczności 
lokalizacji tego typu pomieszczenia w sąsiedztwie stref narażonych na wypadek typu 
ćwiczenia sportowe na sali gimnastycznej czy bieganie i wzmożony ruch podczas 
przerw na zewnątrz budynku n terenach zielonych. 
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Przebieralnie wraz z zapleczem sanitarnym dla potrzeb sali gimnastycznej 
zaprojektowano w przyziemiu. Taka lokalizacja przebieralni jest wskazana z uwagi na 
bliskość wyjścia na zewnątrz budynku, co daje możliwość korzystania młodzieży z 
boisk zewnętrznych (nie będących przedmiotem opracowania), które w przyszłości 
zostaną zagospodarowane na terenie przyszkolnym. 
 
Kuchnia z zapleczem, dostępna z zewnątrz poprzez strefę dostaw  w bezpośrednim 
sąsiedztwie stołówki oraz poprzez stołówkę w części wydawczej. Po rozbudowie i 
przebudowie kuchnia przystosowana będzie do przygotowania min. ok.700 posiłków 
jednorazowo (ok.450 na rozbudowanej stołówce i 250 wydawanych w bemarach do 
innych placówek). Całość tworzy blok żywieniowy. 
 
Na I piętrze w nowej części zaprojektowana jest biblioteka dostępna dla wszystkich 
grup wiekowych uczniów. Biblioteka zlokalizowana w bliskości klatki schodowej z 
bliskim dostępem do ogólnego węzła sanitarnego. 
Na II piętrze w nowej części zlokalizowano archiwum szkolne znajdujące się w 
bezpośrednim sąsiedztwie windy osobowej, która może posłużyć do transportu tomów 
dokumentacji przyjętej do archiwizacji z niższych kondygnacji. 
 

 
Tabelaryczne zestawienie pomieszczeń  
Wg tabeli poniżej  i zestawienia na poszczególnych rzutach. 

Zestawienie pomieszczeń parteru 

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia  Podłoga 
Wysokość 

pom.  Sufit 

0.1 sala gimnastyczna 864,00 wykładzina sportowa   pł.akustyczne 

0.2 magazyn Sali gimnastycznej 31,60 wykładzina obiektowa 3,80 tynk cem.-wap. 

0.3 pom. trenera 15,60 wykładzina obiektowa 2,70 pł.mineralne 

0.4 WC trenera 3,90 płytki gres 2,70 pł.mineralne 

0.5 komunikacja 124,40 wykładzina obiektowa 3,10 pł.mineralne 

0.6 klatka schodowa 1 27,80 płytki gres  tynk cem.-wap. 

0.7 szyb windowy 3,20      

0.8 WC chłopców 9,20 płytki gres 2,70 pł.mineralne 

0.9 przebieralnia 1 13,30 wykładzina obiektowa 3,10 pł.mineralne 

0.10 przebieralnia 2 14,00 wykładzina obiektowa 3,10 pł.mineralne 

0.11 łazienka przebieralni 1 i 2 14,30 płytki gres 2,70 pł.mineralne 

0.12 przebieralnia 3 12,20 wykładzina obiektowa 3,10 pł.mineralne 

0.13 przebieralnia 4 13,50 wykładzina obiektowa 3,10 pł.mineralne 

0.14 łazienka przebieralni 3 i 4 13,40 płytki gres 2,70 pł.mineralne 

0.15 WC NPS + dziewcząt 4,90 płytki gres 2,70 pł.mineralne 

0.16 pom. pielęgniarki 15,20 wykładzina obiektowa 3,10 pł.mineralne 

0.17 przebieralnia 5 15,40 wykładzina obiektowa 3,10 pł.mineralne 

0.18 przebieralnia 6 12,00 wykładzina obiektowa 3,10 pł.mineralne 

0.19 łazienka przebieralni 5 i 6 15,00 płytki gres 2,70 pł.mineralne 

0.20 WC NPS 6,50 płytki gres 2,70 pł.mineralne 

0.21 pom. porządkowe 2,80 płytki gres 2,70 pł.mineralne 

0.22 komunikacja 13,50 płytki gres 3,10 pł.mineralne 

0.23 magazyn 19,10 płytki gres 3,80 tynk cem.-wap. 
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0.24 magazyn 8,80 płytki gres 3,80 tynk cem.-wap. 

0.25 magazyn zewnętrzny 20,40 płytki gres 3,80 tynk cem.-wap. 

0.26 komunikacja sali sołectwa 26,70 płytki gres 3,10 pł.mineralne 

0.27 pom.porzadkowe sali sołectwa 1,90 płytki gres 2,70 pł.mineralne 

0.28 WC NPS sali sołectwa 6,90 płytki gres 2,70 pł.mineralne 

0.29 szatnia sali sołectwa 7,30 płytki gres 2,70 pł.mineralne 

0.30 WC kobiet sali sołectwa 6,90 płytki gres 2,70 pł.mineralne 

0.31 WC mężczyzn sali sołectwa 15,60 płytki gres 2,70 pł.mineralne 

0.32 sala sołectwa 159,60 płytki gres 3,10 pł.akustyczne 

0.33 catering sali sołectwa+zmywal. 42,50 płytki gres 3,80 tynk cem.-wap. 

0.34 zap. Cateringu Sali sołectwa 8,20 płytki gres 2,70 pł.mineralne 

0.35 magazyn zewnętrzny 24,80 płytki gres 3,80 tynk cem.-wap. 

0.36 klatka schodowa 2 38,00 płytki gres  tynk cem.-wap. 

0.37 kotłownia  34,90 płytki gres 3,80 tynk cem.-wap. 

0.38 WC NPS 4,90 płytki gres 2,70 pł.mineralne 

RAZEM 1672,20       

 
 
 
 

Zestawienie pomieszczeń I piętro 

Nr 
pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia  Podłoga 

Wysokość 
pom.  Sufit 

1.1 klatka schodowa 1 27,80 płytki gres   tynk cem.-wap. 

1.2 komunikacja 170,30 wykładzina obiektowa 3,10 pł.akustyczne 

1.3 sala 1 - pracownia fiz.-chem. 51,30 wykładzina antyelektr. 3,10 pł.akustyczne 

1.4 sala 2 - pracownia biologiczna 51,30 wykładzina antyelektr. 3,10 pł.akustyczne 

1.5 sala dydaktyczna 3 51,30 wykładzina obiektowa 3,10 pł.akustyczne 

1.6 WC dziewcząt 24,70 płytki gres 2,70 pł. mineralne 

1.7 WC chłopców 22,70 płytki gres 2,70 pł. mineralne 

1.8 sala dydaktyczna 4 56,50 wykładzina obiektowa 3,10 pł.akustyczne 

1.9 pom. logopedy 15,20 wykładzina obiektowa 2,70 pł. mineralne 

1.10 pokój nauczycieli 53,10 wykładzina obiektowa 2,70 pł. mineralne 

1.11 magazyn 18,10 wykładzina obiektowa 3,25 tynk cem.-wap. 

1.12 WC nauczycieli 5,00 płytki gres 2,70 pł. mineralne 

1.13 WC NPS 5,70 płytki gres 2,70 pł. mineralne 

1.14 pom. porządkowe 4,00 płytki gres 2,70 pł. mineralne 

1.15 biblioteka 61,60 wykładzina obiektowa 3,10 pł.akustyczne 

1.16 sala dydaktyczna 5 61,60 wykładzina obiektowa 3,10 pł.akustyczne 

1.17 komunikacja 90,50 wykładzina obiektowa 3,10 pł.akustyczne 

1.18 sala dydaktyczna 6 59,40 wykładzina obiektowa 3,10 pł.akustyczne 

1.19 sala dydaktyczna 7 58,10 wykładzina obiektowa 3,10 pł.akustyczne 

1.20 klatka schodowa 2 28,60 płytki gres   tynk cem.-wap. 

1.21 łącznik 56,70 płytki gres   tynk cem.-wap. 

RAZEM 973,50       

 

Zestawienie pomieszczeń II piętra 
Nr 

pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia  Podłoga 
Wysokość 

pom.  Sufit 

2.1 klatka schodowa 1 27,80 płytki gres   tynk cem.-wap. 

2.2 komunikacja 160,20 wykładzina obiektowa                 3,10    pł.akustyczne 
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2.3 magazyn 51,30 płytki gres                 3,25    tynk cem.-wap. 

2.4 sala dydaktyczna 8-informatyczna 51,30 wykładzina obiektowa                 3,10    pł.akustyczne 

2.5 sala dydaktyczna 9 51,30 wykładzina obiektowa                 3,10    pł.akustyczne 

2.6 WC dziewcząt 24,70 płytki gres                 2,70    pł.mineralne 

2.7 WC chłopców 22,70 płytki gres                 2,70    pł.mineralne 

2.8 sala dydatkyczna 10 56,50 wykładzina obiektowa                 3,10    pł.akustyczne 

2.9 pom.psychologa 15,20 wykładzina obiektowa                 2,70    pł.mineralne 

2.10 sala dydaktyczna 11 54,60 wykładzina obiektowa                 3,10    pł.akustyczne 

2.11 WC nauczycieli 3,50 płytki gres                 2,70    pł.mineralne 

2.12 WC NPS 5,80 płytki gres                 2,70    pł.mineralne 

2.13 pom. porządkowe 4,30 płytki gres                 2,70    pł.mineralne 

2.14 magazyn 8,50 płytki gres                 3,25    tynk cem.-wap. 

2.15 sala dydaktyczna 12 61,60 wykładzina obiektowa                 3,10    pł.akustyczne 

2.16 sala dydaktyczna 13 61,60 wykładzina obiektowa                 3,10    pł.akustyczne 

2.17 sala dydaktyczna 14 59,40 wykładzina obiektowa                 3,10    pł.akustyczne 

2.18 sala dydaktyczna 15 58,10 wykładzina obiektowa                 3,10    pł.akustyczne 

2.19 komunikacja 90,50 wykładzina obiektowa                 3,10    pł.akustyczne 

2.20 klatka schodowa 2 28,60 płytki gres   tynk cem.-wap. 

2.21 magazyn 17,50 płytki gres                 3,25    tynk cem.-wap. 

RAZEM 915,00       

 

Zestawienie pomieszczeń poddasza 
Nr 

pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia  Podłoga 
Wysokość 

pom.  Sufit 

3.1. poddasze 631,10 wylewka betonowa     

RAZEM 631,10       

 
 

Zestawienie pomieszczeń parteru - segment A 

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia  Podłoga Wysokość pom.  

A.01 przedsionek 6,30 pł. gres 3,30 

A.02 komunikacja 300,60 pł.gres/parkiet 3,30 

A.03 dyżurka 11,80 wykładz. obiektowa. 3,30 

A.04 szatnie 35,80 pł. gres 3,30 

A.05 szatnie 36,40 pł. gres 3,30 

A.06 szatnie 11,00 pł. gres 3,30 

A.07 szatnie 12,00 pł. gres 3,30 

A.08 szatnie 17,00 pł. gres 3,30 

A.09 pow. wodomierza 8,40 pł. gres 3,30 

A.010 szatnia 6,80 pł. gres 3,30 

A.011 łazienka 10,50 pł. Ceramiczne 3,30 

A.012 WC personelu 3,40 pł. ceramiczne 2,50 

A.013 łazienka 13,70 pł. ceramiczne 3,30 

A.014 łazienka 4,90 pł. ceramiczne 2,50 

A.015 świetlica 71,80 parkiet 3,30 

A.016 świetlica 53,90 parkiet 3,30 

A.017 pom.kierow.administ. 11,90 wykładz. obiektowa. 3,30 

A.018 pom.biurowe 7,40 wykładz. obiektowa. 3,30 

A.019 pom.socjalne 7,30 pł. gres 3,30 

A.020 pom. z-ca dyrektora 34,30 wykładz. obiektowa. 3,30 
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A.021 pom. dyrektora 22,40 wykładz. obiektowa. 5,00 

A.022 sekretariat 16,90 wykładz. obiektowa. 3,30 

A.023 pom.socjalne 4,60 pł. gres 3,30 

A.024 pokój spotkań 7,90 wykładz. obiektowa. 3,30 

A.025 punkt kasowy 7,50 wykładz. obiektowa. 3,30 

A.026 kotłownia gazowa 43,40 pł. gres 3,30 

A.027 pom.socjalne  16,20 pł. gres 3,30 

A.028 szatnie 79,10 pł. gres 3,30 

    863,20     

 

Zestawienie pomieszczeń parter - segment B 

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia  Podłoga Wysokość pom.  

B.001 komunikacja 56,91 wykładz. PCV 3,05 

B.002 pracownia 49,8 wykładz. PCV 3,05 

B.003 zespół szatniowy 15,75 pł. gres 3,05 

B.004 zespół szatniowy 31,34 pł. gres 3,05 

B.005 zespół szatniowy 31,92 pł. gres 3,05 

B.006 pokój kadr 17,04 wykładz.materiał. 3,05 

B.007 pokój kadr 16,75 wykładz. PCV 3,05 

B.008 magazynek 9,96 wykładz. PCV 3,05 

B.009 pom. techniczne 6,38 posadz. Bet, 3,72 

B.010 sala gimnastyczna 275,35 parkiet 6,3 

B.011 mała sala 101,65 parkiet 6,3 

    612,85     

 
Zestawienie pomieszczeń parteru - segment C 

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia  Podłoga Wysokość pom.  

C.01 pom. dostaw 3,80 pł.gres 3,30 

C.02 pom. na odpady 6,50 pł.gres 3,30 

C.03 komunikacja 38,30 pł.gres 3,30 

C.04 obróbka jaj 3,60 pł.gres 3,30 

C.05 pralnia 3,60 pł.gres 3,30 

C.06 magazyn suchych 10,00 pł.gres 3,30 

C.07 magazyn warzyw 11,80 pł.gres 3,30 

C.08 obróbka warzyw 10,30 pł.gres 3,30 

C.09 chłodnie 12,40 pł.gres 3,30 

C.010 kierownik stołówki 12,20 wykładz.obiekt. 3,30 

C.011 pom. porządkowe 2,40 pł.gres 3,30 

C.012 pom. socjalne 12,20 wykładz.obiekt. 3,30 

C.013 łazienka 7,90 pł.gres 3,30 

C.014 kuchnia główna 89,10 pł.gres 3,30 

C.015 zmywalnia naczyń 19,40 pł.gres 3,30 

C.016 magazyn naczyń 7,00 pł.gres 3,30 

C.017 jadalnia 121,30 pł.gres 3,30 

C.018 magazynek 1,6 pł.gres 3,30 

C.019 komunikacja 95,20 parkiet 3,30 

C.020 klatka schodowa 17,00 pł.gres 0,00 

C.021 łazienka 10,50 pł.ceramiczne 3,30 

C.022 łazienka 10,30 pł.ceramiczne 3,30 
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C.023 pracownia 52,90 parkiet 3,30 

C.024 pracownia 53,80 parkiet 3,30 

C.025 gabinet z-ca dyrektora 17,50 wykładz.mater. 3,30 

C.026 gabinet z-ca dyrektora 10,30 wykładz.mater. 3,30 

C.027 WC personelu 3,00 pł.ceramiczne 3,30 

C.028 pom. porządkowe 4,20 pł.ceramiczne 3,30 

C.029 pokoj nauczycieli 16,40 wykładz.mater. 3,30 

C.030 aula 74,20 parkiet 3,30 

    738,70     

 

Zestawienie pomieszczeń piętro - segment A 

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia  Podłoga Wysokość pom.  

A.101 komunikacja 485,00 parkiet/pł.gres 3,25 

A.102 pracownia komputerowa 40,70 wykładz.obiekt. 3,25 

A.103 pom. pomocnicze 16,30 wykładz.obiekt. 3,25 

A.104 pracownia komputerowa 31,60 wykładz.obiekt. 3,25 

A.105 pokój nauczycielski 47,90 wykładz.obiekt. 3,25 

A.106 pracownia 46,60 pł. gres 3,25 

A.107 pracownia 53,30 wykładz.obiekt. 3,25 

A.108 pracownia 53,65 wykładz.obiekt. 3,25 

A.109 pracownia 53,70 wykładz.obiekt. 3,25 

A.110 pracownia 18,60 wykładz.obiekt. 3,25 

A.111 łazienka 13,60 pł. ceramiczne 3,25 

A.112 łazienka 13,20 pł. ceramiczne 3,25 

A.113 WC + pom. porządkowe 5,70 pł. ceramiczne 3,25 

A.114 pracownia 53,30 parkiet 3,25 

A.115 gabinet pielęgniarki 16,50 wykładz.obiekt. 3,25 

A.116 pracownia 53,80 parkiet 3,25 

A.117 schowek 5,70 wykładz.obiekt. 3,25 

A.118 pom. pomocnicze 11,40 wykładz.obiekt. 3,25 

A.119 pracownia 53,90 wykładz.obiekt. 3,25 

A.120 gabinet 16,80 wykładz.dywan. 3,25 

    1091,25     

 

Zestawienie pomieszczeń I piętra - segment C 

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia  Podłoga Wysokość pom.  

C.101 komunikacja 207,40 parkiet 3,28 

C.102 pracownia 32,70 wykładz.obiekt. 3,28 

C.103 wentylatorownia 16,10 wykładz.obiekt. 3,28 

C.104 pracownia 33,90 parkiet 3,28 

C.105 pracocownia 52,90 parkiet 3,28 

C.106 pracownia 52,90 parkiet 3,28 

C.107 pracownia 53,30 parkiet 3,28 

C.108 pracownia 53,10 parkiet 3,28 

C.109 pracownia 53,30 parkiet 3,28 

C.110 łazienka  10,40 pł. Ceram. 3,28 

C.111 łazienka  10,50 pł. Ceram. 3,28 

    576,50     
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4. Prace adaptacyjne demontażowe, montażowe  i budowlane w starej części 
szkoły. 
4.1. Przebudowa strefy włączenia łącznika do istniejącego obiektu szkoły. 

W celu nawiązania się do istniejącej szkoły należy wykonać prace 
rozbiórkowe i adaptacyjne polegające na: 

• demontaż okien zewnętrznych 4 szt. 

• demontaż  2-ch grzejników panelowych   

• wyburzenie części ściany wewnętrznej  

• demontaż drzwi wewnętrznych 2szt. 

• rozbiórka ściany lekkiej g-k wydzielającą pomieszczenie na 
piętrze 

• wykonanie nadproża drzwiowego 3xIPE200 

• zamurowanie części otworów okiennych w istniejącym  
3-y warstwowym murze 25cm pustak ceramiczny + 5cm 
styropianu+30cm pustak ceramiczny 

• demontaż parkietu w pomieszczeniu istniejącej  pracowni 
adoptowanym na potrzeby komunikacji ogólnej 

• wykonanie nowej nawierzchni w części komunikacyjnej z płytek 
gres na warstwie samopoziomującej 

• tynkowanie i wykończenia po montażu nowej stolarki 

• malowanie pomieszczenia i uzupełnieni tynków istniejących 

• demontaż 4 szt. opraw świetlówkowych i ponowny montaż 
• montaż drzwi i naświetli w klasie EI 30 i EI 60 zgodnie z 

zestawieniem stolarki 

• montaż 2 szt. grzejników 
4.2. Przebudowa zaplecza gastronomicznego. 

W celu wykonania rozbudowy zaplecza gastronomicznego należy 
wykonać prace rozbiórkowe i adaptacyjne polegające na: 

• demontaż 9 szt. okien zewnętrznych 

• demontaż 2 szt. drzwi zewnętrznych 

• demontaż stolarki drzwiowej wewnętrznej 13 szt. 

• demontaż wszystkich urządzeń sanitarnych 7 szt. 

• demontaż istniejących  urządzeń kuchennych istniejących 
zgodnie z zestawieniem tabelarycznym na rys AG-2 

• demontaż grzejników istniejących 5 szt. 

• rozbiórka ścianek działowych oraz przekucia w sianie 
zewnętrznej 

• wykonanie podciągu  w ścianie zewnętrznej 4xIPE 

• rozbiórka posadzki w starej części kuchni i jadalni 

• przekucia w ścianie celem powiększenia jadalni 

• zamurowania części otworów drzwiowych 

• wykonanie nowych ścian działowych  

• skucie istniejących posadzek 

• wykonanie nowych posadzek z odtworzeniem nowych warstw 
izolacyjnych i wierzchnich 
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• rozbudowa rampy dostawczej zaplecza kuchennego 

• wykonanie nowej instalacji podposadzkowej wod-kan  

• wykonanie nowej wentylacji mechanicznej  

• przełożenie zdemontowanych grzejników. 

• demontaż rur spustowych ora montaż orynowania nowego  
zewnętrznego  

• przebudowa kolizyjnego odcinka kanalizacji deszczowej w 
rejonie rozbudowywanej kuchni 

• wykonanie rozbudowy zgodnie z dokumentacja rysunkową oraz 
wykonanie izolacji ścian i dachu oraz tynkowanie na zewnątrz 
tynkiem silikatowym 

4.3. Przebudowa zaplecza administracyjnego i szatniowego 
W celu wykonania rozbudowy i przebudowy  zaplecza gastronomicznego 
należy wykonać prace rozbiórkowe i adaptacyjne polegające na: 

• demontaż stolarki drzwiowej wewnętrznej 5 szt. 

• demontaż okna zewnętrznego 

• demontaż wykładziny posadzkowych panelowych PCV i 
obiektowych 

• przekucie otworów zewnętrznych 

• demontaż urządzeń sanitarnych 3 sz. 

• demontaż i przełożenie hydrantu wewnętrznego ø25 

• wykonanie wylewek samopoziomujących  do gr.5mm 

• ułożenie w części szatniowej płytek gres oraz wykładzin 
obiektowych w części administracyjnej 

• wymurowanie nowych ścianek działowych o gr. do 18 cm z 
bloczków gazobetonowych 

• ułożenie odcinków kanalizacji sanitarnej podposadzkowej z 
wpięciem do istniejących węzłów sanitarnych  

• demontaż grzejników z ponownym montażem 7 szt. 

• usunięcie tynków istniejących 

• tynkowanie całej powierzchni ścian oraz malowanie 2x emulsja 
na gruncie kolor biały 

• budowa nowych ścianek działowych wydzielających 
pomieszczenia 

• wykonanie zabudowy celem wydzielenia 1-go boksu 
szatniowego z siatki ażurowej z drzwiami 

• wmurowanie celem wydzielenia dyżurki wraz ze wstawieniem 
stolarki aluminiowej 
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 5.  Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe, zastosowane materiały i   
  technologie w odniesieniu do starej i nowej części szkoły. 

uwaga:  
Zamawiający dopuszcza zamieszczenie w ofercie materiałów równoważnych materiałom 
wskazanym z nazwy w opisie przedmiotu zamówienia. 
Zaoferowane materiały równoważne muszą posiadać parametry techniczne jakościowo i 
użytkowo nie gorsze od wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia. 

5.1.  Izolacje przeciwwilgociowe : 

• posadzki – folia izolacyjna PE gr 0,3mm zgrzewana pod styropianem i 
nad   styropianem 
grubość: 0,30 mm ± 30%; wodochłonność: < 1,0%; wytrzymałość na 
rozerwanie wzdłuż: > 70 N/mm; wytrzymałość na rozerwanie w poprzek: 
> 45 N/mm; wydłużenie względne przy zerwaniu: 
- wzdłuż: > 300%;         
- w poprzek: > 450%; 

• fundamenty – 2xpapa na lepiku o grubości min 4 mm układana poziomo, 
2xmasa powłokowa asfaltowa układana poprzez malowanie na zimno 
ściany fundamentowej, nie wchodząca w reakcje ze styropianem. 

Wymianie podlegają istniejące posadzki na gruncie we wszystkich 

pomieszczeniach objętych przebudową i rozbudową w starej części szkolnej w 

segmencie C wraz z odtworzeniem podbudowy i warstw izolacji 

przeciwwilgociowej i termicznej, natomiast w segmencie A po rozebraniu 

wierzchnich warstw we wskazanych na części graficznej pomieszczeniach 

należy odtworzyć tylko warstwy wierzchnie wykończeniowe. Należy przy 

rozbiórce posadzki uwzględnić wymianę istniejącego gruntu na nowy na 

głębokość do min.10 cm. Projektuje się wykonanie posadzki na gruncie o 

układzie warstw posadzkowych zgodnie z opracowaniem rysunkowym. Izolacja 

przeciwwilgociowa wywinięta na ściany na wysokość około 20 cm powinna 

połączyć się z istniejącą izolacją poziomą budynku. Po wylaniu ostatniej 

warstwy posadzki dokonać nacięć dylatacyjnych w progach wejściowych do 

pomieszczeń. Celem uzyskania jednolitej równej warstwy pod ułożenie 

wykładzin i płytek gres należy wykonać wylewkę samopoziomującą o grubości 

do 5mm. 

 
5.2. Izolacje termiczne ścian, dachu i podłóg 

• fundamenty – styropian ekstrudowany EPS gr.10cm mocowany na klej 
do podłoży bitumicznych 

• ściany cokołów – styropian ekstrudowany EPS gr.10cm mocowany na 
klej do podłoży bitumicznych 

• ściany nadziemia- wełna mineralna fasadowa gr.15cm λmin=0,031 pod 
blachą elewacyjną na pozostałej części styropian grubości 15 cm 
λmin=0,033.Wełna kołkowana wkrętami metalowymi o średnicy talerzyka 
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dociskowego min 80mm do styropianu można używać kołków z 
tworzywa o średnicy talerzyka dociskowego min 60mm 

• dach- częściowa izolacja wełną mineralną grubości 25cm λmin=0,033, 
częściowo izolacja wełną mineralną  gr. 25cm λmin=0,033  ułożoną na 
poziomie posadzki poddasza. Wełnę układać w min 2-ch warstwach, 
krzyżowo w 2-ch kierunkach 

• posadzki  między kondygnacjami – wełna gr.5cm λmin=0,033 , na 
poziomie parteru styropian gr. 10 cm EPS λmin=0,036   

Ocieplenie ścian budynku w technologii lekkiej mokrej styropianem 

frezowanym EPS70 grubości 15 cm o współczynniku λ= 0,032 W/mK 

mocowanym do ściany za pomocą kleju kładzionego punktowo i ciągłą linią po 

obwodzie płyty z przerwami 10cm w przeciwległych narożnikach. Dodatkowo 

mocowanie płyt łącznikami PCV systemowymi zgodnie z załącznikami 

graficznymi projektu. Do zamocowanie płyt należy zastosować listwy 

narożnikowe stalowe perforowane z siatką w narożnikach wypukłych oraz 

listwy startowe stalowe nad cokołem. Nad oknami zastosować listwę stalową z 

siatką i z kapinoskami zgodnie z załącznikami graficznymi projektu. 

Powierzchnię styropianu wzmocnić systemowymi warstwami wzmacniającymi 

umożliwiającymi wykończenie elewacji tynkiem silikatowym. Uwaga, ściany 

ocieplone styropianem do wysokości 3m od terenu należy zaciągnąć dwoma 

warstwami siatki elewacyjnej. 

W miejscach przekuć otworów drzwiowych w ścianach należy zastosować 
nadproża prefabrykowane posadowione na podmurówce z min. 2-ch warstw 

cegły pełnej klasy 15 na zaprawie cementowej- wapiennej M 5.Przed 

wykonaniem rozkucia otworów drzwiowych należy podstęplować strop w 

rejonie prowadzonych prac na czas montażu nowych nadproży. W części 

kuchennej przewidziano nadproża stalowe do wykonania na ścianach 

konstrukcyjnych nośnych z kształtowników IPEukład i parametry  zgodnie z 

proj. konstrukcyjnym. W nowej części wykonać nadproża zgodnie z rysunkami 

konstrukcyjnymi projektu wykonawczego.W starej części połączenie 

istniejących ścian nośnych z projektowanymi ścianami działowymi wykonać za 

pomocą systemowych łączników wygiętych w kształt litery „L” . Łączniki należy 

stosować w co drugiej spoinie. Systemowe łączniki mocować do bloczków i 

ścian konstrukcyjnych oraz stropu kołkami rozporowymi. Pozostałe nowe 

łączenia w trakcie budowy nowych ścian wykonać w miarę możliwości na 

wiązanie murarskie. 
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5.3. Izolacje akustyczne i termiczne przegród zewnętrznych – wełna 
mineralna stanowiąca termoizolację przegród stanowić będzie  
jednocześnie izolatorem akustycznym oraz styropian elewacyjny 

 

• płyty dźwiękochłonne sufitowe Ecophon GEDINA A o klasie pochłaniania 
dźwięku min klasa C oraz Ecophon G Plus o klasie pochłaniania dźwięku 
min klasa A 

• wełna mineralna  stanowiąca termoizolację przegród jest jednocześnie 
izolatorem akustyki, należy zwrócić szczególną uwagę na właściwości 
akustyczne wełny międzykondygnacyjnej i w pom. wentylatorowi gdzie 
należy zachować parametr klasy pochłaniania dźwięku, parametry 
podano w poniższej tabeli: 

 
Płyty akustyczne sufitowe na ruszcie stalowym systemowym dostarczanym 
przez producenta. Rozmieszczenie płyt pokazano w części graficznej 
projektu w zestawieniach pomieszczeń. We wszystkich przewidzianych 
rodzajach sufitu należy przyjąć mocowanie ukryte bez widocznego profilu 
stalowego. 

5.4. Pokrycie dachowe – blacha gładka z podwójnym rąbkiem stojącym 
cynkowo-tytanowa powlekana, wyłożona miejscami na elewacje, 
wykończenia szczegółowe i obróbki  oraz akcesoria dachowe 
systemowe oferowane przez dostawcę blachy o grubości min. 0,7mm 
Przewidziano zapory śniegowe których rozmieszczenie znajduje się na 
rys rzutu dachu. Rynny i rury spustowe przewidziano o kształcie  
prostokątnym. Płyta która należy zastosować na deskowanie dachu i 
jako podstawę montażowa płyt HPL powinna posiadać  klasyfikację 
ogniową - B, S2, D0 oraz powinna być w klasie OSB/4 jeśli chodzi o 
odporność na działanie wilgoci. 
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5.5. Stolarka okienna i drzwiowa. Dokładne parametry stolarki w tym 
wstępny dobór szklenia oraz wyposażenie podano w tabelarycznym 
zestawieniu stolarki patrz rys A-15 do A-18b 

• drzwi z naświetlami – aluminiowe , szyba zespolona, bezpieczna 
charakterystyka i parametry zgodnie z zestawieniem stolarki, Uk min. 
1.5W/(m2xK) 

• okna i naświetla  – PCV oraz aluminiowe, szyba zespolona i 
hartowana, bezpieczna,  charakterystyka i parametry zgodnie z 
zestawieniem stolarki  
Uk min.1.1W/(m2xK) 

• drzwi zewnętrzne do kotłowni i pomieszczeń technicznych – stalowe 
pełne z możliwością otwarcia od wewnątrz poprzez wypchnięcie 
Uk min1.5W(m2xK), w klasie pożarowej, charakterystyka i parametry 
zgodnie z zestawieniem stolarki 

• pustaki szklane (luksfery)w klasie pożarowej EI15 
 

• parametry drzwi wewnętrznych podano szczegółowo na rys 
zestawienia stolarki z uwzględnieneim takich parametrów jak: 
- klasa mechaniczna 
- izolacyjność akustyczna 
- wymiary otworów  
- wymiary drzwi w świetle 
- rodzaj konstrukcji 
- rodzaj wypełnienia drzwi 
- wyposażenie drzwi 

 
Uwaga: Wszystkie materiały zastosowane w obiekcie szkolnym, muszą 
posiadać atesty i świadectwa dopuszczające do stosowania w tego typu 
obiektach. 

 
6. Dane technologiczne obiektu. 
 
Wewnątrz budynku zaprojektowano kuchnię z zapleczem dla obsługi projektowanego 
budynku i są to jedyne procesy technologiczne, występujące w  obiekcie. 
Ewentualne procesy technologii kotłowni gazowej, wentylacji mechanicznej i ciepła 
technologicznego opisane są w projektach instalacyjnych wykonawczych. 

 
6.1.    Technologia kuchni 
Zaprojektowana w budynku jadalnia służyć będzie do spożywania obiadów 
wyłącznie przez dzieci uczęszczające do projektowanej szkoły i będących jej 
stałymi użytkownikami.  
Przewiduje się obsługę kuchenną w ilości ok.570 posiłków dziennie 
jednozmianowo, tj. około.320 posiłków wydawanych w jadalni/stołówce i możliwość 
250 posiłków wydawanych na zewnątrz do innych placówek. Zaplecze kuchenne 
przystosowane jest do wykonania max.750 posiłków dziennie, w razie takiej 
potrzeby . 



PW 

deem  Przedsiębiorstwo  Projektowo – Wykonawcze Anna Dziuba-Jaglińska, Wiktorów 50, 98-350 Biała 
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ O CZĘŚĆ DYDAKTYCZNĄ I SALE GIMNASTYCZNĄ WRAZ Z 
ŁĄCZNIKIEM ORAZ ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ZAPLECZA GASTRONOMICZNEGO ORAZ CZĘŚCI ADMINISTRACYJNEJ 
WRAZ Z BUDOWĄ NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY: DROGA WEWNĘTRZNA, PARKING, OŚWIETLENIE TERENU, 
KANALIZACJA DESZCZOWA, KOTŁOWNIA GAZOWA Z WEWNĘTRZNA INSTALACJĄ GAZOWĄ 

                       

 
 

deem  Przedsiębiorstwo  Projektowo – Wykonawcze Anna Dziuba-Jaglińska, Wiktorów 50, 98-350 Biała 
 
 

 

Nie przewiduje się konsumentów z zewnątrz jak również nie przewiduje się 
organizowania imprez okolicznościowych otwartych  nie jest to obiekt 
gastronomiczny ogólnodostępny. 
 
Cały blok żywieniowy podzielony jest na 4 -y połączone części : 
- kuchnia główna  
- zaplecze magazynowo - socjalne,  
- część wydawczą i zmywalnia  
- oraz stołówka dzieci młodszych i starszych. 
 
Do części magazynowej przewidziano osobne wejście - dla personelu i dostawy 
towaru. 
 
Kuchnia przystosowana do kompletnego przygotowania trzech posiłków dziennie 
(śniadanie, obiad, podwieczorek) dla ok.320 dzieci młodszych i starszych.  
Kuchnia główna wyposażona w 4-ry okapy wyciągowe – do pieca konwekcyjno-
parowego, zmywalnia  i główny nad trzonem kuchennym. Wyciągi obsługiwane 
przez centrale wentylacyjną z układem rekuperacji. 
Wszystkie meble i urządzenia kuchenne, wykonane ze stali nierdzewnej.  
Próbki żywności powinny być przechowywane w chłodziarce w pomieszczeniu 
kierownika. 

    Kuchnia zaopatrywana będzie przez dostawców surowców i półproduktów. 
Dostawa towaru 2x w tygodniu, z zapasem dwu/trzydniowym ( w przypadku 
pieczywa codziennie), do magazynów z podziałem na produkty suche, mączne, 
kiszonki, mięso, drób i wędliny, ryby oraz owoce i warzywa.  
Dostawa towaru z poziomu terenu odrębnymi drzwiami zewnętrznymi, 
bezpośrednio do pomieszczeń magazynowych z rozdzieleniem na magazyn 
produktów suchych, magazyn kiszonek, magazyn warzyw i owoców, magazyn 
mącznych oraz chłodnie do magazynowania mięso, drób, wędliny i ryby. 
Bezpośrednio ze strefy dostaw dostępne jest pomieszczenie magazynu opakowań. 
Po wyładowaniu produktów pakowanych, opakowania recyklingowe składowane w 
magazynie i okresowo odbierane przez specjalistyczną firmę. 
Warzywa i ziemniaki przechowywane na ruszcie/palecie w magazynie brudnym.. 
Ziemniaki i warzywa w workach i skrzynkach. W komorze chłodniczej 
przechowywane czyste warzywa i owoce szybkiego psucia oraz po wstępnej 
obróbce. 
Produkty przywożone na bieżąco mięso i produkty „szybkiego psucia” 
przechowywane w szafach chłodniczych  
Jaja magazynowane w lodówce po uprzednim naświetleniu w naświetlaczu jaj 
zainstalowanym w pomieszczeniu ze stanowiskiem przechowywania i dezynfekcji 
jaj. 
Magazyn warzyw i owoców z racji gabarytów dowożonych opakowań (worki, 
skrzynki) zlokalizowany jest najbliżej strefy dostaw.  
W magazynie mącznych, usytuowanym w bliskości z kuchnią główną, składowane 
będzie miedzy innymi pieczywo. 
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W części zapleczowej przewidziano również magazyn zasobów i bielizny czystej. 
Pomieszczenie to zlokalizowane jest  w sąsiedztwie pomieszczenia pralni i suszarni 
ubrań . 
Z magazynów, produkty przenoszone będą bezpośrednio do przygotowalni, z 
wyjątkiem warzyw i okopowych, które wcześniej poddane będą obróbce w obieralni 
warzyw.  
Warzywa dostarczane do magazynu , przenoszone do pomieszczenia obróbki 
wstępnej (poddane obróbce), następnie czyste trafiają do chłodni warzyw i owoców 
w oczekiwaniu na przeniesienie do kuchni głównej lub od razu bezpośrednio do 
niej, na stanowisko warzyw lub deserów. 
Jajka w przygotowalni brudnej naświetlane, po dezynfekcji dostarczane do kuchni. 
Przygotowalnia w kuchni z wydzielonymi stanowiskami dla: 
1.  mięsa i drobiu 
2.  ryb 
3.  warzyw 
4.  wyrobów mącznych 
5.  deserów i owoców 
Przygotowanie posiłków na  wydzielonych stołach roboczych na wyżej 
wymienionych stanowiskach,  dla poszczególnych potraw.  
Potrawy poddawane zostają obróbce termicznej w pomieszczeniu kuchni 
wyposażonym w urządzenia zasilane wyłącznie elektrycznie. 
Do przygotowania potraw gorących na trzonie kuchennym, w skład którego wchodzi 
6-cio palnikowa kuchenka ,3-y taborety, 2-wa kotły warzelne, 2-ie patelnie wychylne 
oraz dodatkowo poza trzonem, 2-wa piece konwekcyjno-parowe. Urządzenia te 
służyć będą do gotowania, smażenia, duszenia i pieczenia wszelkich potraw , tj.: 
-  gotowanie, duszenie (w tym sosy, zupy, kompoty, mączne i ziemniaki) - w kotłach 
warzelnych 
-  gotowanie, duszenie, smażenie, pieczenie (produkty j.w. oraz ryby) - na 
taboretach i na kuchence 
-  smażenie (produkty j.w.) - na patelniach wychylnych 
-  pieczenie (mięsa, drobiu, ryb, ciast)  - w piecu konwekcyjno-parowym 
-  podgrzewanie, grillowanie, obsmażanie  
Desery i owoce (w tym sałatki owocowe) bezpośrednio po przygotowaniu na 
odpowiednim stanowisku, wynoszone będą poprzez ekspedycję do lady wydawczej. 
 
Wydawanie posiłków na stanowisku wydawalni. Gotowe potrawy przekładane do 
pojemników GN i wywożone wózkami na pojemniki GN lub wózkami transportowymi 
z półkami poprzez pomieszczenie ekspedycji do ciągu wydawczego. Tam pojemniki 
GN przekładane będą do bemarów stacjonarnych oraz elementów lady sałatkowej 
zainstalowanych  w ladzie wydawczej, następnie wózki oczekiwać będą na powrót z 
opróżnionymi już pojemnikami, do czasu wydania wszystkich posiłków. Lada 
wydawcza wykonana jako typowa przeszklona przy zachowaniu frontowej, wspólnej 
i ciągłej obudowy modułowej dla poszczególnych  elementów wyposażenia  linii  
wraz z ażurową półką na tacki. 
Zastawa stołowa z kredensów przelotowych ustawionych w pomieszczeniu 
czystych wózków, wykładane będą na ladę wydawczą ( w wydzielonym miejscu) . 
Czyste tace oczekiwać będą na konsumentów na wózkach transportowych i 
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następnie po zabraniu tacy, każda osoba będzie sama pobierała zastawę (talerze, 
sztućce) z lady wydawczej.  
Ciąg wydawczy obsługiwany będzie przez 3 osoby z kuchni -  
-  pierwsze wydawanie - zupa, ziemniaki, kasza itd 
-  drugie wydawanie - mięso, warzywa itd 
-  trzecie wydawanie - sałatki, owoce, desery, kompot 
Ciąg wydawczy powinien zawierać  

• segment bemarowy wielokomorowy ogrzewany podstawa z szafką 

• segment bemarowy wielokomorowy moduł z wanną chłodniczą 

• segment neutralny z nadstawką  
. 
Naczynia kuchenne myte i składowane będą w pomieszczeniu kuchni na 
stanowisku mycia garów i naczyń kuchennych. Mycie naczyń w basenie lub zlewie 
dwukomorowym,  suszenie na regałach ociekowych. 
Naczynia i urządzenia do pracy w przygotowalni posiłków myte i składowane będą  
od razu w przygotowalni, na odpowiednim stanowisku. Każde stanowisko posiada 
swój zlew. 
Brudne naczynia zastawy stołowej ze stołówki, po skończonej konsumpcji, 
odstawiane będą przez każda osobę wraz z tacą do wózka transportowego do 
brudnych tac. Następnie wózki przewożone będą przez osobę obsługującą do 
zmywani naczyń przez drzwi zmywalni lub można oddawać brudne naczynia w 
okienku oddawczym zmywalni. W zmywalni nastąpi wstępne oczyszczenie talerzy z 
resztek potraw, do podblatowego pojemnika na odpadki, wstępnie opłukane i 
załadowane do zmywarki kapturowej z funkcją wyparzania, natomiast tace zostaną 
umyte w drugiej zmywarce, przeznaczonej do mycia tac. Po zakończeniu procesu 
mycia, talerze i sztućce wyładowane zostaną na stół odstawczy i następnie 
przeniesione lub przewiezione mobilną szafką przelotową do sąsiadującego ze 
zmywalnia magazynku naczyń czystych. Brudne wózki myte w zmywalni na 
stanowisku mycia wózków (wyposażonym w kratkę ściekową i złączkę do węża) 
wygospodarowanym w pomieszczeniu zmywalni. Czyste wózki ustawione zostaną 
w pomieszczeniu czystych naczyń lub w magazynku zaplecza kuchennego. 
Odpady ze zmywalni, powstałe w wyniku wstępnego czyszczenia naczyń, 
wyrzucane zostają do pojemników zamykanych, które po ostatnim posiłku, 
codziennie wynoszone zostaną do klimatyzowanego pomieszczenia odpadów i 
wywożone przez firmę specjalistyczną okresowo, wg potrzeb. Pomieszczenie na 
odpady z kuchni oraz z jadalni zlokalizowane jest w strefie dostaw, dostępne 
osobnymi drzwiami i nie jest w żaden sposób połączone z pomieszczeniami 
kuchennymi czy magazynowymi. W pomieszczeniu tym znajdują się pojemniki na 
odpady o pojemności 240l każdy. Wynoszenie odpadów z kuchni oraz zmywalni 
naczyń poprzez salę konsumpcyjną (jadalnię) korytarz na zewnątrz budynku do 
pomieszczenia odpadów. 

 
6.1.2. Zaplecze personelu. 
 
Personel kuchenny w liczbie 7 kobiet, korzystał będzie z odrębnego wejścia do 
budynku i posiadał będzie odrębne pomieszczenia socjalno-sanitarne na zapleczu 
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kuchni. Również kierownik będzie korzystał z tego samego wejścia i posiadał 
będzie własny pokój (w którym znajdować się będzie lodówka na próbki żywności). 
Szatnia personelu zlokalizowana w sąsiedztwie łazienki z WC i natryskiem. W 
łazience nad umywalką zamontować lustra, pojemniki na mydło w płynie. Ręczniki 
jednorazowego użytku. W pomieszczeniu szatni umywalka i zlew z ociekaczem i  
7-em szafek na odzież czystą/kuchenną i na odzież wierzchnią. Pracownicy dostają 
po trzy komplety odzieży roboczej i dodatek na środki pralnicze. Do pracy 
przynoszą czystą odzież roboczą a brudną po pracy zabierają ze sobą lub piorą w 
pralni na miejscu. 
Personel posiada również pokój socjalny do spożywania posiłków, wyposażony w 
zlew 1-no komorowy i umywalkę oraz mały ciąg kuchenny,  stół i krzesła. Toaletę 
zaprojektowano dostępną z komunikacji na zapleczu kuchni, w sąsiedztwie pom. 
socjalnego oraz pom. porządkowego. Sprzęt porządkowy i środki czystości 
przechowywane będą w wyodrębnionym pomieszczeniu porządkowym, dostępny z 
korytarza na zapleczu.  Pomieszczenie porządkowe przeznaczone wyłącznie do 
sprzątania kuchni z zapleczem. Sala konsumpcyjna/jadalnia, posiada oddzielne 
pomieszczenie porządkowe na terenie szkoły. 

 
Uwaga - Wszystkie elementy wyposażenia zaplecza jak również kuchni wykonane z 
stali nierdzewnej. Szczegółowe zestawienie pokazano na rys AG-2.    

 
7. Wykończenie wnętrz  

7.1.   Podłogi 
• W węzłach sanitarnych, przebieralniach, pom. porządkowych,  na 

zapleczach kuchni i w kuchni oraz na klatkach schodowych i w strefach 
rodzica- płytki gres na kleju plastycznym wodoodpornym,  

• sala gimnastyczna - wykładzina sportowa np. GERFLOR o podwyższonych 
parametrach na podwójnym legarowaniu (podłoga pływająca) 

• w pozostałych pomieszczeniach - wykładzina obiektowa zgrzewana sznurem 
spawalniczym ułożona na wypoziomowanej podsadzce. Po obwodzie 
wywinięta na ściany na wysokość ~10cm i zwieńczona sznurem 
spawalniczym. W miejscach przeznaczonych pod ułożenie wycieraczek 
posadzka będzie zagłębiona o 2cm po wykończeniu. Wykończenie wnęki 
pod wycieraczki płytkami gres na kleju plastycznym, wodoodpornym. 
Krawężnik wypukły po obwodzie wykończony listwą płaską ze stali 
nierdzewnej.  

• W pom. technicznych -  płytki gres techniczny 30x30cm w układzie 
prostopadłym do ściany. Zastosować płytki przemysłowe o podwyższonej 
wytrzymałości na obciążenia gres techniczny. Fuga szerokości max.2mm. 

• Pod wykładziny obiektowe stosować wylewkę samopoziomującą. 

Wykładzinę należy układać na warstwie pianki poliolefinowej o gr 

1mm.Wykładzina w pomieszczeniach w klasie 33-34 o grubości min.3,5mm. 

Płytki ceramiczne kleić zaprawą cementową klejącą o zmniejszonym 

spływie, spełniającą wymagania dla klejów odkształcalnych klasy S1 . 

Spoiny pomiędzy płytkami wypełnić elastyczną szybkowiążącą zaprawą do 

spoinowania odporną na powstawanie przebarwień, wykwitów o 
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właściwościach antykapilarnych. Płytki podłogowe należy układać 
prostopadle do ściany. Cokoły należy wykonać z gotowych elementów 

konfekcjonowanych, nie należy wykonywać cokołów poprzez cięcie płytek 

gresowych. W pom komunikacji , szatnia, socjalne, sanitariatów, rozdzielni 

budynku, magazyny należy  płytki gres w klasie V ścieralności i 

antypoślizgowości odpowiednio R9 w magazynkach i pomieszczeniach 

technicznych, w komunikacji ogólnej  R 10, w pomieszczeniu kuchni i 

węzłach sanitarnych – R12, w szatni ogólnej R11. 

 
     7.2  Ściany 

• Ściany łazienek i toalet i pomieszczeń odpadów oraz kuchni głównej– 
glazura na całej wysokości ściany lub do sufitu podwieszanego. Fuga 
szerokości max. 1mm. plastyczna i wodoodporna. Płytki układać na kleju 
plastycznym wodoodpornym. Przed położeniem kleju na ścianę należy 
położyć tynk cem-wap. zatarty na gładko. Ościeża również wyłożone 
glazurą. Nad umywalkami w łazienkach i toaletach lustra zlicowane z glazurą 
od poziomu 100cm do poziomu 180cm. i szer.40cm. W przypadku montażu 
kilku umywalek obok siebie, lustro należy zamontować na całej szerokości 
pasa umywalkowego.  

• ściany zaplecza  kuchennego za wyjątkiem kuchni (tutaj glazura na pełną 
wysokość) oraz pomieszczeń technicznych i magazynu zewnętrznego - 
glazura do wysokości 2,00m lub sufitu podwieszanego, fuga szerokości max. 
1mm. plastyczna i wodoodporna. Płytki układać na kleju plastycznym 
wodoodpornym. Przed położeniem kleju na ścianę należy położyć tynk cem-
wap. zatarty na gładko. Powyżej 2x malowanie farbą emulsyjną na gruncie.  

• komunikacja (klatki schodowe) - tynk strukturalny do wysokości 2,10m, 
powyżej malowanie 2x farbą emulsyjną na gruncie na pozostałej komunikacji 
listwy ochronne w dwóch rzędach 

• w pozostałych pomieszczeniach  – tynk cem-wap. + gładzie gipsowe 
• w jadalni (w wyznaczonych pomieszczeniach, na zaznaczonych na rysunku 

ścianach) - płyty dźwiękochłonne np.ECOPHON 
• na wyznaczonych fragmentach ścian z pomieszczeń na korytarzach - 

luksfery biały szron (doświetlające korytarz) 

Przed nakładaniem płytek wykonać gruntowanie podłoża pod klej a w rejonie 

kabin prysznicowych nałożyć dodatkowo izolację przeciwwilgociową membraną 

w płynie. Izolację należy nanosić równomiernie, dwuwarstwowo na całe podłoże 

(ok. 1mm na warstwę). Drugą warstwę izolacji nanosić po wyschnięciu 

poprzedniej. Grubość ostateczna warstwy izolacyjnej min. 2 mm. Warstwy 

izolacji należy nanosić krzyżowo. Izolacje nakładać ręcznie wałkiem lub pędzlem 

zgodnie z wytycznymi producenta. W miejscach załamań , narożach i przejść 
instalacyjnych oraz na styku ściana - podłoga, ściana ze ścianą należy 

wzmocnić powłokę matami i taśmami w systemie stosowanej izolacji. Do glazury 
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stosować w każdym przypadku kleje i fugi wodoodporne odkształcalne klasy S1, 

narożniki wykończyć systemowymi listwami. 

 
      7.3 Sufity 

• w pomieszczeniach klasowych,  , sali sportowej (w wyznaczonych na 
rysunku pomieszczeniach) - sufit podwieszony z płyt dźwiękochłonnych, 
np.ECOPHON Focus Dg na stelażu systemowym podwieszanym z ukrytym 
systemem mocowania. 

• pomieszczenia techniczne, kuchnia - sufity bez podwieszenia, tynk cem-wap 
zatarty na gładko + gładzie gipsowe, gruntowany i 2x malowany farbą 
emulsyjną 

• w pozostałych pomieszczeniach - płyty sufitowe  mineralne np. 
ARMSTRONG z ukrytym systemem mocowania. 

 
      7.4. Drzwi wewnętrzne 

• laminowane, ramiak z drewna, wzmocniony od dołu płytą wiórową pełną, 
wypełniony płytą wiórową drążoną lub pełną , obłożony obustronnie płytą 
HDF. Drzwi z przeznaczeniem do pomieszczeń o wzmożonej eksploatacji. 
Po obwodzie na ściany wyłożone  listwy systemu drzwiowego (drewniane) 
szer . ok. 6cm. 

• drzwi do sal dydaktycznych - pełne  
• wszystkie drzwi w witrynach ( w tym drzwi do sali gimnastycznej, klatek 

schodowych, biblioteki, drzwi do szatni na odzież wierzchnią, itd) oraz drzwi 
dzielące w korytarzach - całkowicie przeszklone zgodnie z zestawieniem 
stolarki 

• drzwi do kabin WC w toaletach dzieci - systemowe, płyta mdf (lekka 
zabudowa kabinowa) oraz laminowane, ramiak z drewna, wzmocniony od 
dołu płytą wiórową pełną, wypełniony płytą wiórową drążoną lub pełną , 
obłożony obustronnie płytą HDF z bulajem, z dolnymi podcięciami przy 
podłodze dla stworzenia nawiewu o powierzchni min. 0,022m2. 

• drzwi do kabin WC w toaletach personelu - pełne z okienkiem typu bulaj 
szkło mleczne, z dolnymi podcięciami przy podłodze dla stworzenia nawiewu 
o powierzchni min. 0,022m2.  

• drzwi do przedsionków toalet - pełne z okienkiem typu bulaj szkło mleczne 
• drzwi do pomieszczeń socjalnych, porządkowych, pom. pielęgniarki , 

archiwum  oraz pom. dyrektorów i wice-dyrektora – pełne 
 

Parametry drzwi wewnętrznych podano szczegółowo na rys zestawienia stolarki 
z uwzględnieniem takich parametrów jak: 
- klasa mechaniczna 
- izolacyjność akustyczna 
- wymiary otworów  
- wymiary drzwi w świetle 
- rodzaj konstrukcji 
- rodzaj wypełnienia drzwi 
- wyposażenie drzwi 
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      7.5. Parapety 
• wewnętrzne - duromarmur w kolorze stolarki okiennej. 
• zewnętrzne - wykonać jako fabrycznie wykończonie stalowe, ocynkowane i 

powlekane 
 
      7.6. Elementy ochronne i wyposażenie sanitariatów 

• w komunikacji na wyznaczonych fragmentach (zgodnie z rysunkiem rzutu) 
obustronnie na ścianach na wys.110cm i 90 cm. powyżej podłogi zamocować 
listwy ochronne PCV 

• barierki na schodach wykonać jako systemowe ze stali nierdzewnej na 
wysokości 110cm, prześwity podziałowe w pionie co min12cm. Poręcze z 
rozwiązaniem uniemożliwiającym wspinanie się oraz zsuwanie się dzieci po 
poręczy. Zastosowano rozwiązanie polegające na odsunięciu słupków 
montażowych (konstrukcyjnych) barierki o min 0,05m w stosunku do poręczy. 
Słupki montowane do policzków schodowych. Poręcze przyścienne 
mocowane do ścian (w odległości min 0,05m od jej lica) za pomocą kołków 
rozporowych ukrytych w systemowych łącznikach.  

• osłony grzejnikowe (chroniące przed oparzeniem)  na wszystkich 
odsłoniętych grzejnikach w pomieszczeniach, w których mogą przebywać 
dzieci - płyty MDF lakierowane, z naciętymi otworami np. w kształcie kół lub 
innych figur              geometrycznych, montaż do ściany za pomocą 
stalowych mocowań, zaokrąglone krawędzie i rogi.  

• przy drzwiach zainstalować w podłodze odbojniki do skrzydeł drzwiowych. 
Odbojniki z masy plastycznej w kolorze zbliżonym do koloru podłogi, 
mocowanie zamaskowane 

• łazience dla niepełnosprawnych zainstalować uchwyty bezpieczeństwa 
zgodnie z rys. uchwyty ze stali nierdzewnej, mocowanie zgodnie z instrukcją 
producenta. Ściany w miejscu mocowania wzmocnione ryglami żelbetowymi.  

W pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych należy zamontować lustra z 

fazowanymi brzegami o wymiarach 80x120cm 80x170. Lustra powinny posiadać 
możliwość zamocowania do ściany za pomocą wieszaków. Grubość lustra 4mm, 

szerokość fazy 14mm.W toalecie dla niepełnosprawnych należy zamontować lustro 

uchylne w oprawie chromowanej o wymiarach 60x80 cm (razem 1 sztuka) z 

uchwytem ułatwiającym regulację kąta nachylenia. Lustro powinno być wyposażone 

w systemowe mocowanie ścienne.Przy każdej umywalce zamontować dozownik na 

mydło półkę szklaną o wym szr 15 cm i dł.80cm oraz dozownik na papier do rąk i w 

kabinach WC stal satyna. W każdym pomieszczeniu sanitarnym przewidzieć kosz 

zamykany w wykończeniu stal satynowa. 

 
Kolorystyka wnętrz: 
Kolorystyka ścian i sufitów neutralna (biel lub biel złamana). Akcentami 
kolorystycznymi są wskazane na rysunku kolorystyki wnętrz ściany (projekt 
wykonawczy).Podłogi również stonowane. W toaletach kolorystyka neutralna 
przełamana punktowymi akcentami na ścianie i podłodzie (glazura). 
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8.  Wykończenie elewacji i kolorystyka 
 

8.1. Wykończenie elewacji: 
 

• Cokoły – tynk mozaikowy żywiczny w kolorze szarym  
• Ściany- tynk cienkowarstwowy silikatowy drobnoziarnisty w kolorze białym wg 

systemu STO 16002 (odpowiednik wg palety NCS S 0500-N) 
• Obróbki blacharskie – blacha ocynkowana powlekana na rąbek stojący w 

kolorze grafitowym 
• Parapety – blacha powlekana fabrycznie profilowana w sposób eliminujący 

zacieki na ścianę. Parapety w kolorze grafit. 
• Okna w kolorze grafitowym RAL7015 
• Drzwi zewnętrzne grafit RAL 7015 
• Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze grafitowym 
• miejscowo - płyty HPL np.Vetisol  
• żaluzje elewacyjne stałe wysięgnikowe (nad oknami sali gimnastycznej od 

strony południowej) - aluminium malowane proszkowo RAL 7015 grafitowy, 
lamele stałe,  np.firmy MTJ 

• daszki nad wejściami - systemowe, szkło laminowane VSG bezbarwne (min 2 
tafle szkła sklejone folią) na wspornikach ze stali nierdzewnej malowanej 
proszkowo na kolor grafitowy RAL7015, zgodnie z załącznikiem 

 
Mocowanie płyt elewacyjnych należy przyjąć zgodnie z wytycznymi wybranego 
dostawcy. Poprzez łącznik L i C ocynkowane oraz profile szkieletowe omega. 
W projekcie przewidziano podstawę z rusztu stalowego kotwioną za pośrednictwem 
kotew np.: Fisher FHB II-A S M 8x60.   
Płyta która należy zastosować na deskowanie dachu i jako podstawę montażowa 
płyt HPL powinna posiadać  klasyfikację ogniową - B, S2, D0 oraz powinna być w 
klasie OSB/4 jeśli chodzi o odporność na działanie wilgoci. 

 
8.2. Kolorystyka elewacji: 
Kolorystyka elewacji utrzymana w kolorach neutralnych (biel, grafit, szarości) z 
akcentami kolorystycznymi dla wyeksponowania konkretnych funkcji czy też dla 
wyróżnienia bryły. Wszystkie wejścia główne wraz z wnękami są akcentowane - 
kolor żółty intensywny, granatowy i rudy. Wydobyta zostaje bryła sali gimnastycznej 
poprzez zastosowanie pionowych słupów żelbetowych, dużej powierzchni 
przeszkleń.  

 
9.  Zagadnienia BHP, sanitarno-higieniczne i sprawy socjalne 
Cały nowy obiekt został podzielony na poniższe 4-ry strefy funkcjonalne: 
1.  strefa edukacji szkolnej dzieci starszych (klasy 5-8) 
2.  strefa sportowa i część wspólna (sala gimnastyczna z zapleczem) 
3.  strefa kulturalno- rekreacyjna sołectwa 
4.  strefa techniczna (funkcja uzupełniająca) 
Dodatkowo opracowanie obejmuje remont, przebudowę i rozbudowę w starej części 
szkolnej i tutaj przewiduje się prace w obrebie 2-ch stref 
5.  strefa gastronomiczna przynależna do starej części szkolnej 
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6.  strefa zaplecza administracyjnego  
W strefie nr 1 obejmującej I i II piętro znajduje się: 

• łącznik pomiędzy starą częścią szkoły a nowoprojektowaną 

• komunikacja ogólna dla, dwie klatki schodowe 

• biblioteka 1 osoba + około 10 osób korzystających  

• 5 sal lekcyjnych 125 osób 

• 1 pom. pracowni fizyko-chemicznej 25 osób 

• 1 pom. pracowni biologicznej 25 osób 

• 2 pom. logopedy 2 osoby + 2 dzieci 

• pokój nauczycielski z zapleczem sanitarno – socjalnym do 16 osób 

• pomieszczenia sanitarne dla uczniów 

• pom. magazynowe 

• komunikacja ogólna dla, dwie klatki schodowe 

• 6 sal lekcyjnych  175 osób 

• 1 pom. pracowni informatycznej 

• 1 pom. psychologa + 1 dziecko 

• pom. archiwum szkolnego 

• komunikacja ogólna dla, dwie klatki schodowe 

• pomieszczenia sanitarne dla uczniów 

• magazynki 
W  skład strefy nr2 wlicza się: 

• sala gimnastyczna wraz z zapleczem socjalno - szatniowym dla 6-ciu grup 
ćwiczących , 75 dzieci 

• pomieszczenie dla nauczycieli wychowania fizycznego, 3 trenerów 

• komunikacja ogólna dla szkoły i sołectwa z niezależnymi wejściami do 
budynku, 2-ie klatki schodowe 

• pomieszczenia magazynowe  

• pom. pielęgniarki szkolnej 1 osoba + 1 pacjent 
 
W skład strefy nr3 wchodzi: 

• pomieszczenie sali sołectwa 90 osób 

• zaplecze cateringowe sołectwa 3 osoby 

• toalety ogólnodostępne, w tym dla osób niepełnosprawnych 

• komunikację ogólną 
 
W skład strefy nr4 wchodzi: 

• pomieszczenie kotłowni gazowej - bezobsługowa 

• pomieszczenie RG elektrycznej  

•  wentylatorowi 
 

W skład strefy nr5 wchodzi: 

• pomieszczenia zaplecza gastronomicznego wraz z kuchnią 

• jadalnia 
W skład strefy nr6 wchodzi: 

• pomieszczenia administracji 
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Strefa 1 - strefa edukacji szkolnej dzieci starszych (5-8)  
Zaprojektowano zaplecza sanitarne  dla dzieci klasy 5-8 na każdej kondygnacji, z 
rozdziałem dla dziewcząt, chłopców i osób niepełnosprawnych.  
Szatnie odzieży wierzchniej dla dzieci znajdują się w starej części szkoły. Dla nowych 
potrzeb projektuje się tam remont z przebudową zaplecza szatniowego celem 
zwiększenia funkcjonalności i dostosowania ilości szafek uczniowskich do nowych 
warunków. 
Strefa rodzica wyposażona w własny węzeł sanitarny, przystosowany dla potrzeb 
niepełnosprawnych znajduję się w starej części szkolnej. Dla poprawienia 
funkcjonalności projektuje się tam remont i przebudowę. Strefa rodzica stanowi śluzę 
pomiędzy środowiskiem zewnętrznym a strefą użytkowaną przez dzieci i jest 
poczekalnią dla opiekunów prawnych odprowadzających dziecko do szkoły lub 
oczekujących na nie po zakończonych zajęciach. Jest to izolator ograniczający 
dostępność osób trzecich do  strefy dzieci, dodatkowo zabezpieczonej obecnością 
portiera . 
Personel pedagogiczny posiada do dyspozycji  węzły sanitarne na każdej kondygnacji. 
Pokój nauczycielski (dla 11 nauczycieli) posiada własny węzeł sanitarny przeznaczony 
wyłącznie dla personelu pedagogicznego, szafy na odzież wierzchnią oraz zaplecze 
socjalne wyposażone w zlew z ociekaczem, umywalkę, ciąg kuchenny  i stół z 
krzesłami. 
Dla tej strefy wygospodarowano pomieszczenie porządkowe (na I piętrze - pom.1.20 i 
na II piętrze pom.2.5 ) na sprzęt porządkowy i środki czystości, wyposażone w zlew, 
kratkę ściekową, złączki do węża oraz szafę gospodarczą. 
Wszystkie klasy doświetlone światłem naturalnym w stosunku pow. okien do pow. 
podłogi min 1:5,36. 
Pokój nauczycielski doświetlony naturalnie w stosunku 1:3,79.  
Świetlica dla dzieci znajduję się w starej części szkoły w rejonie zespołu szatniowego 
co ułatwi odbiór dzieci przez rodziców, docelowo zostanie powiększona koszt5em 
likwidacji jednej klasy. 
Biblioteka, z racji funkcji pomieszczenia i wpływu promieni słonecznych na księgozbiór 
doświetlona jest światłem naturalnym stosunku 1:6,22, jednakże osoba wydająca 
książki ma miejsce pracy bardzo dobrze doświetlone. 

 
Strefa 2 -  strefa sportowa i część wspólna (sala gimnastyczna i część 
ogólnodostępna) 
Sala gimnastyczna przeznaczona do użytkowania dla max 6 grup ćwiczących 
jednocześnie - łącznie 75 dzieci + 3 trenerów. W czasie imprez szkolnych liczba ta 
może się zwiększyć, lecz nie przekroczy 300 osób. 
Trenerzy posiadają w bezpośrednim sąsiedztwie sali, pokój z wglądem na arenę 
sportową. Pomieszczenie to jest doświetlone, z łazienką (toaleta, umywalka, prysznic) 
oraz małym ciągiem kuchennym ze zlewem z ociekaczem. Ciąg kuchenny 
przeznaczony jedynie do przygotowania ciepłego napoju lub spożycia suchego 
zapakowanego prowiantu albo własnych kanapek. 
Pokój pielęgniarki  doświetlony, wyposażony z umywalkę, leżankę lekarską, jezdną 
szafkę oraz przeszkloną witrynę na medykamenty. 
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Zaplecze szatniowo-sanitarne zaprojektowano w stopniu  wystarczającym 
uwzględniając dostępność dla osób niepełnosprawnych oraz wymaganą ilość 
przyborów sanitarnych. 
Dzieci przebywające na sali gimnastycznej, mają możliwość w razie potrzeby, 
korzystania z toalet ogólnodostępnych bez konieczności wchodzenia do zapleczy 
szatniowych. 
Zaplecze sali gimnastycznej to 6 przebieralni z przechodnimi węzłami sanitarnymi (w 
sumie 3 łazienki dla 6 przebieralni). 2-ie spośród przebieralni posiadają łazienkę 
przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przebieralnie i łazienki w miarę 
możliwości doświetlone światłem naturalnym i umożliwione jest wietrzenie, natomiast 
przebieralnie, które z racji uwarunkowań architektonicznych nie mają okien (pom.0.92 , 
0.89 i 0.83), posiadają doświetlenie pośrednie poprzez luksfery w ścianach 
oddzielających korytarz. W każdej łazience zespół natrysków jest wydzielony od 
pozostałej przestrzeni łazienkowej poprzez zastosowanie ścianek oddzielających lub 
(w przypadku łazienek przy siłowni) wycofanie tej części sanitarnej w głąb 
pomieszczenia. 
Przebieralnie wyposażone w ławki z wieszakami.  
Dla tej części przeznaczone jest pomieszczenie porządkowe dostępne z korytarza 
głównego. Wyposażenie jak w pozostałych pom. porządkowych w urządzenie MOP do 
mycia na mokro i sucho. 
 
Strefa 3 -  strefa sołectwa 
Zaprojektowano wyodrębnioną funkcjonalnie strefę kulturalno – rekreacyjną dla potrzeb 
sołectwa. Ta część posiada niezależne wejścia , zaplecze cateringowe, zespół 
szatniowo- sanitarny oraz wydzielone niezależne instalacje sanitarne i grzewcze. 
Przewiduje się tu spotkania integracyjne społeczności lokalnej dla własnych potrzeb 
bez prowadzenia działalności zarobkowej czy organizowania imprez otwartych 
komercyjnych. 
 
Strefa 4 – techniczna 
Znajduje się na dwóch kondygnacjach. W parterze zlokalizowano pomieszczenie 
kotłowni gazowej, hydroforowi, rozdzielni elektrycznej oraz telekomunikacyjnej. Na IV 
kondygnacji na poddaszu użytkowym  zlokalizowano pomieszczenie wentylatorowi. Są 
to pożarowo wydzielone pomieszczenia dostępne z zewnątrz i pełniące funkcję 
zaplecza technicznego dla lokalizacji urządzeń niezbędnych do eksploatacji budynku. 
 
Strefa 5 – zaplecze gastronomiczne w starej części szkolnej 
Technologia kuchni została opisana w pkt.6 dane technologia budynku  
W strefie kuchni z zapleczem zatrudnionych będzie 7 osób ( w tym kierownik, 
intendentka, pomoc kuchenna i kucharki). 
Wszystkie osoby zatrudnione w kuchni muszą posiadać aktualne książeczki sanitarno-
epidemiologicznej. 
Kuchnia jest doświetlona światłem naturalnym i możliwe jest jej przewietrzanie. Pom. 
socjalne i pokój kierownika są również doświetlone z możliwością otwierania okien. 
Zmywalnia naczyń przy kuchni właściwej  doświetlone poprzez zastosowanie okna 
zewnętrznego. Pobyt personelu w pom. zmywalni - czasowy do 4 godz. 
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Personel kuchenny posiada swoje własne zaplecze szatniowe z dostępem do łazienki, 
w której znajduje się natrysk, toaleta i umywalka.  Personel posiada również 
pomieszczenie socjalne zlokalizowane w sąsiedztwie toalety dla tego personelu. 
Pomieszczenie socjalne wyposażone w zlew, mały ciąg kuchenny, umywalkę oraz stół 
i krzesła.  
Pomieszczenie kuchni i jej zaplecza wyposażone jest w własne pom.porzadkowe , 
dostępne z korytarza wewnętrznego. 
Wnęka porządkowa wyłącznie dla tej części zaplecza kuchennego, zlokalizowana jest 
w korytarzu wewnętrznym i przewidziany jest w niej zlew oraz miejsce do ustawienia 
mopa w pomieszczeniu porządkowym. 
Osoba przebywająca w zmywalni przebywa w niej czasowo (do 4 godzin). 
Wszystkie pomieszczenia kuchenne i zaplecza kuchennego posiadają ściany 
łatwozmywalne (glazura) a urządzenia i elementy wyposażenia wykonane ze stali 
nierdzewnej. 
Jadalnia przeznaczona do jednozmianowego wydawania posiłków dla ok. 106 dzieci. 
Jadalnia posiada zlokalizowany w sąsiedztwie istniejące: węzeł sanitarny, osobny dla 
chłopców i dziewczynek oraz pom.porządkowe dla tej części budynku wraz z 
pom.socjalnym personelu porządkowego , wyposażone standardowo, jako pozostałe 
pomieszczenia tego typu. 
 Strefa 6 – zaplecze administracyjne  
Zaplecze administracyjne stanowią pomieszczenia doświetlone światłem dziennym 
ponieważ każde pomieszczenie posiada okno zewnętrzne. Stosunek pow okien do 
pow. podłogi wynosi min. 1:7,28. Wyjątek stanowi małe pomieszczenie biurowe 
oznaczone jako A0.18 jednak tam nie przewiduje się dłuższego okresu przebywania 
niż 2godz. Po przebudowie tej części poprawi się funkcjonalność pomieszczeń oraz 
zostaną stworzone 2-wa  zaplecza socjalne pracowników administracji.  
 
Informacje ogólne: 
Projekt uwzględnia wymogi Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 
26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r (t.j. Dz.U.z 2015r poz.1422) w 
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 
a dotyczy to w szczególności : powierzchni okien, temperatury w pomieszczeniach, 
ilości wymiany powietrza, materiałów wykończeniowych, podłóg, geometrii schodowej i 
wysokości pomieszczeń. 
Wszystkie pomieszczenia  z wyjątkiem kuchni, pom. kierownika, i pokoju trenerów oraz 
pom. administracyjnych, nie są pomieszczeniami na stały pobyt ludzi (pobyt jednej 
osoby poniżej 2 godzin na dobę), zatem dla tych pomieszczeń nie obowiązują 
powołane wyżej przepisy.  
Sala gimnastyczna i pomieszczenie trenerów są pomieszczeniami na stały pobyt ludzi ( 
powyżej 4godzin/dobę dla trenerów) i obowiązujące przepisy zostały zachowane: 
- wysokość pomieszczeń min 3,0m, pom. pomocnicze - min 2,5m 
- pow. okien do podłogi w stosunku mniej niż 1:8 
- zapewniona odpowiednia wentylacja i temperatura. Materiały i rozwiązania 
wykończenia wnętrz nie stwarzają zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi. 
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ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ O CZĘŚĆ DYDAKTYCZNĄ I SALE GIMNASTYCZNĄ WRAZ Z 
ŁĄCZNIKIEM ORAZ ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ZAPLECZA GASTRONOMICZNEGO ORAZ CZĘŚCI ADMINISTRACYJNEJ 
WRAZ Z BUDOWĄ NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY: DROGA WEWNĘTRZNA, PARKING, OŚWIETLENIE TERENU, 
KANALIZACJA DESZCZOWA, KOTŁOWNIA GAZOWA Z WEWNĘTRZNA INSTALACJĄ GAZOWĄ 
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Warunki bezpieczeństwa konstrukcji wynikają w części konstrukcyjnej , warunki 
bezpieczeństwa pożarowego wynikają z pkt. dotyczącego zagadnień ochrony 
przeciwpożarowej budynku. 
Oświetlenie światłem sztucznym o natężeniu zgodnym z PN-EN 12464-1:2004 – 
oświetlenie miejsc pracy zewnętrzu; PN-84/E-02033 – oświetlenie wnętrz światłem 
elektrycznym tj: 
• korytarze – 150lux 
• łazienki i toalety – 250lux 
• hala sportowa  – 500lux 
• sale lekcyjne, salki zabaw, świetlice i pracowanie -300 do 500lux 
• pozostałe – 200lux 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


