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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGOLNE

UWAGA

1. CELEM ODBIORU BUDYNKU DO UZYTKOWANIA, WYKONAWCA W
RAMACH ZADANIA POWINIEN WYKONAC INSTRUKCJE
BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO ORAZ CHARAKTERYSTYKE
ENERGETYCZNA OBIEKTU.

2. Zastosowane w projekcie materialy i urzadzenia sg przyktadowymi
przyjetymi do obliczen. Wykonawca moze zastosowa¢ inne, o tych
samych parametrach ktére zostaly zastosowane w projekcie. Projekt nie
narzuca konkretnego dostawcy i producenta materialéw i urzadzen.
Wszelkie nazwy wlasne produktéw i materialéw przywotane w
dokumentacji czy specyfikacji stuzg okresleniu pozadanego standardu
wykonania i okreslenia witasciwosci i wymogoéw technicznych
zatozonych w dokumentacji dla danego typu rozwigzan.

Nie sg one w zaden sposéb wigzace przysziego wykonawce do ich

stosowania.

3. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy
normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw
okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub

metod.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGOLNE

1. TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt ,Budowa budynku Przedszkola Gminnego ze $wietlicg
wiejska wraz z infrastrukturg techniczng: parking, drogi wewnetrzne, hydrant zewnetrzny,
oSwietlenie terenu z wewnetrzng linig zasilajgcg oraz kottownia gazowa z wewnetrzng
instalacjg gazowa. przebudowa urzgdzen melioracji wodnych szczegdtowych kolidujgcych
z projektowanym budynkiem Przedszkola.”

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych z w/w zadaniem.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Umowa zwarta z Gming Lesznowola.

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA
1. Roboty wykonywane bedg poza okresem zimowym

2. Roboty ziemne wykona¢ — mechanicznie w catosci
w zblizeniu do istniejgcego budynku - recznie w catosci

dla terenu — mechanicznie w 80%
recznie w 20% ( skarpy)

3. Sprzet do robot ziemnych
Koparki o pojemnosci 0,4 m3
Samochdéd samowytadowczy 5,0T

4. Odwdz zbednej ziemi
na odlegto$¢ 10km

5. Gruzielementy rozbiérkowe nalezy wywiez¢ na sktadowisko
odpowiedniej kategorii
zatadunek mechaniczny — 70%
reczny — 30%

6. Optata na wysypisku — wg stawek obowigzujgcych na danym wysypisku

7.  Wykonanie tynkdw wewnetrznych — recznie

Koszt inwestycji nalezy obliczyé w rozbiciu na:
1 - budowe budynku wraz z wyposazeniem uzytkowym
2 - zagospodarowanie terenu

str. 7
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WYMAGANIA OGOLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH | INSTALACYJNYCH

ROBOTY BUDOWLANE

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Wymagania ogdlne

Roboty rozbiérkowe i demontazowe

Roboty ziemne

Roboty zbrojarskie

Roboty betonowe i hydroizolacyjne

Roboty murowe

Roboty ciesielskie

Roboty dekarskie
Roboty termoizolacyjne
Roboty tynkarskie

Roboty podtogowe

Roboty okfadzinowe

Roboty szklarskie i stolarskie
Roboty malarskie

Roboty slusarskie

Roboty rusztowaniowe

Roboty wykonczeniowe

Roboty terenowe i nawierzchniowe

CPV: 45200000-9,45212000-6,4512200-8,45212220-4,
45212225-9,45214200-2

CPV: 45110000-1,451112200-6

CPV: 45111200-0, 45112000-5

CPV: 45223500-1

CPV: 45262300-4, 45261320-3,45320000-6

CPV: 45262500-6

CPV: 45223220-4,45223800-4, 45260000-7,
45223210-1,45261000-4,45261210-9,45261300-7,
45323000-7

CPV: 45261420-4

CPV: 45261410-1,45321000-3,45331000-6

CPV: 45324000-4,45410000-4

CPV:45431000-7, 45432110-8, 45432130-4,

45432110- 8,45432120-1

CPV: 45262650-2,45431200-9
CPV:45420000-7,45421100-5,45421110-8,45421125-6
CPV:45442100-8

CPV: 45223100-7,45261400-8,45421160-3

CPV: 4262100-2,45262110-5,45262120-8

CPV: 45400000-1,45421141-4,45421145-2,45421146-9
CPV: 45213300-9,45112720-8, 45112710-5, 456342000-6,

45421148-3, 456212221-1,45236110-4
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Wymagania ogolne

UWAGA: Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

1. OBOWIAZKI INWESTORA
1.1.  Przekazanie dokumentacji — Inwestor przekazuje Wykonawcy
w 2-ch egzemplarzach dokumentacje projektowg oraz dziennik budowy

1.2.  Przekazanie placu budowy — Inwestor przekaze plac budowy
We fragmentach i w czasie przedstawionym przez Wykonawce i
zaakceptowanym przez Inwestora projektu zagospodarowania placu budowy i
programu realizacji inwestycji

1.3.  Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego

1.4. Zawiadomienie wtasciwego organu oraz projektanta co najmniej na 7 dni przed
rozpoczeciem robot dotgczajgc oswiadczenie kierownika budowy i inspektora
nadzoru inwestorskiego o przejeciu obowigzkow j.w.

2. OBOWIAZKI WYKONAWCY
2.1.  Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy,
projektu organizacji i zabezpieczenia robo6t w czasie trwania budowy. Stosownie
do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego i 0séb zatrudnionych na terenie budowy, Wykonawca instaluje
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce oraz harmonogram i terminarz
wykonania robot i uzyskanie akceptacji przez Inwestora.

2.2. Przejecie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie
zgodnie z wymogami prawa budowlanego. Tres¢ tablic i miejsce ustawienia
nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za utrzymanie placu budowy, od
momentu przejecia placu budowy, do odbioru kohcowego. W miare postepu
robét, plac budowy powinien by¢ porzadkowany, usuwane zbedne materiaty,
sprzet i zanieczyszczenia.

2.3. Zorganizowanie terenu budowy

Zabezpieczenie terenu budowy:

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgadzenia
zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony Roboét. Koszt
zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w cene umowna.
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Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot.
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykanczania Robét Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
b) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokoét Terenu
Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan,
bedzie miat szczegdlny wzglad na:

e zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekbw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

e mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg miaty swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu
Robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych
materiatdw od wtasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt
materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedgcych
wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o
zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacii
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z
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nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢é za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci ze
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w
cene umownag.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow
bezpieczehstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach,
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty fatwopalne
bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powstate w wyniku pozaru,
ktéry mégtby powstaé w czasie realizacji robét lub zostat spowodowany przez
ktoregokolwiek z jego pracownikéw.

Uzycie materiatéw, ktére wplywajg na trwate zmiany $rodowiska, ani materiatéw
emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakikolwiek materiat z odzysku lub pochodzacy z recyklingu i majgce by¢
uzyte do robét muszg byé poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wiadze jako
bezpieczne dla $rodowiska. Materialy, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a
po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny znika, np. materiaty pylagce) moga
by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczace
ich wbudowanie. Przed uzyciem takich materiatdbw Zamawiajgcy musi uzyskac aprobate
od odpowiednich wiadz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie
przepisy.

2.4. Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowac¢ dokumentacje:
Projekt organizaciji i harmonogram Robét
Projekt zaplecza technicznego budowy
Plan bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Przygotowanie dokumentéw wchodzgcych w skiad projektu organizacji robot
Zgodnie z umowa, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do
wykonywania robét zasadniczych, Wykonawca jest zobowigzany do wykonania i
przekazania zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do akceptacji opracowania j.w.

Projekt organizacji robot
Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢ dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robé6t. Ma on zapewnié
zaplanowany sposoéb realizacji robét, w oparciu o zasady techniczne, ludzkie i
organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz
harmonogramem robét. Powinien zawieraé:
. organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposdéb prowadzenia
robot,
organizacje ruchu na budowie,
. wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ poszczegdlnych
elementow robét.
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Szczeqodtowy harmonogram robdét i finansowania

Szczegodtowy harmonogram robot musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce z
dokumentacji projektowej oraz ustaleh zawartych w umowie. Mozliwo$ci przerobowe
Wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robét oraz
sposoby realizacji winny zapewniaé wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie.
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany
w trakcie realizacji robo6t.

Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich
obowigzujgcych przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z
wymogami ustawy - Prawo budowlane, jest zobowigzana opracowacé i przedstawic¢ do
akceptacji zarzgdzajgcemu realizacje umowy program zapewnienia bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnié, zeby personel nie pracowat w
warunkach, ktore sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich
wymagan sanitarnych.

2.5.  Whytyczenie geodezyjne obiektow w terenie , ochrona przyjetych punktow i
poziomdéw odniesienia

2.6. Wykonanie niwelacji terenu
2.7. Zabezpieczy¢ dostawe medidw na teren budowy

2.8.  Ochrona srodowiska na placu budowy i poza jego obrebem.
Wykonawca powinien podjg¢ odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed :
- zanieczyszczeniem ciekéw wodnych i gleby szkodliwymi substancjami a w
szczegolnosci : paliwem, olejem, materiatami bitumicznymi, chemikaliami
- zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu
- mozliwoscig powstania pozaru
- niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenu przylegtym

2.9. Ochrona istniejgcych urzadzen podziemnych i naziemnych —
przed rozpoczeciem robét budowlanych Wykonawca ma
obowigzek zabezpieczyé wszelkie sieci i instalacje znajdujgce sie na terenie budowy
przed ich uszkodzeniem.

2.10. Petna odpowiedzialnos¢ za opieke nad wykonanymi robotami,
materiatami oraz sprzetem zgromadzonym na placu budowy od momentu
przejecia placu budowy do odbioru korncowego robét.

2.11. Odpowiedzialno$¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wtasnosci publicznej lub
prywatnej.

2.12. W przypadku natrafienia w czasie wykopdw na przedmioty moggce mie¢ wartos¢
zabytkowg lub archeologiczng Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ te
przedmioty, przerwac roboty i niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie Inwestora i
wiadze konserwatorskie. Wznowi¢ roboty stosownie do dalszych decyzji.

2.13. Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom
odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego, nie dopuszczac do pracy w
warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.
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3. MATERIALY
UWAGA: Zastosowane w projekcie materialy i urzadzenia sa przyktadowymi przyjetymi
do obliczen. Wykonawca moze zastosowac inne, o tych samych parametrach ktére
zostaly zastosowane w projekcie. Projekt nie narzuca konkretnego dostawcy i
producenta materiatéw i urzadzen.

3.1.  Materiaty zastosowane do wykonania robot powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowg, zgodne z obowigzujgcymi normami, posiadaé
odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczenia do uzycia.

3.2.  Przechowywanie i skladowanie materiatbw w sposob
zapewniajgcy ich wiasciwg jakos¢ i przydatnos¢ do robot.

3.3. Skfadanie materiatéw wg asortymentu z zachowaniem
wymogow bezpieczenstwa i umozliwieniem pobrania reprezentatywnych prébek.

3.4. Materialy, ktére nie uzyskaty akceptacji inspektora nadzoru lub
Inwestora, powinny by¢ sktadane oddzielnie , a dostawy tych materiatow
przerwane.

Zrédta uzyskania materiatow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatdbw i odpowiednie $wiadectwa badah laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatéw z danego zrodta
nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialty z danego 2zrédla uzyskajg
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédia w sposob ciggty speiniajg wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robdét.

Atesty materiatéw

W wypadku materiatéw, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac¢ atest
okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce
badan jakosci materiatdw, zarzgdzajgcy realizacjg umowy moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgce petng zgodnoé¢ tych materiatow z
warunkami podanymi w szczego6towych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiadac¢ atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan
muszg by¢ dostarczane przez wykonawce zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

Materialy posiadajgce atesty, a urzgdzenia - wazng legalizacje, moga by¢ badane przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie
stwierdzona niezgodnos¢ wtasciwosci przewidzianych do uzycia materiatéw i urzadzenh z
wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one
przyjete do wbudowania.

Pozyskiwanie materiatdw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolenn od wiascicieli i odnosnych wladz na
pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajgc w to zrédta
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
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zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za speftnienie
wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robdét.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy, bgdZz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. JeSli Inzynier
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robo6t niz te, dla ktérych zostaty
zakupione to koszt tych materiatow zostanie przewarto$ciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jedli Dokumentacja Projektowa Iub ST przewidujg mozliwosé wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badah prowadzonych przez Inzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdzniej zmieniany bez zgody
Inzyniera .

4. SPRZET

Sprzet zastosowany do wykonywania robét powinien gwarantowac¢ jakos¢ roboét okreslong
w dokumentaciji projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T. Dob6r sprzetu wymaga
akceptacji Inwestora.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robo6t zaakceptowanym przez
Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedagcy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢é wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inzyniera, moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania
warunkéw umowy zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.
Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét powinien byé:

- utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy,

- stosowany wytgcznie do prac, do jakich zostat przeznaczony,

- obstugiwany przez przeszkolony personel,
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- montowany, eksploatowany, konserwowany i demontowany zgodnie z instrukcja
producenta
- uzywany w sposOb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracownikom i osobom
postronnym
Bedzie on zgodny z normami ochrony s$rodowiska i przepisami i dotyczacymi jego
uzytkowania oraz spetnia¢ wymagania okredlone w przepisach dotyczgcych systemu
zgodnosci.
Dokumenty uprawniajgce do eksploatacji maszyn na terenie budowy powinny by¢ dostepne
dla organdéw kontroli w miejscu eksploatacji.
Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzgdzeniach technicznych
powinny by¢ dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji, z ktérymi zapoznaje sie
osoby pracujgce na tych stanowiskach.
W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia
technicznego nalezy je niezwtocznie unieruchomi¢ i odtgczy¢ doptyw energii. Zabronione
jest dokonywanie napraw i czynnosci konserwacyjnych na sprzecie znajdujgcym sie w
ruchu lub wigczonym.
Przewody pracujgce pod cisnieniem powinny mie¢ wytrzymatos¢ dostosowang do cisnienia
roboczego, z uwzglednieniem wspétczynnika bezpieczenstwa tych przewodéw. Uzywanie
przewodow uszkodzonych lub o nieznanej wytrzymatosci jest zabronione.
Plyty pomostowe do przemieszczania tadunku z pojazdu na rampe lub drugi pojazd
powinny zapewnia¢ bezpieczne przemieszczenie tych tadunkow. Plyty takie powinny by¢
trwale oznaczone z wyraznym napisem informujgcym o dopuszczalnym obcigzeniu
roboczym. Pomosty i stojaki uzywane do przetadunku powinny odpowiada¢ wymaganiom
wytrzymatosciowym, a ich dopuszczalne obcigzenie powinno by¢ trwale uwidocznione
wyraznym napisem. Pomosty lub rampy, przeznaczone do przejazdu pojazdow i sprzetu,
powinny by¢ szersze o 1.2m od pojazdow i zabezpieczone barierami ochronnymi oraz
zawiera¢ prowadnice dla két pojazdow. Predkosé pojazdéw na pomostach i rampach nie
powinna przekracza¢ 5km/h.
Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowa¢ zgodnie z instrukcjg
producenta.
Wyniki kontroli powinny by¢ odnotowywane przez kierownika budowy lub majstra budowy.
Zabronione jest stosowanie koksownikéw do przesuszania pomieszczen zamknigtych.
Przebywanie o0séb w pomieszczeniach osuszanych urzgdzeniami grzewczymi,
wydzielajgcymi szkodliwe dla zdrowia spaliny w stopniu przekraczajgcym dopuszczalne ich
stezenie jest zabronione. Do takich pomieszczen mogg mie¢ dostep wylgcznie osoby
obstugujgce urzadzenia grzewcze, majgce nad nimi nadzér. Mogg one przebywaé w tych
pomieszczeniach wylgcznie przez okres niezbedny do zabezpieczenia prawidlowej
eksploatacji i dozoru tych urzadzen. Przed wejsciem do tych pomieszczen nalezy je
przewietrzy¢, a po wejsciu do nich zachowaé niezbedne $rodki ostroznosci.

5. TRANSPORT
Dobér $rodkéw transportu wymaga akceptaciji Inwestora. Srodki transportu kazdorazowo
powinny posiada¢ odpowiednie wyposazenie stosowne do przewozonego tadunku.
Wykonawca powinien dostosowac¢ sie do ograniczeh obcigzeh osi pojazdow podczas
transportu, zaréwno po drogach publicznych poza granicami placu budowy, jak réwniez w
jego granicach.
Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatébw/sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne
pozwolenia od wladz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i witadciwosci przewozonych
materiatow.
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Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga
by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

6. WYKONYWANIE ROBOT
Wszystkie materiaty objete kontraktem powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
normami, dokumentacjg projektowg, wymaganiami technicznymi i S.T. dla poszczegdlnych
rodzajow robot wyszczegdlnionych w Slepym kosztorysie. Odpowiedzialnos¢ za jakos¢
wykonania wszystkich rodzajéw robot wechodzgcych w sktad zadania w catoéci ponosi
Wykonawca.
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajgcego przygotowanie zawodowe do
petnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujgcej kierowanie, nadzor i
kontrole robot budowlanych. Jezeli na budowie sg prowadzone roboty budowlane, do
kierowania ktérymi jest wymagane przygotowanie zawodowe w specjalnosci innej niz ma
Kierownik budowy, obowigzuje ustanowienie dla tych robét kierownika o danej specjalnosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Umowag oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodnosé¢ z Dokumentacjg
Projektowg wymaganiami ST, projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokos$ci wszystkich elementow Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Roboét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci
przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robot bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan
materiatdw i Robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatdw, doswiadczenia z przesztosdci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbag
zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6.1. Roboty tymczasowe.

Zakres i charakter robét tymczasowych zaleze¢ bedzie od przyjetej przez wykonawce
organizacji robot budowlanych, zastosowanych konkretnych technologii, organizacji
zaplecza budowy oraz ochrony istniejacego budynku.

Do robét tymczasowych nalezy zaliczy¢ ponadto:

- organizacje zaplecza budowy, montaz zasileh tymczasowych i urzgdzen pomiarowych.
- zabezpieczenia i wygrodzenia czesci budynku nie objetych rozbiorkg przed
negatywnymi skutkami prowadzenia prac.

- wykorzystanie w trakcie prac z rusztowan wewnetrznych i zewnetrznych.

- stosowanie tymczasowych ogrodzen, zabezpieczen i oznakowan rejonu prac i terenu
budowy.

- stosowanie oston i zabezpieczen ochronnych zieleni do zachowania.
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- wykonanie tymczasowych przytgczy energii elektrycznej i innych mediéw potrzebnych
Wykonawcy,

6.2. Prace towarzyszace.

Wykonawca zobowigzany jest na swdj koszt skompletowac i przekazaé
zamawiajgcemu 2 egz. dokumentacji odbiorowej. W sktad dokumentacji odbiorowej
wchodzg m.in.:

- oswiadczenia wykonawcy

- dokumenty potwierdzajgce utylizacje materiatéw niebezpiecznych

- protokoty badan zageszczenia gruntu po robotach ziemnych.

- mapa geodezyjna pomiaru powykonawczego z potwierdzeniem przyjecia do zasobdéw
geodezyjnych i kartograficznych oraz potwierdzajgce zgodnos¢ realizacji z projektem.

- inwentaryzacja powykonawcza

7. DOKUMENTY BUDOWY
W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢, przechowywac i
zabezpieczy¢ nastepujgce dokumenty budowy :
- dziennik budowy
- ksiege obmiaréw
- dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych
- atestow jakosciowych wbudowanych elementéw konstrukcyjnych
- dokumentéw pomiaréw cech geometrycznych
- protokotéw odbioréw robot
Pomiary i wyniki badan powinny by¢ prowadzone w odpowiednich formularzach i
koniecznie podpisane przez Wykonawce i Inwestora.

Ksiega obmiaru jest dokumentem budowy, w ktérym dokonuje sie okresowych wyliczen i
zestawieh wykonanych robét w uktadzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem Slepym.
Pisemne potwierdzenie obmiarow przez Inwestora stanowi podstawe do obliczen.

Ksiege obmiaru prowadzi Kierownik budowy.

Dziennik Budowy
Dziennik budowy powinien by¢ prowadzony scisle wg wymogdw obowigzujgcego Prawa
Bud.
Prowadzenie dziennika budowy nalezy do obowigzkéw Kierownika budowy. Prawo do
dokonywania zapiséw w dzienniku budowy oprécz Kierownika i Inspektora nadzoru
inwestorskiego przystuguje réwniez :

- przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego

- autorowi projektu

- osobom wchodzgcym w sktad personelu Wykonawczego (tylko w zakresie
bezpieczenhstwa wykonywania robét budowlanych)

Wszelkie dokumenty muszg zostaé sporzgdzone zgodnie z wymogami ustawy z
dn.07.07.1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.nr 207 z 2003r. poz. 2016 z
p&zniejszymi zmianami) oraz rozporzadzeniami wykonawczymi w szczegolnosci z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.nr 108 z 2002r., poz. 953).

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konica okresu
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gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie =z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
Robaét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robdt,
przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzadzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw Robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robdt,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz = wyniki
przeprowadzonych badanh z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda

przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania sie.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.

Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen

Wykonawcy Robot.

Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw Robét. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposéb
ciggty w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardw.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatdow, recepty robocze i kontrolne wyniki badah Wykonawcy
bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru Robét. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora.
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Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych wyzej nastepujgce dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokoty przekazania Terenu Budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoty odbioru Robét,
- protokoty narad i ustalen,
- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawione do wglgdu na zyczenie
Zamawiajgcego.

8. _KONTROLA JAKOSCI ROBOT
UWAGA: Badania na budowie
Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacje Inspektora Nadzoru. Kazdy element dostarczony na budowe podlega
odbiorowi pod wzgledem:
— jakosci materiatéw, spoin, otworéw na sruby,
— zgodnosci z projektem,
— zgodnosci z atestem wytwérni.
— jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,
— jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbioér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych
uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika
budowy

Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora .

8.1. wymagania ogdine
Za jako$¢ wykonywanych robét oraz zastosowanych elementdéw i materiatéw, za
ich zgodnos¢ pod wzgledem technicznym i ekonomicznym z pozwoleniem na
budowe, kosztorysami, opracowaniami typowymi, obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi, PN i zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej,
odpowiedzialny jest Wykonawca robét.
Obowigzkiem Wykonawcy przed przejeciem terenu budowy jest opracowanie i
przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji robot
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przedstawiajgcego zamierzony sposob wykonywania robét, mozliwosci

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z

projektem i ze sztukg budowlang.

Projekt organizacji robét powinien zawierac¢ :

- terminy i sposéb prowadzenia robot

- organizacje ruchu na budowie

- oznakowanie placu budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP

- wykaz maszyn i urzgdzen oraz ich charakterystyke

- wykaz $rodkow transportu

- wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegoélnych robét

- wykaz zespotdéw roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania
praktycznego

- opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej dostarczanych na budowe

materiatdw, sprawdzania i cechowania sprzetu podczas prowadzenia robét

spos6b postepowania z materiatami nie odpowiadajgcymi wymaganiom

W zakresie jakosci materiatow Wykonawca ma obowigzek :

wyegzekwowac od dostawcy materiaty odpowiedniej jakoSci

przestrzega¢ warunkoéw transportu i przechowywania materiatéw dla zachowania
odpowiedniej ich jakosci

okreslenie i uzgodnienie warunkéw dostaw aby zapewniona byfa rytmicznos¢ robot

prowadzenie biezgce kontroli jakosci otrzymywanych materiatow

wszystkie roboty i materiaty powinny byé zgodne z projektem lub ich zmiana
uzgodniona z projektantem

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci materiatow, sprzetu, transportu podane
powyze;.

8.2.

koszty badan kontrolnych

Inwestor moze zazgdaé od Wykonawcy przeprowadzenia badanh kontrolnych w
przypadku jesli przedstawione wyniki badan sg dla niego niewiarygodne.
Koszty badan kontrolnych obcigzajg Inwestora jesli wyniki potwierdzajg sie i
spetniajg wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty poniesie Wykonawca.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania
wymaganego w ST, mozna stosowaé wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora .

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora .

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, jednak nie pozniej niz w terminie okresSlonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

Badania prowadzone przez Inspektora
Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatdw u Zzrodfa ich
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wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i Robét z wymaganiami ST na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze
sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robot z
Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych
lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje
Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajag:
certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujagcy ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, deklaracje
zgodnoéci lub certyfikat zgodnoéci z:
- Polskg Normag lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg i ktére
spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST,
kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w
sposo6b jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadaé ww. dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez
niego. Kopie wynikow tych badah bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
Wykonawca winien stosowac¢ materialy spetniajgce wymagania Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dn.1108.2004r. w sprawie sposobdéw deklarowania
zgodnoéci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z2004r. poz. 881)

9. OBMIAR ROBOT
Obmiar robot polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych roboét i
wbudowanych materiatéw.
Obmiar robét wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w ksiedze obmiardw.
Obmiar robé6t obejmuje roboty zawarte w Kontrakcie oraz roboty dodatkowe. Roboty sg
podane w jednostkach zgodnie z kosztorysem slepym.
Pomiar powinien by¢ wykonany w sposob jednoznaczny i zrozumiaty. Obmiar robot
zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot zakrywanych nalezy wykonac¢ przed ich zakryciem.
Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny by¢ uzupetnione szkicami w
ksiedze obmiarow lub dotgczone do niej w formie zatgcznika.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéciach podanych w Slepym Kosztorysie
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
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ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukgcji
Inspektora na pismie.

Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow.

Obmiaru nalezy dokonywaé w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét, dopuszczonymi
do stosowania i atestowanymi w Polsce urzgdzeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego
na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju
robot.

Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997.

llo$¢ robdt nalezy okresli¢ zgodnie z katalogami naktaddéw rzeczowych [
kosztorysowymi normami naktadow rzeczowych na podstawie obmiaru robot.

(Nalezy okresli¢ zasady dokonywania obmiaréw, np. sposéb pomiaru dtugosci [
odlegtosci pomiedzy punktami skrajnymi ztozonych obiektéw budowlanych. Omowi¢ metody
obliczania ilo$ci robdt, np. przy obliczaniu powierzchni scian do tynkowania liczy sie najpierw
taczng powierzchnie $cian fgcznie z otworami i powierzchniami nieotynkowanymi, a
nastepnie od tej powierzchni odejmuje sie obliczong wczeséniej tgczng powierzchnie otworéw
i powierzchni nieotynkowanych przy zafozeniu pominiecia w tym rachunku powierzchni
otworow i powierzchni nieotynkowanych mniejszych od granicznej wielkosci).

Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robét bedag
zaakceptowane przez Inspektora. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie
przez caty okres trwania Robot.

Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze
w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg
by¢ dolgczone w formie oddzielnego zalgcznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzor
zostanie uzgodniony z inspektorem.

10. ODBIOR ROBOT
Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania rob6t z umowa oraz okreslenie ich
wartosci techniczne;.
Odbioru prac dokonywa¢ na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanegj
wykonanego na zlecenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki
Techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.
Kryterium odbioru jest zgodnos¢ wykonanych robét z:
. dokumentacjg projektowg
J kosztorysem ofertowym
ustaleniami z inwestorem
e ustaleniami z Projektantem
e wiedzg i sztukg budowlang
o Polskimi Normami dotyczgcymi danego zakresu robét
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e wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczgcymi
danego zakresu robét.

Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — jest to ocena ilosci i jako$ci robét,
ktére po zakonczeniu podlegajg zakryciu ,przed ich zakryciem, lub po zakohczeniu robdt,
ktére w dalszym procesie realizacji zanikaja.

Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu Robdt.

Odbioru Robot dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci Roboét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora .

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbiory czesciowe — jest to ocena ilosci i jakosci robot, ktére stanowig zakornczony
element catego zadania, wyszczegdlniony w harmonogramie robaot.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru
czesciowego Robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru
Robot dokonuje Inspektor.

Odbiér koncowy — jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych robot wechodzgcych w
zakres zadania budowlanego oraz kohcowe rozliczenie finansowe.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu
do ich iloéci, jakosci i wartosci.

Caltkowite zakohczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pisSmie o tym fakcie Inspektora.

Odbioru ostatecznego Robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania
Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania Robét uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych Ilub Robét
uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub Robotach wykornczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robdét w
poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg
Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w
Dokumentach Umownych.

Odbiér ostateczny (pogwarancyjny) — jest to ocena zachowania wymaganej jakosci
poszczegdlnych elementdéw robdt w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z
usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.
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10.1. Dokumenty do odbioru robét
Do odbioréw czesciowych i do odbioru korncowego Wykonawca przygotowuije :

dokumentacje projektowg i S.T.
receptury i ustalenia technologiczne
dziennik budowy i ksiegi obmiaru
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych
atesty jakosciowe wbudowanych elementéw konstrukcyjnych
opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wynikow badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru
g. sprawozdanie techniczne

. dokumentacje powykonawczg
i. operat kalkulacyjny

~0Qo0 T

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac :

- przedmiot, zakres i lokalizacje wykonanych robét

- zestawienie wprowadzonej do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentaciji
projektowej oraz formalng zgode Inwestora na dokonane zmiany

- uwagi dotyczgce warunkéw realizacji robot

- date rozpoczecia i zakonczenia roboét

10.2. Ocena stanu faktycznego odbieranych robét
- podstawe oceny stanowig badania i pomiary wykonawcze w trakcie realizaciji
robét oraz ogledziny podczas odbioru
- podstawe odbioru stanowig ogledziny i protokoty z badarn i pomiaréow
laboratoryjnych, zaakceptowane przez Inwestora, dokonane przez komisje
odbioru

10.3. Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza zapisem w dzienniku
Budowy i jednoczesnie przekazuje Inwestorowi kalkulacje kosztowg w zakresie
zgtoszonych robot przy odbiorach czesciowych i kompletny operat kalkulacyjny
(koncowg kalkulacje kosztéw) przy odbiorze koncowym.
Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. llos¢ i jakosé
zakonczonych robét komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego
oraz badan i pomiaréw wymienionych w pkt.1.10.2. i na ocenie wizualnej.
Komisja stwierdza zgodnos¢ wykonanych rob6t z dokumentacjg projektowa, z
protokotami dotyczgcymi wprowadzanych zmian w stosunku do dokumentac;ji
pierwotnej i ze S.T.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje nieznacznych odstepstw od
dokumentaciji projektowej i S.T. w granicach tolerancji i nie majgcych
wiekszego wplywu na cechy eksploatacji dokonuje sie potrgcen jak za wady
trwate.

Jesli komisja stwierdzi, ze jako$¢ rob6t znacznie odbiega od wymaganej w
dokumentaciji projektowej i S.T., to roboty te wytgcza z odbioru.

11. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie robot nastepuje na zasadach okreslonych w Umowie i w harmonogramie
rzeczowo-finansowym. Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich
protokotach, rozliczane sg na podstawie ilosci wykonanych faktycznie robét i ceny
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jednostkowej okreslonej dla poszczegdlnych rodzajow robét w kosztorysie. Cechy obejmujg
wszystkie czynnosci konieczne do prawidtowego wykonania robot.

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnoéci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej Roboty w
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe bedg obejmowac:
e robocizne bezposrednig wraz z kosztami,
e wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy,
o wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
e podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Roboty tymczasowe, prace towarzyszace oraz sposob ich rozliczania

Koszt wykonania robét tymczasowych oraz prac towarzyszgcych obcigza Wykonawce.
Wykonawca obowigzany jest uwzgledni¢ te koszty w cenie oferty w robotach
podstawowych przyjmujgc w odpowiedniej wysokoéci wskaznik kosztow ogoinych.
Zamawiajgcy nie dopuszcza stosowania dodatkowych pozycji kosztorysu ofertowego dla
rozliczania robét tymczasowych lub prac towarzyszacych.

12. OKRESLENIA PODSTAWOWE
W niniejszej specyfikacji technicznej nie wystepujg pojecia i okreslenia nigdzie wczesniej
nie zdefiniowane. Przytoczono:

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru
nad realizacjg Robét i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Inzynier budowy lub Inspektor nadzoru — w ramach posiadanego umocowania od
zamawiajgcego reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie
kontroli zgodnosci realizacji robét z dokumentacjg projektowg , specyfikacjg techniczng ,
przepisami , zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkdw umowy.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

Rejestr obmiarow — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Obmiar robét — pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonanych w celu weryfikaciji ich
ilosci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia
wartosci robo6t dodatkowych, nie objetych przedmiarem.
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Odbidr czesciowy (robot budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robét ulegajgcych
zakryciu i zanikajgcych, a takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzagdzeh
technicznych i przewoddéw kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa sie takze odbior
czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed
zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany jako ,odbior
koncowy”.

Odbidr gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnoéci zwanym tez ,odbiorem
koncowym”, polegajgcym na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego
obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych, wyznaczong przez inwestora. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez
kierownika budowy faktu zakorczenia rob6t budowlanych, tgcznie z uporzgdkowaniem
terenu budowy i ewentualnie terendw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy.

Przedmiar robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robé6t podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robo6t podstawowych.

13. DOKUMENTY ODNIESIENIA
- aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce
- instrukcje producentéw sprzetu, maszyn, materiatow i wyrobéw budowlanych
- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia
- umowa z inwestorem
- Dz.U.03.207.2016 Ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r. z pdzniejszymi
Zmianami i powigzane rozporzgdzenia
- Dz.U.2.166.1360 Ustawa "O systemie oceny zgodnosci” z 30.08.2002r. i powigzane
rozporzgdzenia
- Dz.U.02.169.1386 Ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z pdzniejszymi zmianami
i powigzane rozporzgdzenia
- Dz.U.03.169.1659 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie
bezpieczehstwa i higieny pracy
- Dz.U.03.47.401 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywanych robo6t budowlanych z 06.02.2003r.
- Dz.U.03.121.1138. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie
szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy z
28.05.1996r.
- Dz.U.03.121.1138 Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 12.06.2003r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw
budowlanych i terenéw
- PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.
Izolacyjno$¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnosé akustyczna elementéw
budowlanych. Wymagania.
- PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnoscé.
- PN-86/B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogodlne zasady
uzytkowania, konserwacji i napraw.
- PN-EN 4514 Ogodlne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce.
- PN-EN 24624 Farby i lakiery. Préba odrywania do oceny przyczepnosci.

str. 26



deem Przedsiebiorstwo Projektowo — Wykonawcze Anna Dziuba-Jaglinska, Wiktoréow 50, 98-350 Biata
BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA GMINNEGO ZE SWIETLICA WIEJSKA WRAZZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA: Pw
PARKING, DROGI WEWNETRZNE, HYDRANT ZEWNETRZNY,0SWIETLENIE TERENU Z WEWNETRZNA LINIA
ZASILAJACA ORAZ KOTLOWNIA GAZOWA Z WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA. PRZEBUDOWA URZADZEN
MELIORACJI WODNYCH SZCZEGOLOWYCH KOLIDUJACYCH Z PROJEKTOWANYM BUDYNKIEM PRZEDSZKOLA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ROBOTY ZIEMNE

ROBOTY ZIEMNE CPV: 45111200-0, 45112000-5

1. Przedmiot
1.1.  Przedmiotem niniejszej S.T. sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét ziemnych.

1.2.  S.T. stanowi pomocniczy dokument przy realizacji i odbiorze
Robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres roboét objetych S.T.:
- zerwanie humusu i ztozenie go w pryzmy (miejsce rozbudowy)
- wykonanie wykopu o $cianach ze spadkiem do wykopu
- wybrane masy ziemi przetransportowac czesciowo na odktad (do pézniejszego
zasypania) reszte wywiez¢ na odlegto$é do 15km
- oczyszczenie dna wykopu
- oczyszczenie, sprawdzenie i zabezpieczenie rur sieci kanalizacji deszczowej i
sanitarnej
- zasypanie wykopow i mechaniczne zageszczanie warstwowo
- formowanie skarp i nasypow
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robaot:
1. roboty pomiarowe,
2. roboty ziemne z zagospodarowaniem urobku ziemnego,
3. zasypanie rozkopow i przestrzeni przyfundamentowych

¢ Roboty pomiarowe - posadowienia obiektow, infrastruktury techniczne;j

Pierwsze gtdwne wytyczenie obiektow wykona geodeta wyznaczony przez zamawiajgcego
przekazujgc mapke pierwszego wytyczenia i dokumentujgc ten fakt w dzienniku budowy.
Pomiary pomocnicze, miedzyoperacyjne wykonuje wykonawca na wiasny koszt.

¢ Roboty ziemne

Roboty wykonywane bedg mechanicznie i recznie, w gruncie normalnym kategorii Il

i IV celem przygotowania miejsca na fundamentowanie obiektéw. Nadmiar ziemi bedzie
odwieziony poza bezposredni plac budowy

e Zasypanie rozkopow i przestrzeni przyfundamentowych
Przestrzen pomiedzy wykonanym wykopem o wybudowang konstrukcjg obiektow
nalezy zasypac¢ zwirem.

2. Materialy
Grunt pochodzacy z wykopu

3. Sprzet
Koparka przedsiebierna i podsiebierna, topaty.

4. Transport
Koparka, wywrotka, taczka.

5. Wykonanie robét

Z terenu przeznaczonego na posadowienie obiektu nalezy usung¢ humus w granicach
wyznaczonych przez obrys budynku z dodatkiem okofo 2,0 m. Ewentualny urobek bitumiczny lub
betonowy nalezy usung¢ poza plac budowy, we wskazane przez Inwestora miejsce. Ewentualnie
uzyskang kostke brukowg lub betonowg nalezy zmagazynowac¢ w granicach placu budowy, celem

str. 27



deem Przedsiebiorstwo Projektowo — Wykonawcze Anna Dziuba-Jaglinska, Wiktoréow 50, 98-350 Biata
BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA GMINNEGO ZE SWIETLICA WIEJSKA WRAZZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA: Pw
PARKING, DROGI WEWNETRZNE, HYDRANT ZEWNETRZNY,0SWIETLENIE TERENU Z WEWNETRZNA LINIA

ZASILAJACA ORAZ KOTLOWNIA GAZOWA Z WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA. PRZEBUDOWA URZADZEN
MELIORACJI WODNYCH SZCZEGOLOWYCH KOLIDUJACYCH Z PROJEKTOWANYM BUDYNKIEM PRZEDSZKOLA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ROBOTY ZIEMNE

pozniejszego wykorzystania lub przewidzie¢ do zgruzowania. Przed przystgpieniem do robét
ziemnych kierownik budowy przejmie od geodety protokolarnie podstawowe punkty state i
charakterystyczne, tworzace lokalny uktad odniesienia. Pomiar geodezyjny powykonawczy przed
odbiorem kohcowym (ostatecznym) wykonuje geodeta wyznaczony przez Zamawiajgcego.
Przed rozpoczeciem robét ziemnych w miejscach bliskich do urzadzen podziemnych (rurociagi,
kable itp. lub w miejscach, co do ktérych wystepujg watpliwoéci w zakresie uzbrojenia
podziemnego) nalezy wykona¢ wykopy kontrolne. Wykopy nalezy wykonywac wg

punktow pomiarowych ustanowionych przez geodete i punktéw pomocniczych w powigzaniu

z dokumentacjg projektowg. W przypadku napotkania rodzaju gruntu innego niz

opisane jest w dokumentacji projektowej, nalezy powiadomi¢ nadzoér inwestorski. Nie moze
nastgpi¢ nawodnienie wykopu a takze naruszenia struktury gruntu rodzimego. W

przypadku napotkania gruntu innego niz przewiduje dokumentacja lub w przypadku
namoknigecia konieczne bedzie jego usunigcie i zastgpienie zwirem lub grubym piaskiem.
Nalezy zwraca¢ szczegolng uwage na fundamenty obiektéw istniejgcych, a roboty prowadzic¢
w sposOb nie naruszajgcy ich strukture budowlang. Niedopuszczalne jest wykonywanie
wykopow ponizej poziomu fundamentow istniejgcych. Niezbedne odstepstwa od dokumentacii
winny mie¢ uzasadnienie zapisem do dziennika budowy. Wykopy wykonywane

mechanicznie nie powinny naruszy¢ naturalnej struktury dna wykopu przeznaczonego do
posadowienia elementow konstrukcyjnych.

Przed rozpoczeciem robot konstrukcyjnych nalezy sprawdzi¢ nosnosé gruntu w wykopie na
obcigzenia. Poziomy wykonania poszczegélnych elementéw muszg by¢ zgodne z danymi zawartymi
w dokumentacji projektowej. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz
zgodno$¢ z umowa, projektem, pozostatymi SST i poleceniami nadzoru inwestorskiego.
Wprowadzenie istotnych odstepstw wymaga akceptacji projektanta i nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ w odpowiedni sposéb krawedzie wykopu.

Kolejnos¢ robot:

e zdjg¢ wierzchnig warstwe ziemi (humus) i spryzmowac jg w miejscu uzgodnionym z Inwestorem
o wytyczyé obszar wykopow zgodnie z dokumentacjg techniczng

e wykonac¢ wykopy za pomocg koparki z przemieszczeniem czesci mobilu na odktad (do
pozniejszego zagospodarowania). Czes¢ pozostalg tadowaé na wywrotki i wywiez¢ na odlegtos¢
15km.

zasypanie wykopu po wylaniu taw fundamentowych i zageszczenie mechaniczne (obustronnie)
zasypanie wykopu po wymurowaniu scian podziemia i zageszczenie mechaniczne warstwami
zasypanie podtoza pod pochylnie zewnetrzne

uformowanie skarp i nasypéw

6. Kontrola jakosci robét
Polega na sprawdzeniu obszaru i gtebokosci wykopu, stanu zawilgocenia podtoza i jakosci gruntu w
podtozu. Biezgco kontrolowaé zasypke gruntowg oraz stopieh jej zageszczenia.
Kontrola obejmuije:

e stan podtoza gruntowego po wykonanych wykopach,

e powierzchni gladzi cementowej pod warstwy izolacyjne pod fawy zasadnicze,

o wlasciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych i ewentualnych wysiekdw wodnych.
W czasie kontroli szczegélna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie bezpieczehstwa
wykonywania robét i zapewnienie statecznos$ci scian wykopdow.

Dopuszczalne odstepstwa:

- szeroko$¢ wykopu nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz (+,-) 10 cm,
- rzedne dna wykopu nie mogg sie rézni¢ od projektowanych -5 cmi+ 5 cm,

- nieréwnosci dna wykopu mierzone pigciometrowg tatg nie mogg by¢ wieksze niz 2,5 cm.
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7. Jednostka obmiaru — (m3) wykopu i jego zasypanie
8. Roboty objete S.T. odbiera Inspektor na podstawie zapisu w dzienniku budowy
9. Podstawa ptatnosci — (m3) wykopu i jego zasypania po odbiorze robét

10. Przepisy zwigzane
o PN-68/B-06250 — Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze)
PN-74/B-02480 - Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole, okreslenia.
PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole Podziat i opis gruntow,
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe,
PN-B-04403 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu,
PN-74/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych
PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PNB-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
i badania przy odbiorze
e Warunki techniczne wykonania i odbioru wykonania robot (WTWO) - Tom | —budownictwo
ogolne:
- rozdziat 1 - Warunki ogélne Wykonania,
- rozdziat 2 - Przygotowania placu budowy,
- rozdziat 3 - Roboty ziemne,
- rozdziat 4 - Fundamenty.

o PN-S-06102; Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
¢ PN-BN-13139; Piasek

¢ PN-EN-197-1:2002; Cement

e PN-EN-1340:2004; Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

e PN-EN-1340:2004/AC

o PN-EN-206-1:2003; Beton. Czes¢ 1; Wymagania, wtasciwosci produkcja i zgodnosc.

e PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych

o PN-EN 12591:2004 Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltéw drogowych.

o PN-EN-1008; Woda do betondw i zapraw

o Rury przepustowe powinny posiada¢ Aprobata Techniczna Instytutu Badawczego Drég i
Mostow

e IBDiM nr AT/2007-03-0115,
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ROBOTY ZBROJARSKIE CPV: 45223500-1

Przedmiot
1.1. Przedmiotem niniejszej S.T. sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot zbrojarskich na wszystkich etapach zadania.

1.2. S.T. stanowi pomocniczy dokument przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w
pkt.1.1

1.3. Zakres robo6t objetych S.T.
- oczyszczenie pretéw zbrojeniowych
- prostowanie, ciecie
- giecie pretéw
- montaz segmentéw zbrojenia w szalunki metalowe przestawne z zachowaniem
wiasciwych dystanséw na otuliny
oraz wszystkie inne nie wymienione wyzej elementy zelbetowe, jakie wystepujg
przy realizacji umowy.

Materiaty
Stal zbrojeniowa wg projektu konstrukcji

Warunki ogdlne stosowania materiatéw:

Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w
odpowiednich normach. Prety zbrojeniowe powinny by¢ dostarczane w kregach lub prostych
wigzkach zaopatrzonych w przywieszki zawierajgce:

- znak wytwoércy,

- Srednice nominalng,

- znak stali,

- numer wytopu lub numer partii i znak obrébki cieplnej,

- atest hutniczy.

Zasady doboru i dostawy stali zbrojeniowe;j:

Klasa i gatunek oraz srednice pretéw stosowanego zbrojenia powinny by¢ zgodne z
projektem. Nizej podano ogdlne zasady doboru stali gatunkéw najczesciej stosowanych w
praktyce. Prety ze stali klasy AO gatunku St0S-b sg uzywane jako zbrojenie konstrukcyjne,
rozdzielcze i strzemiona w konstrukcjach z betonu oraz jako zbrojenie nosne w elementach o
matym stopniu zbrojenia i niskiej klasie betonu.

Prety ze stali klasy A-I gatunku St3SX-b,St3SY -b i St3S-b stosuje sie jako zbrojenie nosne
w konstrukcjach pracujgcych pod obcigzeniem wielokrotnie zmiennym i dynamicznym, w
konstrukcjach narazonych na drgania sejsmiczne, na dziatanie cisnienia gazéw lub cieczy
oraz w konstrukcjach pracujgcych w srodowiskach agresywnych, pod warunkiem
zabezpieczenia tych konstrukcji przed korozjg.

Ze stali klasy A-I gatunku St3SY-b nalezy wykonywac¢ uchwyty montazowe elementow
prefabrykowanych. Prety ze stali klasy A-Il gatunku 18G2-b stosuje sie jako zbrojenie nosne
w konstrukcjach pracujgcych pod obcigzeniem wielokrotnie zmiennym i dynamicznym, w
podwyzszonej temperaturze, narazonych na drgania sejsmiczne, na dziatanie cisnienia
gazow i cieczy, gwattowne dziatanie ci$nienia powietrza (podmuch) oraz pracujgcych w
Srodowiskach agresywnych, pod warunkiem zabezpieczenia konstrukcji przed korozja.
Oprocz pretéw jako zbrojenie konstrukcji zelbetowych stosuje sie druty o srednicy 3-5 mm.
W elemencie zelbetowym prety no$ne zaleca sie wykonywac ze stali jednego gatunku. W
szczegolnych wypadkach dopuszcza sie stosowanie w jednym przekroju pretéw z réznych
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gatunkow i klas stali od A-O do A —lll N, pod warunkiem uwzglednienia ich wytrzymatosci i
zakresow stosowania. W wypadku stosowania w konstrukcjach lub elementach z betonu
blach weztowych, marek itp. Wykonuje sie je ze stali St3S i projektuje wg PN-90/B-03200
Stal zbrojeniowg z importu mozna stosowaé wytgcznie po uzyskaniu odpowiedniego
dokumentu dopuszczajgcego do obrotu i stosowania w budownictwie.

Deklaracja zgodnosci:

Kazda partia stali musi by¢ zaopatrzona w atest hutniczy, w ktérym musza by¢ podane:

- nazwa wytworcy,

- oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

- numer wytopu lub numer partii,

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz skfad chemiczny wg analizy wytopowej,
- masa partii,

- rodzaj obrobki cieplne;.

3. Sprzet

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia w konstrukcjach powinien

spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie ogoinym. Kazdy rodzaj sprzetu powinien
by¢ sprawny oraz posiadac¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetniac
wymagania BHP jak przykladowo ostony zebatych i pasowych urzagdzen mechanicznych.
Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi, powinny by¢ specjalnie
oznaczone. Sprzet ten powinien podlegaé¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie.
Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

Sprzet do wykonania robat:

Prosciarka, gietarka, nozyce do ciecia pretow, stét warsztatowy, cazki do ciecia, zbrojenia, pita
do ciecia pretéw, wigzak z petelkami do skrecania drutu.

4. Transport

Prety do zbrojenia powinny byé przewozone odpowiednimi srodkami transportu w sposob
zapewniajgcy unikniecie trwatych odksztatceh oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego. Stal zbrojeniowg nalezy sktadowaé pod zadaszeniem, posortowang wg wymiarow i
gatunkéw. Odgiete prety zbrojeniowe powinny by¢ skladowane na wydzielonych,
uporzadkowanych miejscach, w sposéb nie powodujgcy ich uszkodzenia i pomieszania. Druty
sktadowane by¢ powinny w magazynie zamknietym, w kregach, posortowane wg wymiaréw i
gatunkow

5. Wykonanie robét

Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN
91/S-10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
Dostarczona stal zbrojeniowa (kregi, prety, szkielety zbrojenia) powinna by¢ na

budowie skladowana na placu magazynowym na podktadach drewnianych (rozstawionych co
okoto 2,0 do 2,5 m) badz przenoé$nych stojakach, pod zadaszeniem. Nie wolno uktadaé

stali bezposrednio na gruncie. Prety zbrojeniowe nalezy segregowa¢ wedtug klas i gatunkéw,
Srednicy i dlugosci. Stal w kregach uktada sie na placu magazynowym na ptask (do osmiu
warstw) lub opierajgc jeden krag o drugi. Przygotowanie i obrobka zbrojenia obejmujg takie
czynnosci jak:

- czyszczenie,

- prostowanie,

- ciecie,

- giecie i montaz
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Czyszczenie pretéw

Zbrojenie powinno by¢ oczyszczone, aby zapewni¢ dobrg wspétprace (przyczepnosc) betonu i
stali w konstrukcji. Nalezy usung¢ z powierzchni pretéw zanieczyszczenia smarami,

farbg olejng itp., a takze tuszczacy sie rdzg . W celu usuniecia farb olejnych badz zattuszczenia
stosuje sie opalanie lampami benzynowymi (po wypaleniu sie zanieczyszczen prety wyciera
sie; jesli jest to niezbedne - papierem Sciernym). Nalot rdzy tuszczacej sie mozna usungc¢ za
pomocg szczotek drucianych. W razie potrzeby nalezy zastosowaé piaskowanie. Prety, przed
ich uzyciem do

zbrojenia konstrukcji, nalezy oczysci¢ z luznych ptatkéw rdzy, kurzu i bfota. Prety

zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opalaé lampami benzynowymi lub
czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcze. Stal narazong na dziatanie

stonej wody, nalezy zmy¢ wodg stodka. Stal pokrytg tuszczacga sie rdzg i zabtocong,
oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie lub tez przez piaskowanie. Po
oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw. Stal tylko
zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem
cieptej wody. Mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane
przez Inzyniera.

Prostowanie pretow:

Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomocg kluczy, miotkdw, prostowarek. Dopuszczalna
wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. Prety uzywane do
przygotowania zbrojenia muszg by¢ proste. W przypadku wystepowania

miejscowych zakrzywien - nalezy prety wyprostowac przed przystgpieniem do dalszej
obrobki (ciecia itd.). Prety zbrojeniowe w kregach mozna prostowaé przez wycigganie za
pomocg np. wciggarki. lub mechaniczne prostowanie pretéw przy uzyciu prostowarek
mechanicznych . Dopuszcza sie, zwtaszcza prety wiekszych srednic, prostowanie

reczne za pomocg klucza zbrojarskiego, na stole zbrojarskim z odpowiednio umocowanymi
trzpieniami.

Ciecie pretow zbrojeniowych:

Ciecie pretow nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Oczyszczone
i wyprostowane prety tnie sie na odcinki dtugosci wynikajgcej z projektu. Wskazane jest
Sporzgdzenie w tym celu planu ciecia. Stosuje sie do tego celu nozyce reczne, a takze
(zwhaszcza w przypadku pretow wiekszych Srednic) nozyce mechaniczne o napedzie
elektrycznym. Nozycami mechanicznymi mozna przecina¢ jednoczesnie wiecej niz jeden
pret. Ciecia mozna przeprowadzac przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie
rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.

Odgiecia pretéw, haki:

Minimalne Srednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje norma
PN-B-03264 (2004).

Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoine
wynosi:

- 10 d dla stali A-lll i A-ll

- 5d dla stali A-Il, A-O.

Na zimno, na budowie mozna wykonywac odgiecia pretéw o Srednicy d < 12 mm.

Prety o Srednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagie¢ i zataman elementéw konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegajg
jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego. Nalezy stosowa¢ srednice zagiecia
rowng co najmniej 20d.

Wewnetrzna srednica odgiecia strzemion i pretow montazowych powinna spetnia¢ warunki
podane dla hakow. Nalezy zwrdci¢ szczegoling uwage, przy odbiorze hakow i odgiec pretow,
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na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.
Pociete prety sg nastepnie wyginane zgodnie z rysunkami zbrojenia podanymi w projekcie.
Prety mozna wyginac recznie kluczem zbrojarskim, wykorzystujgc trzpienie zamocowane w
blacie stotu zbrojarskiego lub za pomocg gietarek recznych lub za pomoca gietarek
mechanicznych. Mozna jednoczeénie wyginac¢ wiecej niz jeden pret. Wygiete prety
zbrojeniowe i strzemiona montuje sie bezposrednio w deskowaniu lub przygotowuje w
postaci szkieletow zbrojeniowych. Zbrojenie ptyt mozna ukfadac od razu w deskowaniu.
Najpierw na deskowaniu oznacza sie kredg lub otéwkiem ciesielskim rozstaw pretdéw nosnych
(gtébwnych) i rozdzielczych. Nastepnie rozktada sie prety nosne i na nich uktada sie i od razu
taczy prety rozdzielcze usytuowane u dotu ptyty. Pézniej montuje sie prety rozdzielcze w
zagieciach pretow nosnych, a na koncu prety u gory ptyty.

Montaz zbrojenia:
Ukfad zbrojenia w konstrukciji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny
beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i

wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowaé stal pokrytg
co najwyzej nalotem nie tuszczgcej sie rdzy. Nie mozna wbudowywac stali zattuszczonej
smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej,
stali, ktora byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Grubosé otuliny powinna wynosi¢ minimum:

- w fundamentach — 7cm

- w ptytach i schodach — 2cm

- w podciggach — 2cm

- w nadprozach — 2cm

- w stupach - 3cm

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w
trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie
materiatdw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. Ustawianie elementow zbrojenia
powinno by¢ wykonywane wedtug przygotowanych schematéw zapewniajgcych kolejnos¢
robot, przy ktorej wczesniej utozone elementy bedg umozliwiaty dalszy montaz zbrojenia.
Zbrojenie nalezy uktadaé¢ po odbiorze deskowanh. Zbrojenie powinno by¢ trwale usytuowane
w deskowaniu w sposob zabezpieczajgcy od uszkodzen i przemieszczen podczas betonowania
i zageszczania mieszanki betonowej. Prety, siatki i szkielety nalezy uktada¢ w deskowaniu
tak, aby grubos$¢ otuliny odpowiadata wartosciom podanym w projekcie. Wykonujgc
zbrojenie nalezy umiescic¢ elementy instalacji elektrycznych zgodnie z ich projektem.

Prety zbrojenia nalezy tgczyé w sposéb okreslony w Dokumentacji Projektowej. Zbrojenie
konstrukcji zelbetowych mozna podzieli¢ na nosne i uzupetniajgce, gdzie zbrojenie nosne
okreslone jest na podstawie obliczen konstrukcyjnych, natomiast zbrojenie uzupetniajgce
stosowane jest jako technologiczne. Zbrojenie konstrukcji wykona¢ zgodnie z zasadami
podanymi w PN-B-3264:2002.

taczenie pretéw za pomocg spawania:

Spawanie zbrojenia nalezy wykonac¢ po uzyskaniu aprobaty Inzyniera.
Dopuszcza sie nastepujgce rodzaje spawanych potgczen pretow:

- czotowe, elektryczne, oporowe,

- naktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,

- naktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,

- zakladkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,

- zaktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,

tgczenie pojedynczych pretow na zaktad bez spawania:
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Dopuszcza sie tgczenie na zaktad bez spawania (wigzanie drutem) pretow prostych.

Skrzyzowania pretéw:

Skrzyzowania pretdéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub tgczy¢ tzw.
stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy o srednicy 1 mm uzywa sie do

taczenia pretdéw o $rednicy do 12 mm. Przy Srednicach wigkszych nalezy stosowac drut o
Srednicy 1.5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy taczyé wszystkie
skrzyzowania pretéw naroznych ze strzemionami.

Zasady BHP podczas prac zbrojarskich:

Stoty warsztatowe ustawiaé w pomieszczeniach zamknietych lub pod wiatami z
umocowanymi od strony nawietrznej ostonami. Stanowiska po obu stronach stotu nalezy
oddzieli¢ siatkg o wysokosci 1m, o oczkach max 20mm. Podczas cigcia preta nozycami
nalezy pret oprze¢ obustronnie na koztach lub stole zbrojarskim. Ciecie nozycami pretéw o
Srednicy wiekszej niz 20 mm jest zabronione.

Przy mechanicznym cieciu pretéw nie wolno chwytaé rekg pretéw w odlegtosci mniejszej niz
50cm od nozyc tngcych. Prety o srednicy wiekszej, niz 20mm mogg by¢ giete tylko
mechanicznie. Zaktadanie pretdbw na mechanicznej gietarce dopuszczane jest tylko przy
unieruchomionej tarczy gietarki.

Zabronione jest przebywanie pracownikow na terenie ogrodzonym wzdtuz wycigganego preta w
czasie

prostowania zbrojenia.

Skfadowanie zbrojenia na pomostach przeznaczonych wytgcznie do pracy zbrojarzy jest
zabronione.

6. Kontrola jakosci robét

Polega na ogledzinach zewnetrznych i obmiarze utozonego zbrojenia, potwierdzeniu jakosci
stali.

Odlegtos¢ miedzy oddzielnie uktadanymi pretami

- w tawach fundamentowych — zgodnie z rys. konstrukcyjnym

- w stopach fundamentowych — zgodnie z rys. konstrukcyjnym

- w podciggach — zgodnie z rys. konstr.

- w ptytach — zgodnie z rys. konstr.

- w belkach — zgodnie z rys. konstr.

- w nadprozach — zgodnie z rys. konstr.

- w stupach — zgodnie z rys. konstr.

- w Scianach — zgodnie z rys. konstr.

Odlegtos¢ miedzy strzemionami belek — zgodnie z rys. konstr.

Grubosci warstwy otulajgcej zbrojenie

- w fundamencie, w Scianie — 7cm

- w ptycie — 2cm

- w podciggu — 2cm

- w stupie — 3cm

Odlegtos¢ miedzy pretami rozdzielczymi — wg poszczegolnych rys.

Sprawdzenie zgodno$ci przywieszek z zamdwieniem

Sprawdzenie stanu powierzchni, wymiaréw, masy wg normy PN-H-93215

Zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Powinno by¢ ono tak
usytuowane, aby nie ulegto uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas uktadania i
zageszczania mieszanki betonowej. Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu
zapewnienia wymaganego otulenia pretow betonem. Stosowac nalezy ré6znego rodzaju
wktadki i podktadki dystansowe (z zaprawy, stali. tworzyw sztucznych). Zbrojenie powinno
by¢ potgczone drutem wigzatkowym w sztywny szkielet. Kontrola ta polega na
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sprawdzeniu zgodnosci utozonego zbrojenia z projektem oraz wymaganiami norm.

Wyniki kontrolowanych odbioréw i ogledzin zbrojenia nalezy wpisa¢ do dziennika budowy z
podaniem daty odbioru.

7. Jednostka odbioru jest (kg) w rozdzieleniu na stal gtadkg i zebrowg

Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu sa:

- pisemne stwierdzenie Inzyniera w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z

dokumentacjg projektowg i ST,

- inne pisemne stwierdzenie Inzyniera o wykonaniu robét

Bezposrednio przed przystgpieniem do robot zbrojarskich nalezy dokona¢ odbioru

deskowania. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i

wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty

wyniki pozytywne.

Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu Inzyniera w dzienniku budowy

zakonczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inzyniera na rozpoczecie betonowania
elementdéw, ktdrych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbiér powinien podlegac sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacijg projektowa,

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg liczby pretéw w poszczegdinych przekrojach,

rozstawu strzemion,

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

8. Roboty objete S.T. odbiera inspektor na podstawie zapisu w dzienniku budowy.
Ogoblne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST "Wymagania ogdlne”.

Roboty wymienione w ST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

Bezposrednio przed przystgpieniem do robét zbrojarskich nalezy dokona¢ odbioru
deskowania. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty
wyniki pozytywne.

Dokumenty i dane

Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu sa:

- pisemne stwierdzenie Inzyniera w dzienniku budowy o wykonaniu robo6t zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST,

- inne pisemne stwierdzenie Inzyniera o wykonaniu robét

Zakres robot

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inzyniera
lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.

Odbidr koncowy

Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu Inzyniera w dzienniku budowy
zakonczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inzyniera na rozpoczecie betonowania
elementdéw, ktérych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbiér powinien podlega¢ sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektows,

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg liczby pretéw w poszczegdinych przekrojach,
rozstawu strzemion,

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

9. Podstawa ptatnosci — (kg) potozonego zbrojenia
Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ST ,Wymagania
0golne”. Sposbb pfatnosci okresla umowa o wykonanie robét budowlano — montazowych.
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10. Przepisy zwigzane

o PN-84/B-03264 — Konstrukcje betonowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowane.

e PN-ISO 6935-1:1998. Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

e PN-ISO 6935-1/AK:1998. Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. — Dodatkowe wymagania.

o PN-ISO 6935-2:1998. Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

o PN-ISO 6935-2/AK:1998. Stal do zbrojenia betonu. Prety Zzebrowane — Dodatkowe
wymagania.

o PN-82/H-93215. Walcoéwka prety stalowe do zbrojenia betonu

e PN-91/S-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.

o PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

o PN-H-84023/06/A1:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

e PN-78/H-04408. Technologiczna proba zginania.

e PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Préba rozciggania. Metoda badania w temperaturze

otoczenia.

o PN-B-03264:2004 Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone. Projektowanie.

o PN-84/H-9300 Walcowka prety i ksztattowniki walcowane na gorgco ze stali weglowych
zwyktej jakosci i niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci. Wymagania i badania.

e PN-EN 10020:1996 Stal. Klasyfikacja

PN-EN 10021 :1997 Ogdlne techniczne warunki dostaw stali i wyrobow stalowych
PN-EN 10027-1 :1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne

PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. System cyfrowy

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia
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ROBOTY BETONOWE | HYDROIZOLACYJNE CPV: 45262300-4, 45261320-3,
45320000-6

1. Przedmiot
1.1. Przedmiotem niniejszej S.T. sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét betonowych i hydroizolacyjnych zwigzanych z wykonaniem zadania

1.1. Specyfikacja techniczna jest stosowana jako pomocniczy
dokument przy realizacji i odbiorze robét wymienionych w pkt.1.1

1.1. Zakres roboét objetych S.T.
- ustawienie szalunkéw metalowych przestawnych
- zakup betonu kl.C20/25 o konsystenciji plastycznej z wytworni,
przewoz srodkiem transportu z urzgdzeniami przystosowanymi do mieszania w
czasie jazdy
- podawanie mieszanki betonowej mechanicznie przy pomocy
pompy ttoczace;j
- naktadanie mieszanki betonowej recznie
- zageszczenie mieszanki za pomocg wibratoréw
- przerwy robocze — nad chudym betonem
- nad stopami i tawami fundamentowymi
Nalezy przygotowac starannie potgczenia betonu stwardniatego z betonem
Swiezym przez usuniecie luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego i przeptukanie tego miejsca woda.
- pielegnacja betonu przez utrzymanie odpowiedniej wilgoci przez co najmniej 7dni
- demontaz szalunkéw
- wykonanie $cianek fundamentowych
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej taw i Scian fundamentowych
- wykonanie posadzki betonowej

2. Materiaty
Beton kl.B25 szczelny, papa, dysperbit, bloczki betonowe
Beton musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:
-wytrzymato$¢ zgodnie z PN, okre$lona w projekcie
-nasigkliwo$c¢ nie wieksza niz 9%
Beton o klasie ponizej B-20 moze by¢ wykonany na budowie lub w specjalistycznej wytworni i
dostarczony na budowe ,gruszkami”. W przypadku wykonywania mieszanki betonowej na
budowie, przygotowanie mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane ze sktadnikéw
odpowiadajgcych Polskim Normom lub swiadectwom Instytutu Techniki Budowlane;j.
Beton klasy minimum B-15 powinien by¢ wykonany w specjalistycznej wytworni i dostarczony
na budowe w ,gruszkach” .
Receptura betonu, wg ktérej jest on sporzadzany w wytworni powinna by¢ przedtozona do
akceptacji Inspektora.

Izolacja ma by¢ zrealizowana przy zastosowaniu nastepujgcych materiatow:

- Papa termozgrzewalna

- Abizol R i P lub réwnowazne

- Folia PE

- Folia paroizolacyjna

- Folia kubetkowa

Materiaty izolacyjne powinny odpowiadac polskim normom lub posiadac¢ swiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
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3. Sprzet
Ubijarki reczne i wibratory, mtot drewniany, dziobaki i sztychowki, kielnia, poziomica

4. Transport
Samochody z mieszaczami i z pompg ttoczng
Mieszanki betonowe mogag by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami)
lloé¢ gruszek nalezy tak dobra¢, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:
- 90 min. — przy temperaturze + 15st.C
- 70 min. — przy temperaturze + 25st.C
- 30 min. — przy temperaturze + 30st.C.

5. Wykonanie robét
W trakcie ukfadania mieszanki betonowej, nalezy starannie obserwowac prawidiowosé
zachowania ksztattu konstrukciji. Przebieg ukfadania doktadnie odnotowaé w dzienniku
budowy. Wibrator pogragzony zagtebiony w odl. max 1,5-krotnej wielkosci skutecznego
promienia jego dziatania. Ptaszczyzny wibratorow powierzchniowych powinny zachodzi¢ na
siebie na odlegtos¢ 20cm.
Utozony beton pielegnowac co najmniej przez 7dni w nastepujgcy sposob :
- odstonigte powierzchnie betonu chroni¢ przed dziataniem czynnikow atmosferycznych
- podtrzymywac wilgotnos¢ betonu przez polewanie wodg po 24 godzinach od chwili jego
utozenia (przy temp. ponizej +5 C beton nie podlewac)
- wymurowanie scianek z bloczkéw betonowych
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poprzez przesmarowanie 2x lepikiem na zimno,
- na zwiehczeniu faw i scian fundamentowych 2x papa na lepiku

Posadzki betonowe nalezy wykona¢ zgodnie z projektem.

Podktad pod posadzki powinien wykazywac wytrzymatos¢ na Sciskanie nie nizszg niz 10 MPa.
W posadzkach betonowych powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne w miejscach i o
szeroko$ci szczelin dylatacji konstrukcji budynku, oraz szczeliny:

a) izolacyjne:

- oddzielajgce posadzke wraz z catg konstrukcjg podtogi od pionowych elementéw
budynku,

- dzielgce fragmenty posadzki o wyraznie roznigcych sie wymiarach,

- w miejscach, gdzie wystepujg w podkfadzie naprezenia rozciggajace,

- wzdtuz linii rozgraniczajgcych wyraznie odmienne obcigzenia uzytkowe lub r6zne rodzaje
posadzki,

b) przeciwskurczowe w odstepach nie wiekszych niz 6m., przy czym powierzchnia

pola zblizonego do kwadratu nie powinna przekraczac:

- 36m2 przy posadzkach z betonu zwyktego,

- 12m2 przy posadzkach jednowarstwowych;

mniejsze od podanych odstepu szczelin przeciwskurczowych nalezy stosowac

wszedzie tam, gdzie trzeba liczy¢ sie z wiekszym skurczem, np. na wolnym powietrzu.
Posadzki powinny by¢ zbrojone z zastosowaniem siatki lub pretéw utozonych krzyzowo w
srodku grubosci posadzki. Rodzaj i rozstaw zbrojenia okresla dokumentacja projektowa.

Do wykonania posadzek mozna przystapi¢ po zakonczeniu robét budowlanych stanu
surowego i robét tynkarskich oraz robot instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi
instalacji.
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Temperatura pomieszczen powinna wynosi¢ minimum +5st.C.

Podtoze lub podkfad powinny by¢ trwate, nieodksztatcalne, o powierzchni czystej i szorstkiej, z
podziatem na szczeliny dylatacyjne.

Posadzki zwigzane z podktadem powinny by¢ uktadane metodg ,Swieze na swieze”

W posadzkach betonowych maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie moze przekroczy¢ 1/3
grubosci, natomiast przy posadzkach odpornych na Scieranie grubosci powyzej 30mm —
16mm.

Do mieszanki betonowej mozna dodawac¢ dodatki chemiczne, na podstawie receptury
wytworni, uzgodnionej z Inspektorem.

Mieszanke betonowg posadzki nalezy doktadnie zagesci¢, a powierzchnie wyréwnac i zatrze¢
na gtadko.

Wykonana posadzka powinna by¢ przez co najmniej 7 dni chroniona przed

wysychaniem i nie powinna by¢ udostepniana do chodzenia wczesniej niz po 3 dniach

od wykonania. Przez 28 dni powinna by¢ chroniona przed mrozem.

Izolacje wodochronne zostang wykonane jako zabezpieczenie $cian, stropéw przed
zawilgoceniem przed wykonaniem warstwy izolacji termicznej. 1zolacje nalezy wykonac wg
wytycznych producenta.

Sciany fundamentowe, nalezy wyréwnaé tynkiem z zaprawy cementowej

Styki styropianu nalezy zabezpieczy¢ bitumiczng masg szpachlowg

6. Kontrola jakosci robét
Kazda partia betonu dostarczona na budowe powinna by¢ zaopatrzona w zaswiadczenie
wystawione przez producenta, dotyczace jakosci betonu.
- charakterystyka betonu — kl. B25
- wyniki badan kontrolnych na Sciskanie
- okres w ktérym wyprodukowano dang partie betonu
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ robot poprzedzajgcych:
- prawidtowos¢ wykonania szalunkéw
- prawidtowosé wykonania zbrojenia
- przygotowanie powierzchni w miejscu przerwy wlewcze;j
- prawidtowos¢ wykonania robét zanikajgcych
Deskowanie i zbrojenie bezposrednio przed betonowaniem nalezy oczysci¢. Powierzchnie
deskowane powinny by¢ powleczone srodkiem uniemozliwiajgcym przywieranie betonu.
Konieczna biezgca kontrola pielegnaciji betonu.
Sprawdzenie prawidtowosci natozenia izolacji poziomych i pionowych podziemnych i
nadziemnych elementéw betonowych.

Kontrola jako$ci powinna obejmowag:

— sprawdzenie materiatéw pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacjg
techniczng i niniejszg ST,

— sprawdzenie wykonania podktadu,

— sprawdzenie poprawnosci wykonania posadzki z betonu.

a). Badanie betonu:

Badanie mieszanki betonowej i wlasciwosci betonu.

Badaniu podlegajg nastepujgce witasciwosci mieszanki betonowej, badane z czestotliwoscig i
w sposob podany w PN-B-06250:

-konsystencja i urabialnosé mieszanki betonowej,

-wytrzymatos$c na Sciskanie,

-nasigkliwosc.

Pozostate rodzaje badan, np.: badania sklerometryczne czy radiologiczne przeprowadza

sie w przypadku powstania watpliwosci co do jakosci betonu po wykonaniu konstrukciji.
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Czestotliwos¢ badan betonu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06250.

b). Kontrola izolaciji:

Wiasciwosci:

- Bezszwowe i bezspoinowe, mostkujgce rysy uszczelnienie elastyczne.
Natychmiast odporne na deszcz.

Szybkowigzgce. Wigzanie postepuje nawet przy odcieciu powietrza.

Zasypanie wykopu przy temperaturach 15 - 20 o C mozliwe juz po 24 godzinach.
Mozliwos¢ nanoszenia przez szpachlowanie, malowanie i powlekanie watkiem.

- Mozliwos$c¢ stosowania bez dodatkowego gruntowania na wilgotnych i suchych
podiozach.

Sciany zostang ocieplone warstwg styropianu ekstrudowanego.:

— styropian samogasngcy powinien odpowiada¢ normom PN-C-89297 i BN-91/6363-02,
— krawedzie ptyt styropianowych powinny by¢ gtadkie i proste,

— powierzchnia ptyt powinna by¢ porowata.

Materiaty izolacyjne powinny odpowiadac polskim normom lub posiadac¢ swiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

7. Jednostka obmiaru — (m3) wylanego betonu, (m2) utozonej izolacji

8. Roboty objete S.T. odbiera inspektor na podstawie wpiséw w dzienniku budowy.
Odbidr podkiadu
Odbiér podkfadu powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych etapach:
— po utozeniu warstwy materiatu izolacyjnego,
— podczas uktadania podktadu,
— po catkowitym stwardnieniu podktadu.
Odbidr podktadu powinien obejmowac sprawdzenie:
— jakosci zastosowanych materiatow,
— prawidtowosci utozenia kolejnych warstw,
— grubosci podkiadu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,
— rownosci i zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczyzny podkiadu,
— prawidtowosci osadzenia elementow dodatkowych w podktadzie,
— poprawnosci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.
Odbidr koncowy roboét podtogowych powinien obejmowac:
— ocene zgodnosci wyglagdu wykonanej podtogi z dokumentacjg techniczng,
— jakosci zastosowanych materiatow,
— sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapisow w dzienniku
budowy.

Odbidr posadzki powinien obejmowac:

1. Sprawdzenie zgodnosci wykonanych robot z dokumentacjg projektows.

2. Sprawdzenie jakosci uzytych materiatéw (z dokumentow lub badan).

3. Sprawdzenie dotrzymania warunkoéw ogdélnych wykonania robét, na

podstawie zapiséw w dzienniku budowy.

Odbidér posadzki:

-sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

-sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki,

-sprawdzenie potgczenia posadzki z podktadem,

-sprawdzenie grubosci warstw metodg wykonania otworéow 4x4cm w ilosci 3 szt. na 100m2,
albo wg wskazan Inspektora,

-sprawdzenie wytrzymatosci posadzki na sciskanie i rozcigganie — na podstawie badan na
prébkach,
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-sprawdzenie prawidtowosci osadzenia kratek, listew dylatacyjnych i wypetnienia szczelin
dylatacyjnych,

-badania prostoliniowosci i pomiaréw odchylen z doktadnoscig do 1mm, a szeroko$ci szczelin
szczelinomierzem,

-ogledziny wykonczenia posadzki, listew i cokotow,

Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i powinna stanowi¢ powierzchnie poziomg lub o
okreslonym spadku. Posadzka nie powinna wykazywac nierdwnosci powierzchni mierzonych
jako przeswity miedzy dwumetrowg tatg kontrolng a posadzka wiekszych niz 3mm. Odchylenia
powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej lub spadku nie powinny by¢ wieksze niz +/-5
mm na

catej dtugosci lub szerokosci posadzki i nie powinny powodowac¢ zaniku zatozonego w
projekcie spadku.

Odbidr robot izolacyjnych:

Odbidr powinien byé przeprowadzony w nastepujgcych fazach:

— po dostarczeniu materiatéw na budowe,

— po przygotowaniu podtoza,

— po wykonaniu warstwy izolacyjne;j.

Przy odbiorze materiatéw nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakosci, dostarczone przez
producenta, oraz zgodnos¢ materiatéw z normami, lub swiadectwami dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Odbiér podtoza powinien obejmowac sprawdzenie:

— wytrzymatosci, rownosci, czystosci podktadu.

Odbior wykonanej warstwy izolacyjnej powinien obejmowac sprawdzenie:

— grubosci i ciggtosci warstwy izolacji,

— poprawnosci obrobienia naroznikéw i przebic,

— warstwa izolacji powinna $cisle przylegaé do podtoza

Odbidr koncowy powinien polegac¢ na sprawdzeniu

— ciggtosci warstwy izolacyjnej i jej zgodnosci z projektem,

— wystepowania ewentualnych uszkodzen.

9. Podstawa ptatnosci

Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST - ,\Wymagania ogdlne”.

Ptatnosc¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét, w oparciu o wyniki
pomiaréw i badan, zgodnie z warunkami zawartej umowy.

10. Przepisy zwigzane
PN-63/B-06251 — Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
BN-73/6736-01 — Beton zwykty. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci na
Sciskanie
PN-62/B-10144 - Posadzki z betonu i z zaprawy cementowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-06256 Beton odporny na Scieranie.
PN-B-06250 Beton zwykly.
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie
za pomocg miotka Schmidta typu N

o PN-B-06261 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa

badania wytrzymatosci betonu na sciskanie
o BN-73/6736-01 Beton zwykly. Metody badan.
e Swiadectwa dopuszczenia ITB, atesty PZH dla poszczegdlnych wyrobdw.
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ROBOTY MUROWE CPV: 45262500-6

1. Przedmiot
1.1. Przedmiotem niniejsze S.T. sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
murowych przy realizacji zadania.

1.2. S.T. jest pomocniczym dokumentem przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych S.T.:
- wymurowanie $cian zewnetrznych
- wymurowanie $cianek dziatowych
- wymurowanie scian z luksfera

2. Materiaty

- cegfa ceramiczna petna

- cegta klinkierowa

- pustaki Porotherm gr 25cm i 12cm lub inne o podobnych parametrach technicznych
- zaprawa cementowa marki Rz=5MPa,

- zaprawa cement.-wap. marki Rz=3MPa

- luksfer

Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996:

Dopuszczalna ilos¢ cegiet potéwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych

Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.

Wytrzymatos¢ na Sciskanie 15 MPa.

Odpornosé¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak uszkodzeh
po badaniu.

Odpornosé¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokoéci 1,5 m na inne cegly
nie rozpadta sie na kawatki; moze natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie. llos¢ cegiet
nie spetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:

— 2 na 15 sprawdzanych cegiet

— 3 na 25 sprawdzanych cegiet

— 5 na 40 sprawdzanych cegiet

Cegta dziurawka klasy 5 (jesli wystepuje):

Nasigkliwosc¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%.

Wytrzymatosc¢ na Sciskanie 5,0 MPa

Gestos¢ pozorna 1,3 kg/dm3

Wspétczynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/mK

Odpornosé¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak uszkodzeh
po badaniu.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne:

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy skfadnikow zaprawy dla marki 5:

cement: ciasto wapienne: piasek

str. 42



deem Przedsiebiorstwo Projektowo — Wykonawcze Anna Dziuba-Jaglinska, Wiktoréow 50, 98-350 Biata
BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA GMINNEGO ZE SWIETLICA WIEJSKA WRAZZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA: PW
PARKING, DROGI WEWNETRZNE, HYDRANT ZEWNETRZNY,0SWIETLENIE TERENU Z WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA
ORAZ KOTLOWNIA GAZOWA Z WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA. PRZEBUDOWA URZADZEN MELIORACJI WODNYCH
SZCZEGOLOWYCH KOLIDUJACYCH Z PROJEKTOWANYM BUDYNKIEM PRZEDSZKOLA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ROBOTY MUROWE

1:0,3:4
1:05:45

cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1:0,3:4

1:05:45

— Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

— Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu
7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone

w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeh obcych.

Skfad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet
Skrzynia do zaprawy, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, fata kierujgca, warstwomierz
narozny, tata murarska, sznur murarski, pion murarski, betoniarka elektryczna

4. Transport

Samochdd o udzwigu do 12 ton (roztadunek reczny lub mechaniczny), wézek widtowy, dzwig
pionowy

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.

Wolne miejsca miedzy scianami srodka transportowego a zatadowanym stosem cegiet
powinny by¢ wypetnione materiatem wysciotkowym.

Na placu budowy cegte petng uktada sie na terenie wyréwnanym w koztach po 250 sztuk wg
poszczegélnych klas, a cegte dziurawke po 200 sztuk.

Pustaki kominowe sktaduje sie w stosach (stupach) po 100 sztuk, po 5 sztuk w 2 rzedach na
wysoko$¢ 10 warstw.

5. Wykonanie roboét
Murowanie $cian na 2-ch warstwach papy asfaltowej na lepiku utozonej na scianach podziemia.
Przed utozeniem w murze cegte nalezy oczys$ci¢ z kurzu i innych zanieczyszczen.
Mury wykonaé warstwowo z zastosowaniem prawidtowego wigzania. Spoiny gr12mm w poziomie i
10mm w pionie. Spoiny niepetne (10-15mm od lica muru).
Whneki i bruzdy instalacyjne wykonac¢ w trakcie wznoszenia $cian.
Roboty prowadzi¢ w temp. powyzej 0 C.
Zaprawa przygotowana mechanicznie przy zastosowaniu piasku rzecznego lub kopalnianego.
Sktad objetosciowy zaprawy zgodnie z PN., konsystencja wg stozka pomiarowego 6-8. Cement
Portlandzki kl.25
Mury nalezy wykonywac warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw i otworow.
W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé¢ mury noéne. Scianki dziatowe grubos$ci ponizej 1 cegly
nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu scian gtownych.
Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu potgczenia muréw
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione kohcowe.
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Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegtg suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze
polewac¢ lub moczy¢ w wodzie.

Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow.
Projektowane sciany nosne i zamurowania tgczy¢ z istniejgcymi prefabrykatami za pomocg dwéch
pretéw fi. 8 mm co trzecia warstwa osadzonych w Scianie zelbetowej na kofki rozporowe.

Scianki zbroi¢ bednarkg 20%1.5 mm co trzecia spoina. Warstwy $ciany tgczyé za pomoca kotew z
pretéw ocynkowanych &6 w odstepach 40cm w pionie i 80cm w poziomie. Przy $cianach
klinkierowych nalezy stosowac system kotwienia nadprozy np.firmy HABE.

Mury z cegty petnej:

Spoiny w murach ceglanych.

—12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm,
a minimalna 10 mm,

— 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymailna nie
powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W scianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potdéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej
liczby cegiet.

Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegty (np. cegta nowa i rozbiérkowa), nalezy

przestrzegac zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru.
Potgczenie murdéw stykajgcych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o

grubosci réznigcej sie wiecej niz o 5mm nalezy wykonywac na strzepia zazebione boczne.

Mury z cegly dziurawki (jesli wystepuja):

Mury z cegty dziurawki nalezy wykonywaé wedtug tych samych zasad, jak mury z cegty

petnej. W naroznikach, przy otworach, zakonczeniach muréw oraz w kanatach dymowych nalezy
stosowac normalng cegte petng.

Mury z pustakéw ceramicznych np.POROTHERM

Sposob murowania jak tradycyjny:

-spoiny poziome 12 mm

-fgczenie pionowe na wpust i pioro, bez koniecznosci stosowania spoiny pionowe.

Mury z pustakoéw typu luksfer
Sposoéb murowania systemowy:
-spoiny poziome i pionowe 10 mm
-tgczenie na zaprawe klejowa

6. Kontrola jakosci

Sprawdzi¢ jakos¢ pustakow, wymiaru, ksztattu, liczby peknieé, odpornosci na uderzenia. Sprawdzic¢
zawartos¢ margla, nasigkliwo$¢. Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania kotew w Scianie i w
nadprozach.

Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamdéwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej, préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

—wymiarow i ksztattu cegty,

— liczby szczerb i pekniec,

— odpornosci na uderzenia,

— przetomu ze zwrdceniem szczegélnej uwagi na zawartosé margla.
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W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez prébe dorazng nalezy jg poddac¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobéw
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowac¢ wg ponizszej tabeli

| Coomnemrnay oy gl el 0 i
1
Bl =y 1 i =
o1 vt earn .

7. Jednostka obmiaru - (m3) muru zewnetrznego i (m2) $cianki dzialowej, luksfera,(m2) scianki z
klinkieru

8. Roboty objete S.T. odbiera inspektor nadzoru na podstawie wpisu w dzienniku budowy i
dokumentacji projektowe;j.

Odbidr robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu

Ich odbiér powinien zostaé wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacjg projektowg i
szczegotowag specyfikacjg techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania
nastepnych etapow robét. W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢
zakres prac i rodzaj materiatéw koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu
badania nalezy powtorzy¢.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajgcych zakryciu nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych,
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wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru czesciowego jest wczesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem
koncowym. Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
kierownika budowy. Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego
rozliczenia robét, jezeli umowa takg forme przewiduje.

Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot,

— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robét, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania
uzytych materiatow i wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i odbiorow czesciowych,

9. Podstawa ptatnosci
(m3) lub (m2) muru zgodnie z obmiarem robot

10.  Przepisy zwigzane
. PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
. PN-69/B-30302 Wapno sucho gaszone do celéw budowlanych.
. PN-74/B-3000 Cement Portlandzki
o PN-75/B-12001 Cegly budowlane petne wypalane z gliny.
. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
o PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
. PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku.
. PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
. PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
. PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku.
. PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
. PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
o PN-86/B-30020 Wapno.
. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
¢ Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom 1)
Arkady, Warszawa 1989 - 1990.
¢ Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. ITB, Warszawa 2003.
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ROBOTY CIESIELSKIE CPV: 45223220-4,45223800-4, 45260000-7,
45223210-1,45261000-4,45261210-9,45261300-7,
45323000-7

1. Przedmiot S.T.
1.1.Przedmiotem niniejszej S.T. sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z utozeniem wiezby dachowej na obiekcie projektowanym.

1.2. S.T.jest stosowana jako dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robét
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych S.T.

obrébka elementéw wiezby

wykonanie wiezby dachowej w konstr.drewnianej na projektowanym budynku

wykonanie deskowania petnego dachu

impregnacja elementow wiezby

2. Materialy

- elementy stalowe — stal S235JR (okucia, stezenia)

- drewno na wiezbe drewniang (wg projektu konstrukcji)
drewno iglaste C27, ptyty OSB, sSruby, gwozdzie pierscieniowe, ztgcza ciesielskie stalowe,
srodki impregnujgce BORAMON C30, BSH-Varnisch,
Fobos M4, Aidol Hk-Lasur, lakier bezbarwny do malowania drewna
- wykonanie konstrukcji dachu hali z drewna klejonego
- montaz dzwigarow i elementow konstrukcji powtoki hali widowiskowe;j
- produkcja i montaz elementdéw konstrukcji dachu hali — indywidualne systemowe
powierzone specjalistycznej firmie
Srodki ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem
ognia, powinny by stosowane wytgcznie te, ktére sg dopuszczone do stosowania decyzjg nr
2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.:
-$rodki do ochrony przed grzybami i owadami,
-Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i pleSnieniem,
-$rodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia.
Materiatem zastosowanym do wykonania wiezby dachowej budynku sg belki i
krawedziaki sosnowe wykonane z tarcicy obrzynanej klasy Il. Nie wolno stosowa innego
asortymentu drewna. Belki mogg mie¢ wilgotno w przedziale 15 - 18 %, elementy
konstrukcji wiezby dachowej mogg mie¢ wilgotno$¢ maksymailnie 23 %. Niedopuszczalne jest
aby drewno na w/w konstrukcje miato widoczne zepsute i smotowe seki, sinizne , rdzenie
podwojne, czerwienh , zgnilizne miekka , rakowatos¢ , zagrzybienie oraz pekniecia mrozowe i
piorunowe.

3. Sprzet
Pita elektryczna, siekierka, miotki, klucze, poziomica, pion, katomierz, tata(2mb),dzwig 10.0t

4. Transport
Samochdd o udzwigu 12ton, dzwig,
Drewno na czas transportu musi by¢ odpowiednio zabezpieczone, aby nie nastgpito jego
uszkodzenie. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

Sktadowanie materiatéw i konstrukcji
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Materialy i elementy z drewna powinny by sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym
lub odizolowanym od elementow warstwg folii. Elementy powinny by sktadowane w pozyc;ji
poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb aby nie powodowa ich deformacji.
Odlegtosc¢ skladowanych elementéw od podtoza nie powinna by mniejsza od 20 cm.
tgczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w
zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem
czynnikow atmosferycznych.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one
potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jakosé
i wlasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie
materiatdow musi sie odbywac¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego
materiatu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajgcy przed dostepem o0séb trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. Wykonanie robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane konstrukcje drewniane. Zakres
robét obejmuje wykonanie elementéw w wytworni i montaz konstrukcji zadaszenia.

Elementy przed montazem muszg by¢ sprawdzone pod wzgledem ksztattu i wymiaréw oraz
owiercenia na tgczniki Srubowe. Bezposrednio po utozeniu podciggdéw na scianach lub
gtowicach stupoéw nalezy je natychmiast umocowac¢. Podobnie nastepne montowane elementy
konstrukcji nalezy w czasie montazu umocowywac¢ docelowo.

Wiezba drewniana

e obrobka elementéw zaimpregnowanych w wytworni

e przymocowanie murtat do wiencow, wypoziomowanie

e przymocowanie krokiew do murfat

e wykonanie petnego deskowania
Podczas montazu nalezy poprzez fachowe wykonawstwo unikngé mimosrodu, w przeciwnym
razie nalezy liczy¢ sie z tym, ze pojawig sie nie brane w obliczeniach statycznych pod uwage
dodatkowe wymagania co do statyki. Wykonanie przy montazu dodatkowych otworéw czy
naciec jest dozwolone tylko i wytgcznie po ustaleniach i uzyskaniu zgody odpowiedzialnego za
konstrukcje projektanta.

Krawedziaki po przywiezieniu na plac budowy przed ich obrébkg powinny by
sktadowane na
réwnych podktadach w prostopadtosciennych pryzmach, tak aby poszczegdlne jej elementy
nie stykaty sie ze sobg . Czota poszczegdlnych krawedziakéw powinny by zabezpieczone
poprzez ich obicie deseczkami w celu zapobiezenia ich spekania. Elementy przed ich
zamontowaniem powinny by zabezpieczone srodkiem impregnacyjnym ,Fobos 4”, poprzez 30
minutowg kapiel najlepiej pod cisnieniem w autoklawach lub przywiezione na budowe juz
zaimpregnowane potwierdzone odpowiednim $wiadectwem.
Widoczne elementy konstrukcji dachu muszg by przestrugane. Podczas obrobki elementow
konstrukcji czynnosci elementdéw powtarzajgcych sie wielokrotnie nalezy wykonywaé grupowo
(np.: Sciecia kolcdw, nawiercanie otworéw itp.). Po obrébce wszystkich elementéw nalezy
wykona prébny montaz elementéw w potrzebne zestawy konstrukcyjne. Nastepnie nalezy
przeprowadzi znakowanie, ktére ma na celu okreslenie miejsca zestawu w catej konstrukciji.
Montaz poszczegdinych elementéw wiezby dachowej prowadzi¢ z uzyciem odpowiedniego
sprzetu (wg. uznania wykonawcy zaakceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego)

6. Kontrola jakosci robét
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Polega na sprawdzeniu :

- prawidtowosci zakotwienia elementow
- wypoziomowania elementow

- prawidtowosci mocowania

- rownosci ptaszczyzny potaci

- poziomowania okapow

- zgodnosci z projektem

Kontrole robét nalezy przeprowadzac¢ w dwéch etapach tj. w Wytworni i na budowie.
W zaktadzie produkcyjnym nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanych elementow z

dokumentacjg projektowg pod wzgledem wymiarow, uzytych materiatdéw, zabezpieczeh

impregnujgcych i ognioochronnych. Sprawdzi¢ nalezy takze zgodnos¢ uzytych materiatéw z

odpowiednimi Aprobatami Technicznymi lub Certyfikatami.

Na montazu sprawdzeniu podlegajg potgczenia elementow z konstrukcjg i miedzy sobg.

7. Jednostka obmiaru — (m3) drewna obrobionego, (m2) impregnacji i malowania

8. Odbior robot
Roboty odbiera inspektor na podstawie zapisu w dzienniku budowy
Odbiorom podlegaja:
e dostarczone na budowe elementy konstrukcji,
e montaz elementow w konstrukcji dachdéw.

9. Podstawa ptatnosci
(m3) drewna wbudowanego, (m2) impregnacji i malowania

10. Przepisy zwigzane
PN-71/B-10080 — Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze
PN-75/D-96000 — Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.
PN-B-03150:2000 - Konstrukcje drewniane, obliczenia statyczne i projektowanie

okreslenie wartosci charakterystycznych

PN-EN 1194 — Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy wytrzymatosci i

o PN-EN 386:1999 — Drewno klejone warstwowo. Wymagania eksploatacyjne i minimalne

wymagania produkcyjne

o PN-EN 519 — Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy sortowanej

wytrzymatosciowo metodg maszynowg oraz dla maszyn sortujgcych

PN-EN 408:1998 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo.

e Oznaczenia niektérych cech fizycznych i mechanicznych.

PN-EN 1193:1999 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne i drewno klejone

warstwowo.

e Oznaczenie wytrzymatosci na scinanie i wtasciwosci mechanicznych w poprzek wtokien.
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ROBOTY DEKARSKIE CPV: 45261420-4

1. Przedmiot S.T.
1.1. Przedmiotem niniejszej S.T. sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem robot pokryciowych.

1.2. S.T. jest pomocniczym dokumentem przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w
pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych S.T.
- pokrycie blachg na rgbek stojacy
- montaz wywietrznikéw dachowych oraz kominkéw wentylacyjnych
- obrobka blacharska pofaci dachowej, ogniomurkow itp.
- montaz rynien i rur spustowych
- wykonanie podbitek pod okapy
pokrycie 2x papa termozgrzewalna
montaz wywietrznikdw dachowych oraz kominkéw wentylacyjnych
obrébka blacharska potaci dachowej, ogniomurkow itp.
montaz rynien i rur spustowych
- wykonanie podbitek pod okapy

2. Materiaty
- blacha ocynk powlekana, gtadka, matowa, gr 0.75mm i 0.55mm
blacha na rgbek stojgcy
rynny stalowe
rury spustowe stalowe
wkrety do drewna, kotki rozporowe
kominki wentylacyjne i wywietrzniki dachowe
panele stalowe do wykonania podbitek
- mata strukturalna
- papa termozgrzewalna perforowana NRO
- papa termozgrzewalna NRO

3. Sprzet
Nozyce do ciecia blachy, gietarka do blachy, mtotek, poziomica,
pion, fata(2mb), dzwig 1.0t

4. Transport
Samochdd o nosnosci do 12ton, wézek widtowy

5. Wykonanie robét
Przed przystgpieniem do krycia dachu blachg nalezy odpowiednio przygotowaé
konstrukcje dachu. W pierwszej kolejnosci nalezy utozy mate strukturalng. Mate

uktada sie na petnym deskowaniu za pomoca pistoletu zwanym tackerem.
Pierwszy pas folii uktada si wzdtuz okapu: jej brzeg powinien znajdowac sie na blasze
okapowej. Kolejne arkusze maty uktada sie na 10-15-centymetrowy zaktad, ktéry zwykle jest
oznaczony na jej brzegu przerywang linig , konce folii ztagczy¢ systemowg tasmg
samoprzylepng . Po natozeniu maty przystepujemy do montazu pokrycia dachowego.
Roboty na wysokoséciach prowadzi¢ z zachowaniem przepisow BHP.
Podczas obrébki na placu budowy blacha nie moze mie¢ zbyt niskiej temperatury.
Jedli arkusze blachy przechowywane sg w nocy na zewnatrz, ich temperatura moze
by¢ nizsza od temperatury powietrza. Dlatego zaleca sie nie zaczynac¢ dnia od wykonywania
skomplikowanych obrébek recznych, a raczej poczeka¢ z nimi do czasu podniesienia sie
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temperatury, albo przygotowac¢ je w cieptym pomieszczeniu. Temperatura blachy w
momencie uktadania decyduje o tym, w jakim stopniu bedzie sie ona odksztatca¢ od stanu
wyjsciowego w okresie letnim i zimowym. Wazne jest wiec uwzglednienie rozszerzalnosci
cieplnej, aby nie dopusci do uszkodzenia blachy lub jej mocowan . Do mocowania
blachy nalezy uzywa nierdzewnych wkretéw do drewna najlepiej w kolorze
pokrycia w ilo$ciach i odstepach zalecanych przez producenta pokrycia. Przed wykonaniem
pokrycia nalezy wykona wszystkie obrobki blacharskie z blachy powlekanej koloru
pokrycia. Ptyty powinny zachodzi na blache okapowa nie mniej ni 12 cm, zaktad
czotowy rzedu blacha na blache nie mniej ni 15 cm, boczny zakfad ptyt wg producenta.
Kierunek uktadania ptyt nalezy tak wybra¢ aby podmuchy wiatru nie powodowaty
podrywania ptyt. Po zamontowaniu obu potaci dachowych nalezy zamontowa¢ do
szczytowych krokwi wiatrownice z blachy powlekanej w kolorze pokrycia oraz
gasiory z uszczelkami w kalenicy budynku. Na krawedzi dachu tj. ok.50 cm od rynien
zamocowac plotki Sniegowo - lodowe. Pod wsporniki ptotkdw na styku z blachg
utozy podktadki gumowe. W czasie wykonywania wszystkich robét montazowych pokrycia
dachowego po pokryciu mozna ostroznie chodzi¢ , ale tylko w obuwiu z gumowag
podeszwg , stawiajgc stopy w zagtebieniach blach w miejscu mocowania, albo po utozonej na
potaci drabinie. Po zakonczeniu montazu nowego pokrycia nalezy sprawdzi , czy powtoka
ochronna nie jest zarysowana, poniewaz kazde uszkodzenie moze by ogniskiem korozji.
Jezeli
jest zarysowana, takie miejsca nalezy umy¢ , wysuszy i zamalowa¢ farb renowacyjng
odpowiednig do zastosowanego systemu.
Pokrycie papa:

- przygotowanie potaci do pokrycia papg termozgrzewalng

- uktadanie papy termozgrzewalnej na zakfad.

- obrébki blacharskie fgczone na rgbek — blacha powlekana

Przygotowanie i montaz rynien i rur spustowych.

Mocowanie hakéw na rynny.

Haki (rynajzy, rynhaki lub rynhaki obrotowe) przykreci¢ do deski okapowej, sciany, krokwi lub
tat, ewentualnie do szyny przytwierdzonej do konstrukcji dachu. Rury spustowe z blachy
powlekanej mocowane uchwytami o rozstawie co 1 m.

Mocowanie rynien.

Na koncach rynien nalezy zamontowac zaslepki, w naroznikach — tgczniki naroznikowe.
Rynny wsung¢ w haki i odpowiednio potgczy na ztgczki lub zatrzaski. Spadek rynny uzyska
sie przez umieszczenie pod kgtem hakow. W tym celu miedzy najnizej i najwyzej potozonymi
hakami nalezy rozciggng¢ linke . Rynny z blachy powlekanej montowac ze spadkiem ktory
powinien wynosi 0,5-2 %.

Zakfadanie tgcznika na potgczeniu rynien.
tgcznik nalezy najpierw natozy¢ na tylng czes¢ rynny. Nastepnie nalezy zagig¢ przedni
zaczep fgcznika w doét i obroci go do rynny oraz zamkngc¢ tgcznik matg klamerkg .

Mocowanie obejm.
Najpierw nalezy ustali potozenie pierwszej obejmy rury spustowej — jej pionowe ustawienie
zalezy od odlegtosci pomiedzy Sciang a rynng . Nastepnie nalezy zamocowaé obejme w
rozstawie max co 1,0 m, odpowiedni do materiatu Sciany. Sg dwa typy obejm: dla scian
ceglanych i dla scian drewnianych. Rury spustowe montowaé po wykonczeniu elewaciji.
Ustalenie dtugosci pionowego odcinka rury.
Przy ustalaniu nalezy wzig¢ pod uwag , ze kolano bedzie w nie wsuniete na okoto 50 mm.
Obejma powinna znajdowac¢ sie w odlegtosci okoto 40 mm od Sciany.
Mocowanie wylotu rury.
Wylot rur nalezy umiesci¢ ok. 30 cm nad gruntem.
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Dopuszczalne odchytki w doktadno$ci wykonania robot dekarskich.

Roboty dekarskie powinny by wykonane zgodnie z okreslonymi powyzej minimalnymi
wymaganiami. Niedotrzymanie powyzszych wymaga bedzie podstaw do odmowy przyjecia
prac dekarskich. Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt witasny
wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementow pokrycia dachu i jego orynnowania
podlegaj powyzszym warunkom i muszg by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia elementéw pokrycia dachu i jego orynnowania niezaleznie od tego
czy sg eksponowane, czy nie powinny by naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego
dziatu. Przed przystgpieniem do napraw wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ (poza
okreslonymi wyjgtkami) zgode inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu
wykonywania naprawy. Przed rozpoczeciem napraw i zamowieniem materiatéw nalezy
okresli¢ technike naprawy. Wykonawca powinien jg przedstawi¢ i przekonsultowac z
przedstawicielem producenta stosowanych materiatéw oraz uzyskaé pisemne instrukcje co do
sposobu naprawy uszkodzen i przedstawi je przed przystgpieniem do prac inspektorowi
nadzoru inwestorskiego do akceptacji.

6. Kontrola jakosci robét

Polega na sprawdzeniu:

- szczelnosci pokrycia

- prawidtowosci mocowania elementéw

- poziomow i piondw

- estetyki wykonania

- zachowania szczelin wentylacyjnych

- prawidlowosci spadkow rynien
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.
Kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie przymocowania maty strukturalnej - nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
zewnetrzne
- sprawdzenie prawidtowosci spadkow i szczelnosci - badanie nalezy przeprowadzac gtownie
w miejscach narazonych na zatrzymywanie sie wody (np. koryta, zatamania, miejsca styku ze
Scianami, itp.). badanie nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po obfitym opadzie deszczowym.
Sprawdzenie to mozna rowniez wykonac przez poddanie wybranych miejsc dziataniu
strumienia wody przez okres nie krotszy niz 15 min. i obserwowanie, czy sptywajgca woda nie
zatrzymuje sie na powierzchni pokrycia lub czy nie przenika przez nie i nie tworzy zaciekéw.
Zauwazone usterki nalezy oznaczy¢ w sposéb umozliwiajgcy ich odszukanie i naprawe po
wyschnigciu pokrycia.
- Kontrole wykonania obrébek blacharskich przed wykonaniem wyprawy elewacyjnej (ich
szczelnosé, jakos¢ potgczen, sposéb mocowania do konstrukcii)
- Kontrola zamontowania rynien (sprawdzenie spadkow, uszczelnien elementéw skladowych,
prawidtowosci mocowania rynhakow)
- Kontrole wykonania rur spustowych, ich szczelnos¢ i sposéb montazu do $ciany.
- Kontrola poprawnosci wykonanych prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
- Materialy przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz byé
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. Jednostka obmiaru robét — (m2) pokrycia wraz z matg strukturalng, (m2) blachy
zuzytej na obrébki blacharskiej,(m2) papy termozgrzewalnej

8. Odbiér roboét objetych S.T.
Dokonuje inspektor na podstawie zapisu w dzienniku budowy i dokumentacji projektowe;j.
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DRWN ¢ ¢ o o

Odbioru robét polegajgcych na wykonaniu odtworzenia pokrycia dachowego i montazu
obrébek

blacharskich nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robét budowlanych Czes¢ | —Roboty ogdélnobudowlane. MBiPMB i ITB Warszawa 1977 Wyd.ll.
Przy odbiorze koncowym powinny byé dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania

robot,

- Dziennik budowy,

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,

- aktualno$¢ Dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia)

9. Podstawa ptatnosci
- za (m2) pokrycia
- za (m2) obrobki blacharskiej

10. Przepisy zwigzane

PN-61/B-10245 — Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowanej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

PN-B-94701:1999 — Dachy

PN- EN612+AC:1999 — Rynny dachowe i rury spustowe z blachy

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania przy odbiorze zmiany1 B1 10-11/82 poz.86, BI/92 poz.1
PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowania

PN-81/H-92900 -Cynk . Blachy

BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okragtych

WTWO Robét Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogdlne:

. Rozdziat 1 - Warunki Ogoine Wykonania

. Rozdziat 5 - Rusztowania

. Rozdziat 9 - Konstrukcje i elementy murowe.
. Rozdziat 15-Pokrycia dachowe
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ROBOTY TERMOIZOLACYJNE CPV: 45261410-1,45321000-3,45331000-6

1. Przedmiot S.T.
1.1.Wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z ociepleniem przegrod
budowlanych w obiekcie

1.2.S.T.jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych S.T.

Sciana i elementy Zelbetowe:

- przyklejenie ptyt styropianu(wetny mineralnej) gr 5cm, 8 cm, 10cm, 12cm do
elementéw zelbetowych i scian obiektu. Dodatkowo kazda piyta
przymocowana tgcznikami plastikowymi

- pokrycie ptyt wetny mineralnej siatkg z wtbkna szklanego na masie klejacej do
styropianu(wetny mineralnej)

- po wyschnieciu przyklejenie 2-iej warstwy siatki j.w.

Sciana fundamentowa:

- przyklejenie ptyt styropianowych ekstrudowany gr. 5cm EPS 100 na $cianie
fundamentowej , klejenie szczelne na catej powierzchni za pomoca lepiku na
zimno. Dodatkowo montowac tgcznikami.

- Na wierzchu posmarowac lepikiem na zimno

- zabezpieczy¢ folig kubetkowg

Dach :
- utozenie wetny mineralnej péttwardej, warstwa wetny gr20cm (2x 10cm
utozenie mijankowe)

Stropodach:
-potozenie styropianu gr.2x10cm frezowany

Posadzka:
- w posadzkach utozy¢ szczelnie ptyty weiny mineralnej griOcm EPS 100

2. Materialy
- plyty styropianowe (wetny mineralnej) twardej grocm, 8cm, 10cm, 12cm
- pt. styropianowe ekstrudowane gr.5cm o kapilarno$ci zblizonej do “0”
- masa klejgca do styropianu(wetny mineralnej) i siatki
- siatka z wtdkna szklanego
- listwy naroznikowe stalowe perforowane
- listwy cokotowe
- zaprawa cementowa marki Rz=5MPa
dysperbit

Styropian i wetna mineralna twarda

Po przywiezieniu na budowe powinny by¢ sktadowane na podktadach drewnianych lub
paletach w miejscach zadaszonych (np. wiaty) z dala od substancji zawierajgcych benzol,
terpentyn i oleje mineralne poniewaz substancje te sg ich rozpuszczalnikami.
Styropian/wetna powinien by¢ w ptytach, ktére nie mogg by¢ popekane, skruszate i potamane.
Styropian/wetna powinien posiada odpowiednie atesty i certyfikaty producentéw zgodne z
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normami (ZN-65/MPCH/05-5228).

Materiaty klejgce

Do przyklejania styropianu/wetny mineralnej nalezy stosowaé zaprawy lub masy klejgce
dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi wydanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej. Ponadto ptyty powinny by¢ mocowane do podtoza kotkami kotwigcymi
systemowymi w ilosci 4 szt. na 1m2. Zaprawa klejgca powinna stanowi¢ jednolity pod
wzgledem zabarwienia proszek bez zbryleh i obcych wtrgcen, fatwy do wymieszania z woda.
Masa klejgca powinna stanowi¢ jednolitg pod wzgledem zabarwienia i struktury ciekig
kompozycje, bez zbrylen i grudek, tatwg do wymieszania bezposrednio przed stosowaniem,
nawet w razie koniecznosci dodawania do niej cementu. Zaprawy klejgce i masy klejgce
powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom szczegétowym:

1) wyglad zewnetrzny w dostawie fabryczne;j:

a) proszek do zarobienia wodg;

b) ciekta masa w postaci gotowej do stosowania;

c) ciekta masa do wymieszania z cementem;

2) konsystencja -1 +1 cm stozka opadowego;

3) przyczepnosé do styropianu:

a) w stanie powietrzno-suchym -nie mniej niz 0,1 N/mm2;

b) po 24 h dziatania wody - nie mniej niz 0,1 N/mm2 (zaréwno w stanie powietrzno-suchym,
jakipo

zawilgoceniu, rozerwanie powinno nastgpic styropianie).

W aprobacie technicznej i certyfikacie zatgczonym do partii zapraw i mas klejgcych powinien
by¢ podany czas przydatnosci do uzycia.

Wetna mineralna - jako izolacja akustyczna scianek dziatowych wykonanych w technologii
lekkiego szkieletu metalowego (jesli wystepuje)

* Atest higieniczny PZIt.*B-1810/95

* Aprobata techniczna: AT/99-02-0811; AT-15-3 522/2000

* Certyfikat bezpieczenstwa: B/32/410/99

* Klasyfikacja ogniowa - produkt niepalny

* Maksymalna temperatura uzytkowa: 200°C

» Wspétczynnik przewodzenia ciepta w temp. 10° < 0,034 W/mxK

Wetna mineralna gr. wg. przekrojow i opisu w projekcie -jako izolacja akustyczna
stropodachéw.
Atest i certyfikat -j.w.

3. Sprzet
Noze do ciecia styropianu, nozyce do cigcia siatki i listew, mieszadta do zapraw,
kielnia, poziomica, pion, tata murarska, skrzynia do masy, pomost roboczy

4. Transport
Samochdd do 10t

5. Wykonanie robét
Wykonanie $cisle wg instrukcji producenta ptyt
Prace zwigzane z wykonywaniem ocieplenia scian zewnetrznych budynkow nalezy
wykonywaé w nastepujgcych warunkach:
- przy temperaturze powietrza od +5 °C do +25 °C (przy naktadaniu tynkéw silikatowych od
+10 °C do +25 °C),
- przy stabilnej wilgotnosci wzglednej powietrza (przy wykonywaniu tynkow silikatowych
wilgotnos¢
powinna by¢ w przedziale 55 -65%),
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- przy pogodzie bez opaddéw atmosferycznych (nie nalezy tez przystepowacé do prac zaraz po
wystgpieniu opadow, gdyz wtedy wystepuje podwyzszona wilgotnos¢ powietrza),

- na powierzchni $cian nie narazonych na bezposrednig i intensywng operacje stonca i wiatru
(temperatura podioza od +5 °C do +25 °C).

Ponadto nalezy:

- zabezpieczyC¢ rusztowania siatkami ostonowymi w celu zminimalizowania niekorzystnie
oddziatujgcych czynnikow zewnetrznych,

- odpowiednio dopasowa¢ mozliwosci wykonawcze do powierzchni przeznaczonej do
jednorazowego wykonania (ilo$¢ pracownikow, ich umiejetnosci, posiadany sprzet, istniejgcy
stan podfoza i panujgce warunki atmosferyczne),

- stosowa¢ materiaty systemowe zgodnie z wymogami ujetymi w odpowiedniej aprobacie
technicznej materiatu.

Sprawdzenie nosnosci podfoza i jego przygotowanie

Podtoze powinno by¢ nosne, suche, rowne, oczyszczone z powtok antyadhezyjnych (jak np:
brud, kurz, pyt, tluste zabrudzenia i bitumy)oraz wolne od agresiji biologicznej i chemiczne;.
Warstwy podioza o stabej przyczepnosci (np. stabe tynki, odspojone powtoki malarskie,
niezwigzane czgstki muru)nalezy usung¢. Gtadkie powierzchnie betonowe zmatowi¢ grubym
papierem sciernym, odkurzy¢ i zagruntowacé. Nieréwnosci i ubytki podioza (rzedu5-15
mm)nalezy dzien wczesniej wyrdwnac zaprawg wyréwnawczo -murarskg. Podtoze chionne
zagruntowac

odpowiednim preparatem gruntujgcym.

Przed przystgpieniem do przyklejania ptyt styropianowych na stabych podfozach, nalezy
wykona¢ prébe przyczepnosci. Proba ta polega na przyklejeniu w roznych miejscach elewacji
kilku (8-10)probek styropianu (0 wym.10x10cm)i recznego ich odrywania po 3 dniach.
Nos$nos¢ podioza jest wystarczajgca wtedy, gdy rozerwanie nastepuje w warstwie styropianu.
W przypadku oderwania catej probki z klejem i warstwg podtoza konieczne jest oczyszczenie
elewacji ze stabo zwigzanej

warstwy. Nastepnie nalezy podtoze zagruntowac preparatem gteboko penetrujgcym i po jego
wyschnieciu wykonaé ponowng probe przyczepnosci. Jezeli i ta proba da wynik negatywny,
nalezy uwzgledni¢ dodatkowe mocowanie mechaniczne lub odpowiednie przygotowanie
podtoza.

Przyklejenie ptyt styropianowych lub ptyt z fasadowej wetny mineralnej

W celu uzyskania rownej dolnej krawedzi ocieplenia nalezy przed przyklejeniem ptyt
zamocowac poziomo listwe startowg.

Nastepnie przygotowang zaprawe klejgcg naktadaé na ptyte termoizolacyjng metoda
"pasmowo-punktowg", czyli pasmami o szer. ok. 6-8cm,uktadanymi w odlegtosci ok.3cm od
krawedzi ptyty, a na pozostatej powierzchni rbwnomiernie roztozonymi "plackami” w ilosci od 8
-10szt.o $rednicy 8 -10cm.

Prawidtowo natozona zaprawa klejgca powinna pokrywac min.40%powierzchni ptyty, a
grubos¢ warstwy kleju nie powinna przekracza¢ 10mm.

Po natozeniu zaprawy, ptyte nalezy bezzwtocznie przytozy¢ do Sciany w przewidzianym dla
niej miejscu i docisng¢ paca.

Kolejne warstwy termoizolacji przykleja¢ z zachowaniem mijankowego uktadu ptyt. Po
dostatecznym zwigzaniu zaprawy

(min, po 48h),przyklejone ptyty mozna zamocowac tgcznikami mechanicznymi zgodnie z
projektem technicznym. W przypadku styropianu stosujemy nie mniej niz 4 tgczniki na
1m2,zas dla wetny mineralnej nie mniej niz 8 tgcznikow na 1m2. Po zamocowaniu ptyt
styropianowych do podtoza nalezy catg zewnetrzng powierzchnie przeszlifowac¢ paca z
grubym papierem sciernym.

Wykonanie warstwy zbrojonej
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Przed wykonaniem warstwy zbrojonej nalezy wzmocni¢ naroza otwordw okiennych i
drzwiowych przez naklejenie na zewnetrznej powierzchni termoizolacji kawatkow siatki z
widkna szklanego o wymiarach 20 x 35cm. Dodatkowo w miejscach wystepowania krawedzi i
zataman na powierzchni elewacji nalezy wzmocnic¢ krawedzie $cian, przez przyklejenie na
zaprawie

klejacej aluminiowych naroznikéw z siatkg zbrojgcg. Na powierzchni zamocowanych ptyt
termoizolacyjnych nalezy wykonac (nie wczesniej niz po 3 dniach od ich przyklejenia)warstwe
zbrojong siatkg z wtdkna szklanego. Przygotowang zaprawe klejgcg nanie$¢ na podtoze ciggta
warstwg o gruboséci ok.3 -5mm, pasami pionowymi lub poziomymi na szerokosc siatki
zbrojgcej. Po natozeniu zaprawy natychmiast wtopi¢ w nig siatke szklang tak, aby zostata ona
rownomiernie napieta i catkowicie zatopiona w zaprawie. Sgsiednie pasy siatki uktadac (w
pionie i w poziomie)na zakfad, nie mniejszy niz 10cm.Szerokos¢ siatki zbrojgcej powinna byé
tak dobrana, aby umozliwiata oklejenie osciezy na catej ich gtebokosci. Nastepnie na
wyschnietg powierzchnie zatopionej siatki nanies¢ cienkg warstwe zaprawy (o gr. ok. 1mm)
wyréwnujac i wygtadzajgc catg powierzchnie. Grubo$¢ warstwy zbrojonej jedng warstwg siatki
a wykonanej na styropianie powinna wynosi¢ od 3 do 5mm,natomiast na wetnie mineralnej od
5 do 8mm.

Zagruntowanie podioza

W zwigzku z tym iz omawiane systemy ocieplen réznig sie rodzajem warstwy
wykonczeniowej, nalezy zastosowac okreslony preparat gruntujgcy pod dany tynk. Podtoze
(warstwe zbrojong)pod nalezy zagruntowac odpowiednim podktadem tynkarskim:

- pod tynk akrylowy i mineralny, lub pod tynk silikatowy.

Podktad tynkarski lub preparat gruntujgcy mozna nanies¢ na odpowiednio przygotowane
podioze za pomocg pedzla lub szczotki.

Nalezy zastosowac wiasciwy podktad tynkarski tzn. w kolorach zbieznych z kolorystykg
tynkéw, tak aby szare podtoze nie przebijato przez strukture tynku.

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej

Po catkowitym wyschnieciu podktadu tynkarskiego lub preparatu gruntujgcego mozna
przystgpi¢ do natozenia tynku. W tym celu, przygotowang mase lub zaprawe tynkarskg nalezy
rozprowadzi¢ cienka, rownomierng warstwg na podtozu, uzywajgc do tego celu gtadkiej pacy
ze stali nierdzewnej. Nastepnie krotkg pacg ze stali nierdzewnej $ciggng¢ nadmiar tynku do
warstwy o grubosci kruszywa zawartego w masie (zebrany materiat mozna ponownie
wykorzystaé po przemieszaniu).Po

czym wyprowadzi¢ fakture natozonego tynku przez zatarcie ptaskg paca z plastiku.

W celu wyprowadzenia prawidtowej faktury tynku, operacje zacierania nalezy wykonaé
ruchami zgodnymi z kierunkiem rysunku tynku. Proces zacierania nalezy wykonywac przy
niewielkim nacisku pacy, rownomiernie na powierzchni catej elewaciji.

6. Kontrola jakosci robét

e wg instrukcji j.w. ze szczegbdIinym zwrdéceniem uwagi na skutecznos¢ zamocowania kotkow w
Scianach (wymagana min sita wyrwania kotka 1,2kN)

e sprawdzi¢ szczelnos¢ utozenia wetny mineralnej na stropie i czy zachowane zostaty
szczeliny wentylacyjne

Materiaty izolacyjne

Wymagana jakos¢ materiatéow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zadwiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci, zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem;

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentoéw potwierdzajgcych przez
producenta ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania;

Odbiér materiatéow izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacijg
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projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi
atestami

wytwérey. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci,
wystawionym przez producenta, powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowe;.

Nie dopuszcza sie stosowania do robd6t materiatéw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie
odpowiada

ja wymaganiom przedmiotowych norm;

Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. Jednostka obmiaru — (m2)ocieplenia Sciany, stropu lub posadzki

8. Roboty objete S.T. odbiera inspektor na podstawie wpiséw do dziennika budowy z
uwzglednieniem wymagan instrukcji, PN, projektu
Odbidr robét izolacyjnych powinien odbywac sie przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych..
Podstawe do odbioru robét izolacyjnych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
¢ dokumentacja techniczna;
e dziennik budowy;
¢ zaswiadczenie o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe;
¢ protokoty odbioru poszczegdinych etapow robét zanikajgcych;
¢ protokoty odbioru materiatow i wyrobow;
« wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez wykonawce

Odbidr robot zwigzanych z dociepleniem

Odbiorowi technicznemu podlegajg nastepujgce etapy robét ociepleniowych

* przygotowanie podtoza;

* przyjmowanie ptyt (klejenie ptyt styropianowych lub ptyt wetny mineralnej);

» zabezpieczanie naroznikow

* wklejanie siatki

» wykonaniem warstw zewnetrznych tynkowych

Odbidr winien byé prowadzony sukcesywnie tak aby umozliwi¢ sprawne i zgodne z
technologig wykonanie robét. Po zakonczeniu robot powinien by¢ dokonany odbiér ostateczny
i podpisana przez wykonawce gwarancja, Nalezy bezwzglednie stosowac sie do zatozeh
technologii systemowej (Aprobaty Techniczne 1TB, Warunki techniczne wykonania systemow
ociepleniowych, karty techniczne produktow, inne wytyczne producenta systemow itd.).

9. Podstawa ptatnosci
Za (m3) lub (m2) — zgodnie z obmiarem robot

10. Przepisy zwigzane

e instrukcje ITB nr334/96

o Norma PN-B-20130:2001 - Wy roby do izolaciji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe
(PS -E).

e Norma PN-B-02025:1999 - Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

ABC izolacji ze styropianu - Stowarzyszenie Producentéw Styropianu, Krakéw 1999.

o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity
Dz.U.z 04.02.1999 r., nr 15, poz. 140).

e ZN-65/MPCH/05-5228 — Styropian
PN-EN 823:1998 Wyroby do izolaciji cieplnej w budownictwie
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ROBOTY TYNKARSKIE CPV: 45324000-4,45410000-4

1. Przedmiot S.T.
1.1.Przedmiotem S.T. sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robét tynkarskich

1.2.S.T.stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robét wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych S.T.
- sprawdzenie wykonania robét instalacyjnych, zamocowanh
przewodow, zakucia bruzd, osadzenia wytgcznikéw i.t.p.
- sprawdzenie osadzenia o$cieznic okiennych i drzwiowych
- sprawdzenie osadzenia kratek wentylacji grawitacyjnej
- sprawdzenie prawidtowo$ci zamocowania styropianu,
- oczysci¢ podtoze z kurzu szczotkami, usungé wszelkie plamy (mycie
roztworem 10% mydta szarego)
- sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania spoin — powinny by¢ niepetne, cofniete o
ok10-15mm
- zbyt suchg powierzchnie muru zwilzyé wodg bezposrednio przed natozeniem
tynku
- tynk wykona¢ z zaprawy cementowo-wapiennej (9-11), obrzutka z zaprawy
cementowej (1-1) gr 3-4mm
- na fragmentach $cian, tynk wykonczy¢ gtadzig gipsowg lub potozy¢ tynk
strukturalny czy mozaikowy
- wykonac tynk kat Il
- nazewnatrz tynk silikatowy poza szktem i oktadzinami

2. Materiaty
Spoiwo, kruszywo, woda wg PN, gotowy tynk silikatowy, srodki gruntujgce
Cement
Do stosowania dopuszczone sie tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowaé zadnych
materiatdw zamiennych.
Cement portlandzki, marki 25 i 35.
Wapno
Do stosowania dopuszcza sie wapno gaszone lub hydratyzowane, ktérego parametry zawarte
w atescie powinny by zgodne z parametrami technicznymi(stopien zmielenia, gesto
pozorna, wytrzymato$¢ zapraw normowych) zawartymi w normie BN-65/6733-02.
Woda
Czysta woda, nie zawierajgca oleju, kwasu, zasad, zwigzkow organicznych i innych substanciji
pogarszajgcych wtasciwosci zaprawy. Nie powinna mie¢ zadnego zapachu i powinna sie
odznacza¢ dostateczng przezroczystosci . Jezeli woda budzi jakiekolwiek zastrzezenia,
woéwczas porownuje sie wytrzymatos$¢ probek zaprawy wykonanej przy uzyciu tej wody z
wytrzymatosciag prébek przy uzyciu wody wodociggowej. Wytrzymato prébek zarobionych
badang wodg powinna po 28 dniach twardnienia wynosi nie mnie ni 90 % wytrzymatosci
prébek zarobionych wodg wodociggowsg i przechowywanych w tych samych warunkach.
Kruszywo
Zatozenia ogolne: drobne kruszywo naturalne lub tamane (piasek, kruszyny, miat), wolne od
zanieczyszczen . Kruszywo nie powinno wchodzi w reakcje chemiczne.
Zawartosc¢ siarczandéw powinna by mniejsza od 1%. Kruszywo drobnoziarniste o ziarnach do
5 mm, frakcja powyzej 2 mm nie powinna przekracza 20 % wagowo.
Mrozoodpornos¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekracza 5%.
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Dodatki do zaprawy cementowo- wapienne;j.

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek,
srodkéw i dodatkéow do zaprawy: uplastyczniajgcych lub przyspieszajgcych jej wigzanie.
Wszystkie domieszki nalezy stosowa zgodnie z zaleceniami producenta. Od producenta
nalezy uzyska¢ gwarancje zgodnosci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny by¢
zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Warunkiem dopuszczenia do
stosowania domieszki jest przedstawienie zaréwno przez dostawce jak i laboratorium
dokumentaciji potwierdzajgcej zachowanie wymaganych parametrow oraz pozostatych
wymagan przez zaprawy, w ktérych zastosowano domieszke .

Cienkowarstwowy tynk mineralny.

Do wykonania tynkéw zewnetrznych nalezy zastosowac gotowy tynk mineralny. Po
przywiezieniu tynku na budowe powinien on by¢ sktadowany na drewnianych podktadach
lub paletach w pomieszczeniach zamknietych, w ktérych nie ma wilgoci. Worki mozna
uktada warstwami, jednak nie wyzej niz 5. Przechowywanie workow z gotowym tynkiem na
wolnym powietrzu lub w zawilgoconych pomieszczeniach spowoduje jego zbrylenie, co
uniemozliwi jego zastosowanie do w/w robét. Sprawdzi rowniez nalezy maksymalny termin
jego uzycia i scisle sie do niego stosowac . Tynk powinien posiada odpowiednie atesty i
certyfikaty producentéw zgodne z normami.

Materiaty uzupetniajgce

Uzupetnieniem zastosowanych materiatéw sg : metalowe listwy cokotowe, klej do
styropianu/weiny,

siatka wzmacniajgca, dyble plastikowe, podktadowa masa tynkarska, metalowe narozniki
ochronne. Wszystkie wymienione w/w materiaty muszg by przechowywane w
pomieszczeniach zamknietych, w ktérych nie ma wilgoci. Powinny rowniez posiadac
odpowiednie atesty i certyfikaty producentéw zgodne z normami.

3. Sprzet
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, drabinki, wzorniki, faty, mieszadto
do zapraw, pojemniki na mase tynkarskg, betoniarka elektryczna, sita do kruszywa

4. Transport
Samochdd o udzwigu do 12ton (dowoz materiatu) reczny na placu budowy.

5. Wykonanie robét
Proces technologiczny :
- wyznaczenie lica powierzchni tynku na $cianie
- wykonanie obrzutki $cian
- wykonanie narzutu na powierzchnig $cian
- wykonanie gtadzi wraz z zatarciem
- wykonanie oscieznic, uskokdw, wnek

Przygotowanie i uktadanie zaprawy cementowo- wapienne;j.
Produkcja zaprawy i ustalanie jej sktadu.
Zaprawe przygotowuje sie na miejscu budowy. Wymagany sktad zaprawy (dane ogolne):
Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac tynkarskich, wykonawca powinien przedstawi skfad
zaprawy. Nie wolno przystgpi¢ do tynkowania przed zatwierdzeniem jej przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca powinien dostarczy¢ atest stwierdzajgcy, ze stosowane
przez niego z aktualnej dostawy materiaty: cement, wapno, domieszki, kruszywa i woda
spetniaj wszystkie wyzej wymienione wymagania, oraz ze stosowany przez niego projekt
zaprawy, wykorzystujgcy te sktadniki, spetnia wszystkie warunki specyfikacji co do
wytrzymatosci, gestosci, urabialnosci i trwato$ci. Taki atest musi by przedstawiony do
wiadomo ci inspektora nadzoru inwestorskiego. Dokumentacja przedstawiona przez
wykonawce powinna by kompletna i zawiera¢ wystarczajgcy dowdd, ze dotyczy biezgcej
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produkcji zaprawy. Projektowana zaprawa cementowo- wapienna marki15 powinna by
wykonana w proporcjach: 1 : 1,5 : 8 (cement : wapno : piasek) o konsystencji 10 cm stozka
pomiarowego. Zaprawe nalezy przygotowac¢ mieszajgc najpierw ze sobg sktadniki sypkie
(cement, wapno i kruszywo) do czasu uzyskania jednolitej barwy, a nastepnie dodaje sie
wode w ilosci odpowiedniej do zgdanej konsystencji. Jezeli zastosowano ciasto wapienne, to
nalezy rozrobi¢ je z wodg , miesza¢ osobno piasek z cementem i wsypac do rozcienczonego
wapna. Catos¢ miesza¢ az do uzyskania jednorodnej mieszanki.

Uktadanie zaprawy cementowo- wapiennej (wykonanie tynkéw wewnetrznych).

Przed przystgpieniem do tynkowania nalezy usung¢ z podtoza kurz, sadze, substancje tluste,
a

spoiny miedzy pustakami powinny by wyskrobane do gtebokoéci ok. 10 mm od lica muru.
Wszelkie wystepujgce w murze elementy drewniane i stalowe nalezy obtozy¢ stalowg siatkg
tynkarskg . Podioze nalezy zwilzyé . Zaprawa powinna by uzyta w ciggu 2 godzin od czasu jej
przygotowania, a w ciggu 30 minut, jezeli temperatura otoczenia jest wyzsza niz 25° C lub
zastosowano cement szybko twardniejgcy. Zaprawa pozostajgca w pojemniku powinna co
kilkanascie minut by¢é wymieszana, aby nie dopuscic¢ do jej segregacji lub utraty sktadnikdw.
Tynki kat. Il nalezy wykona¢ jako trzywarstwowe sktadajgce sie z obrzutki, narzutu i gtadzi
jednolicie gtadko zatartej.

Ocieplanie i wykonanie tynkéw na $cianach zewnetrznych.

Prze przystgpieniem do ocieplania $cian styropianem/wetng nalezy z ich powierzchni
zewnetrznych usung¢ wszystkie wystajgce elementy (resztki zaprawy), tak aby ptaszczyzny
Scian byly gtadkie. U dotu $cian nalezy przymocowaé w poziomie odpowiednimi wkretkami
mocujgcymi stalowe listwy cokotowe, od ktérych nalezy zaczag¢ mocowanie pierwszej
warstwy ptyt styropianu/weiny. Styropian/wetne nalezy mocowac do $cian na klej do
styropianu lub odpowiednio welny i dyble plastikowe w ilo$ciach zalecanych przez producenta
tych materiatéw. Styropian/weine uktada sie warstwami od dotu do goéry zwracajgc szczegdlng
uwage na szczelno$¢ i doktadnosc. przylegania ze sobg sasiednich ptyt. Podczas montazu
ptyt wszelkie naddatki styropianu usuwa odpowiednimi narzedziami (ptyt styropianowych nie
wolno famac¢ ). Odpady sktadowa¢ w odpowiednich pojemnikach a po zakonczeniu robot
nalezy je wywiez¢ do utylizacji (nie wolno ich pali¢ ). Po catkowitym zakonczeniu mocowania
ptyt na styropian/ wetne nalezy natozy¢ podktadowg mase tynkarska , w ktérej nalezy zatopic
plastikowg siatkg wzmacniajgcg . Wszystkie narozniki, wegarki i nadproza nalezy
zabezpieczy ochronnymi naroznikami metalowymi rownie wtopionymi w podktadowg mase
tynkarska . Na tak

przygotowane podtoze nalezy natozy¢ warstw mineralnego tynku cienkowarstwowego.
Wszelkie kleje i masy tynkarskie nalezy przygotowywac¢ zgodnie z zaleceniami i instrukcjami
ich producentow.

Dopuszczalne odchytki w doktadnos$ci wykonania robot tynkarskich.

Roboty tynkarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z okreslonymi ponizej minimalnymi
wymaganiami dla prac wykonczeniowych. Odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i
odchylenie krawedzi od linii prostej nie powinny by wieksze niz 3 mm i w liczbie nie
wiekszej niz 3 na catej dlugosci faty kontrolnej dt. 2 m (kat. IlI).

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie powinny by wigksze niz

2 mm na 1 m i ogdtem nie wiecej niz 6 w pomieszczeniach do 3,5 m wysoko ci (kat. Ill ).
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie powinny by¢ wieksze niz
3 mm na 1 m na catej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi (kat. 111 ).
Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac
tynkarskich. Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wtasny
wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementéw podlegaj powyzszym warunkom
i muszg by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
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Badania komponentow zaprawy.
Powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi powyzej, dotyczgcymi ustalania skfadu
zaprawy, przeprowadzania testow oraz kontroli jakosci.

Tynkowanie przy upalnej i chtodnej pogodzie.

Tynkowanie przy wysokich temperaturach.

Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych sktadnikow zaprawy cementowej powinno
odbywac sie zgodnie z wymaganiami podanymi wcze$niej. Nie nalezy dopuszczaé do
przekroczenia przez zaprawe podczas murowania temperatury wyzszej od 30°C. W celu
unikniecie podwyzszenia temperatury zaprawy nalezy przed zmieszaniem schtodzi jej
sktadniki.

Tynkowanie przy niskich temperaturach.

Zaprawy nie wolno uktada¢ na oblodzonych lub oszronionych elementach. Nie wolno uktadaé
zaprawy w temperaturze zewnetrznej nizszej lub réownej 4° C bez specjalnego zabezpieczenia
zaaprobowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zaprawa zniszczona przez
przemarzniecie musi by¢ usunieta i zastgpiona nowg na koszt wykonawcy.

Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementéw niezaleznie od tego czy sg eksponowane,
czynie, powinny by naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed
przystgpieniem do napraw wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ (poza okreslonymi
wyjatkami) zgode inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy.
Powierzchnia uszkodzen i caty wadliwy element musi by¢ usuniety. Przed rozpoczeciem
napraw i zamowieniem materiatow nalezy okresli¢ technike naprawy. Wykonawca powinien jg
przedstawic i przekonsultowaé z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

6. Kontrola jakosci
Kontrola jakoéci rob6t polega na sprawdzeniu:
o sprawdzenia sposobu wykonania obrzutki z zaprawy cementowej 1:1 gr3-4mm
. sprawdzenia narzutu cementowo-wapiennego 1:1:5 — po zawigzaniu zaprawy
obrzutki— narzut rozprowadzic¢ pacg
Cementu, wapna, wody i kruszyw do zaprawy,
Receptury zapraw,
Sposobu przygotowania i jakosci zapraw i klejow przed wbudowaniem,
Sposobu utozenia zapraw,
Dokfadnosci wykonania tynkow (gfadkosci, odchytek tolerancji, twardosci, estetyki).

W czasie kontroli szczegélna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci
prowadzenia robot tynkarskich z projektem organizaciji robot i przepisami BIOZ.

7. Jednostka obmiaru dla rob6t tynkarskich jest (m2) tynku

8. Roboty tynkarskie odbiera inspektor na podstawie dokumentacji i wpisu do dziennika
budowy

Odbidr robot polega na sprawdzeniu wymiardow oraz jakosci wykonania robét tynkarskich.

Odbidr podtoza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot

tynkowych. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy

podtoze oczysci¢ i zmy¢ wod3.

Odbiér tynkow

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne

powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.
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Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 11l od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty
kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie wieksze niz2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,
- poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztworéw soli
przenikajgcych z podtoza itp.,

— trwate slady zaciekéw na powierzchni, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

— Specznienia oraz pekniecia

9. Podstawa ptatnosci
Za (m2) zgodnie z obmiarem z podziatem na tynk:
- cem.-wap.
- gtadz gipsowa
- tynk zewnetrzny silikatowy

10. Przepisy zwigzane
PN-65/B-14503 — Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane cem.-wap.
PN-70/B-101000 —Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-76/6734-02 - Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonana wypraw wewnetrznych
PN65/B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-65/B-14503 — Zaprawy cementowo — wapienne.
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne.
PN-81/B-30003 - Cement murarski 15.
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki.
BN-65/6733-02 — Wapno.
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.
PN-70/B-10100 — Podziat i charakterystyka tynkéw zwyktych.
PN-57/B-32250 — Cechy chemiczne wody do zapraw i betonéw.
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ROBOTY PODLOGOWE CPV:45431000-7, 45432110-8, 45432130-4,
45432110- 8,45432120-1

1. Przedmiot S.T.
1.1.Przedmiotem niniejszej S.T. sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
posadzkowych posadzek nowych.

1.2.S.T.stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robét wymienionych w
pkt.1.1.

1.3.Zakres robot
- wierzchnie warstwy (wykonczeniowe) podtdg w obiektach projektowanych

2. Materialy
- ptytki gres podtogowe antyposlizgowe w V klasie Scieralnosci przeznaczone do
pomieszczeh 0 wzmozonym ruchu
- zaprawa klejgca do ptytek (wodoodporna)
- zaprawa fugowa do ptytek
- listwy naroznikowe wypukte PCV
- elementy dystansowe
- akcesoria (klej, sznur, listwy cokotowe) do wyktadzin j.w.
- wykfadzina PCV obiektowa
- legary drewniane
- mata gumowa 3mm
- folia izolacyjna
- listwa przyscienna
- ptyty widrowe 10mm

3. Sprzet
Mtotek do ptytek, pita do ciecia, tata, poziomica, mieszadto i pojemnik do masy
klejgcej, szpachléwka, zgrzewarka, szlifierka, sprzet specjalistyczny do montazu
wyktadziny sportowej i obiektowej 9w zaleznosci od zastosowanego rozwigzania)

4. Transport
Samochdd do 1,8ton udzwigu, reczny

5. Wykonanie robét
Posadzki z ptytek
Temperatura powietrza w czasie ukfadania ptytek powinna wynosic¢ co najmniej +5 °C.
Temperature tez nalezy zapewnié, na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robét oraz w
czasie wigzania i twardnienia zaprawy
Materiaty uzyte do wykonywania posadzki powinny znajdowac sie w pomieszczeniach o
wymaganej temperaturze co najmniej 24 godziny przed rozpoczeciem roboét
Przed przystgpieniem do okfadzinowania powierzchni podtég w pomieszczeniach mokrych
nalezy sprawdzi¢ spadki do elementow odwadniajgcych, min. 1.5%.
Dla pomieszczen bez odwodnienia podtogi uktada¢ w poziomie wykonczeniowym.
Warstwa kleju pod ptytki nie moze zawiera¢ pustych miejsc.
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Plytki nalezy rozmieszczac tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (koncach scian) miaty
wymiar wiekszy niz potowa ptytki.

Plytki utozy¢ na podktadzie betonowym na warstwie klejgcej o gr.ok1,0cm. Kazdg ptytke
nalezy wgnies$¢ w zaprawe i przycisng¢ do ptytek poprzednich. Wypoziomowac przez
postukiwanie lekko mtotkiem przez tate drewniang potozong na kilku ptytkach. W naroznikach
wypuktych zamocowac listwe wykohczeniowa. Po utozeniu ptytek i stwardnieniu zaprawy
nalezy odstepy miedzy ptytkami wypetnic¢ fugg i wygtadzi¢ ja.

Wykonywanie warstw podktadowych

Podktad ma decydujgce znaczenie dla zapewnienia wtasciwej niezawodnosci i trwatosci
podiogi. Powinien by¢ dostatecznie sztywny i mie¢ odpowiednig wytrzymatos¢ mechaniczna
oraz rowng i gtadkg powierzchnie. Przed wykonaniem podktadu nalezy ustali¢ potozenie
goérnej powierzchni posadzki na wysoko$ci ustalonej w projekcie.

Przygotowanie podtoza przed utozeniem posadzki:

- Z powierzchni istniejgcego podtoza nalezy usung¢ wszystkie luzne czesci, zattuszczenia, jak
réwniez zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajgce przyczepnosgé,
piaszczace i tluszczgce sie warstwy zapraw.

- Podioze powinno by¢ nosne, a wytrzymato$¢ na odrywanie powinna by¢ zgodnie z PN/B —
10107

nie mniejsza ni1 0.5 MPa.

- Podioze musi by¢ réwne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pekniec€ i
szczelin.

- Wilgotno$¢ nie moze przekraczac 2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu.

Zakres robot zasadniczych

Posadzki z ptytek ceramicznych i gres

- Posadzki z ptytek uktadaé¢ na przygotowanym wczesniej suchym i czystym podktadzie.

Do uktadania stosowac klej, ktérego rodzaj dobraé zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz
rodzaju ptytek.

- Roboty posadzkowe rozpocza¢ od utozenia spoziomowanych ptytek-reperow, ktorych
powierzchnia wyznacza potozenie ptaszczyzny posadzki. Nastepnie utozy¢ w odstepach
bedacych wielokrotnoscig wymiaru ptytek pasy kierunkowe, ktérych ptaszczyzne kontroluje sie
tatg opierang na ptytkach-reperach.

Prawidtowos$c¢ ptaszczyzny uktadanych pdl kontroluje sie tatg przyktadang do paséw
kierunkowych. Spoiny wypetnia sie zaprawa do spoinowania.

- Posadzki z ptytek wykonczy¢ cokolikiem. Wykonanie cokolikow jak okladziny Scienne.
Spoiny na

styku sciana/podtoga spoinowac¢ fuga silikonowa.

Podtoga bez legarowania — wyktadzina sportowa Teraflex Performance gr. 9mm
Technologia wykonania:

-posadzka betonowa B-20, grubos¢ posadzki zgodnie z projektem. W podktadzie nalezy
wykona¢ szczeliny dylatacyjne, w miejscach przebiegu dylatacji lub oddzielajgce fragmenty
powierzchni o roznych wymiarach.

-na podktadzie betonowym zastosowac warstwe samopoziomujgcg w celu wyréwnania
ewentualnych nieréwnosci

-wyktadzina uktadana z rolek i klejona catg powierzchnig do warstwy samopoziomujgcej
-styki poszczegolnych paséw wyktadziny frezowane i spawane sznurem w kolorze
nawierzchni — zgodnie z technologig uktadania wyktadzin PCV
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Wyktadzina musi posiada¢ nastepujgce dokumenty:

Certyfikaty:

b e e o

-Swiadectwo badan ogniowych swiadczgce o trudno zapalnosci wyktadziny

-atest higieniczny

-deklaracja zgodnosci z PN lub aprobata techniczna ITB

przygotowanie podioza

Podioze musi by¢ twarde, ptaskie, suche gtadkie i odpowiednie pod wzgledem strukturalnym.
Na podtozu nie moze by¢ zadnych peknig¢ lub innych nieréwnosci, nie moze by¢ ono
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zanieczyszczone farbg, tynkiem, olejem, smarem ani zadng inng substancjg, ktéra mogtaby
wptynaé na przyczepnosc.
Peknigcia powinny zosta¢ wypetnione odpowiednim materiatem.

Twardosé
Do przygotowania podtoza nalezy uzy¢ materiatéw na bazie cementu. Nie mogg one by¢ ani
kruche ani tuszczace sie.

Ptaskos¢
Maksymalne odchylenie dla 2 m poziomicy alkoholowej: 7 mm, dla 0.20 m poziomicy
alkoholowej: 2 mm. Stan nawierzchni: gtadka i regularna.

Wilgotnos¢

Zawartosc¢ wilgoci w podtozu powinna by¢ mierzona przy wykorzystaniu higrometru i powinna
odpowiadaé normom wiasciwym dla danego kraju. Wilgotnos¢ wzgledna nie moze
przekracza¢ 75 % R.H. Wilgotnosé podtoza max. 2%. Ze wzgledu na wykorzystanie wody do
mieszania betonu oraz wylewania goérnej warstwy podtoza, niezbedny czas suszenia wynosi
ok. I dnia/1 mm podtoza (I miesigc na 25 mm). Obowigzuje dla podtoza o grubosci do 50 mm.
Czas suszenia nalezy dostosowac do ogdlnych warunkow temperatury i wilgotnosci.

Gtadkos¢

Na catej powierzchni nalezy zastosowa¢ mase samopoziomujgca zgodnie z wyzej
wymienionymi standardami. Masa samopoziomujgca nie stuzy do wyréwnywania odchylen
powierzchni i powinna schngé zgodnie z zaleceniami producenta. W celu uzyskania doskonale
gtadkiej powierzchni zaleca sig jej zeszlifowanie oraz oczyszczenie ze wszelkich
zanieczyszczenh i pytdw. Nastepnie nalezy naniesc¢ klej.

Szczeliny dylatacyjne i potgczenia ruchome
Wyktadzina powinny by¢ potozona az do miejsca tgczenia, na ktére musi by¢ natozone
odpowiednie plastikowe lub metalowe zakrycie.

Podtoze bezposrednio na ziemi
Pod warstwg betonu musi znajdowac sie folia/membrana izolujgca wilgo¢, ktéra spetnia role
bariery nie przepuszczajgcej wilgoci i dziatajgcego od dotu cidnienia hydrostatycznego.

Ogrzewanie podtogowe

Podtoze musi wyschng¢ zgodnie z obowigzujgcymi wymogami. System grzewczy powinien
by¢ wigczony przynajmniej 4 tygodnie przed potozeniem wyktadziny, a nastepnie wytgczony
na 24 godziny przed przygotowaniem podtoza, a takze pozosta¢ wytgczony podczas
uktadania wyktadzin. Ogrzewanie powinno by¢ wigczone 48 godzin po potozeniu wyktadziny,
a temperatura powinna stopniowo wzrasta¢ do normalnej temperatury pracy przez okres 5-7
dni. Temperatura podtogi powinna by¢ ponizej 28 °C.
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Procedura uktadania wyktadzin w rolkach

Wyktadzine nalezy rozwing¢ i pozostawi¢ razem z klejem w pomieszczeniu, gdzie bedzie
uktadana przez minimum 24 godziny przed uktadaniem.

Minimalna temperatura powinna wynosi¢ 15 °C.

. Pierwszg dtugosc¢ nalezy potozy¢ wzdtuz linii wzorcowej. Wyktadzine nalezy uktadaé

zgodnie z kierunkiem padania Swiatta.
Paski wykfadziny nalezy ztozy¢ w potowie.

. Przy uzyciu szpachelki o drobnych zgbkach nalezy natozy¢ jedng warstwe akrylowego
kleju emulsyjnego. Stosowac¢ sie do wskazowek producenta kleju. A Zbyt krotki czas
otwarcia kleju moze spowodowac pojawienie sie pecherzy. Zbyt dtugi czas otwarcia kleju
spowoduje niewlasciwe jego rozprowadzenie.

. Powierzchnie wygtadzi¢ najpierw recznie, a nastepnie za pomocg specjalnego watka do
podiég, o wadze 65 kg.

. W razie potrzeby fgczenia nalezy zgrzewac na gorgco po uptywie 24 godzin.

Przez 48 godzin nie nalezy chodzi¢ po utozonej powierzchni.

Inne sytuacje:

Nastepujgce materiaty powinny by¢ uktadane w sposéb naprzemienny (dla Gerflor): Nera,

Nera Classic, Nera Contract, Transit Acoustic i Taralay Comfort. Opakowanie zawiera

informacje przypominajacg o tym wymogu.

Wiekszos¢ z produkowanych wyktadzin w rolkach uktadana jest w ten sposob, ze krawedzie

zachodzg na siebie i sg przycinane. Jednak dla Gerflor Tarasafe Standard, Tarasafe Plus,

Tarasafe Ultra, Tarasafe Style i Tarasafe Trend powinny by¢ uktadane z odstepem 1mm

pomiedzy brytami, aby utatwi¢ rowkowanie. Rowkowanie powinno byé wykonane recznie.

6. Kontrola jakosci robét
Sprawdzeniu jakosci robot podtogowych podlegajg wszystkie fazy i procesy technologiczne
w trakcie ich prowadzenia. W trakcie prowadzenia robot oraz po ich zakonczeniu nalezy
dokona¢ kontroli zwracajgc szczegolng uwage na:
- sprawdzenie materiatdw na podstawie zapisow w Dzienniku Budowy i innych dokumentow
stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatdéw z powotanymi normami oraz niniejszg SST
- sposob przygotowania podtoza
- sprawdzenie poprawnosci uktadania ptytek i wykfadzin
- sprawdzenie poprawnosci przyklejenia listew podtogowych

Posadzka z ptytek ceramicznych i gres

Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegajg: wyglad zewnetrzny, zwigzanie posadzki z
podktadem, prawidtowo$¢ powierzchni, grubosé posadzki, szerokosé i prostoliniowosé spoin
oraz ich wypetnienia, wykonczenie posadzki.

Wykonana posadzka powinna by¢ rowna, gtadka i pozioma lub wykazywaé¢ odpowiedni
spadek, jesli

zostalo to przewidziane projekcie.

Spoiny pomiedzy ptytkami powinny by¢ rowne, prostoliniowe i jednakowej szerokosci.
Szeroko$c¢

spoin powinna wynosi¢ 2mm.

Wykonane posadzki powinny posiada¢ odchylenie powierzchni od powierzchni poziomu lub
zatozonego spadku na catej dtugosci i szerokosci posadzki nieprzekraczajgce £5 mm.
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Posadzki z wyktadzin

Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegajg: wyglad zewnetrzny i jednolitosé barwy i
wzoru,

zwigzanie posadzki z podktadem, prawidtowos¢ wykonania stykow, wykonczenie posadzki.
Na powierzchni posadzki nie mogg odznacza¢ sie nierownosci podktadu oraz nie mogag
wystepowac

plamy i uszkodzenia mechaniczne.

Niedopuszczalna jest obecnos¢ pecherzy, fald oraz odstawanie brzegdéw arkuszy wyktadziny.
Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma, jezeli projekt nie przewiduje spadkow.
Przeswit miedzy tata przytozong w dowolnym miejscu posadzki powinien wynosi¢ nie wiecej
niz 2mm.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej lub zatozonego
spadku na

catej dtugosci i szerokosci posadzki nie moze by¢ wieksze niz 3 mm.

Arkusze wyktadziny powinny by¢ utozone szczelnie.

Szeroko$¢ spoin nie powinna wynosi¢ wiecej ni1 0,5 mm.

Spoiny powinny tworzy¢ linie proste na catej dlugosci i szerokosci pomieszczenia.
Dopuszczalne odchylenie prostoliniowosci spoin nie moze wynosi¢ wiecejniz1 mmna1mi5
mm na catej dtugosci pomieszczenia.

Posadzki powinny by¢ wykonczone przysciennymi listwami podtogowymi.

Listwy musza catkowicie przylegaé do podioza (Sciany i powierzchni posadzki) i by¢ trwale z
nim

zwigzane.

Posadzki powinny by¢ doktadnie oczyszczone z przypadkowych zanieczyszczeh.

7. Jednostka obmiaru dla robo6t — (m2) podtogi

8. Roboty objete S.T. odbiera inspektor sprawdzajgc jako$¢ robot zgodnie z pkt.11.6. na
podstawie dokumentaciji i wpisu do dziennika budowy.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc
InZynierowi
do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacja powykonawcza
- Dziennik Budowy
- Dokumenty potwierdzajgce jakos¢ wbudowanych materiatow
- Swiadectwa jako$ci dostarczone przez dostawcow
- Protokoty odbioréow czesciowych
Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonang posadzke nalezy uzna¢ za zgodng z
wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, catg
posadzke lub jej czes¢ nalezy uznaé za niezgodng z wymaganiami norm. Wykonawca jest
woéwczas zobowigzany
doprowadzi¢ posadzki do stanu odpowiadajgcego wymaganiom normy i przedstawic je do
ponownego odbioru.

Odbior elementow
Przed rozpoczeciem wykonywania podtdg nalezy sprawdzi¢ atesty ptytek i wykfadzin oraz ich
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jakos¢ pod wzgledem stopnia zwichrowania, odchytek wymiaréw, jednolitosci kolorow. Kleje
i masy do fugowania i klejenia powinny posiadaé odpowiednie atesty.

Odbiér koncowy

- Odbior powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych etapach:

- po utozeniu warstwy materiatu izolacyjnego

- podczas uktadania podkiadu lub podtogi ,ptywajacej”

- po catkowitym stwardnieniu podktadu.

- Odbidr podkiadu powinien obejmowac sprawdzenie:

- jakoé¢ zastosowanych materiatow

- prawidtowos$¢ utozenia kolejnych warstw

- grubos¢ podkiadu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu

- rownosci i zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczyzny podktadu

- prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w podktadzie

- poprawnosci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych

- Odbidr koncowy robot podtogowych powinien obejmowac:

- ocene zgodnosci wygladu wykonanej podtogi z dokumentacjg techniczng
- jakoéci zastosowanych materiatow

- sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonania prac na podstawie zapiséw w
dzienniku budowy

9. Podstawa ptatnosci
Za (m2) zgodnie z obmiarem

10. Przepisy zwigzane

PN-63/B-10145 — Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych i lastrico.

Instrukcje montazu opracowane przez producenta.

o PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe - Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie

e PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Pobieranie probek i warunki odbioru
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowe;j

o PN-EN 98 : 1996 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenia wymiardw i sprawdzanie jakosci
powierzchni.

e PN/B- 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych

o PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

e PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce

cementow powszechnego uzytku.
e PN-EN13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

e PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.
e PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwo$ci i
znakowanie.

e PN-ENISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.

e PN-ENISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie
jakosci powierzchni.

e PN-ENISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej,
porowatosci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej.

e PN-ENISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatos$ci na zgi-
nanie i sity tamigcej.

e PN-ENISO 10545-5:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia
metodg pomiaru wspoétczynnika odbicia.

e PN-ENISO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wgtebne
Scieranie plytek nieszkliwionych.
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o PN-ENISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornoéci na scieranie
powierzchni ptytek szkliwionych..

e PN-ENISO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci
liniowe;.

e PN-ENISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalno$ci wodne;j.

PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na pekniecia

wiloskowate plytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-13:1990 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemiczne;.

PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.

PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ofowiu i

kadmu.

PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych réznic barw.

e PN-EN101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali
Mohsa.

e PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

o PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejow
cementowych i zapraw do spoinowania.

e PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

o PN-EN 12808-1:2000Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci
chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych.

e PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

o PN-EN 13813:2003 Podkiady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania.
Terminologia.

o PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

o Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom | czesé 4,
wydanie Arkady - 1990 rok.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych czesé B zeszyt 5 Oktadziny i
wyktadziny z ptytek ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok.
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ROBOTY OKLADZINOWE CPV: 45262650-2,45431200-9

1. Przedmiot S.T.
1.1.Przedmiotem niniejszej S.T. sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
oktadzin $ciennych wewnetrznych i elewacyjnych.
1.2.S.T.stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w
pkt. 1.1.
1.3.Zakres robot objetych S.T.
- przygotowanie podtoza
- potozenie oktadzin
- roboty wykonczeniowe
2. Materialy
a. ptytki ceramiczne z akcesoriami
- masa klejgca do ptytek - wodoodporna
- fuga plastyczna wodoodporna
- listwy naroznikowe PCV
ptytki gres
listwy wykonczeniowe i montazowe z akcesoriami
. piyty g-k i ptyty PROMATEC
- ruszt stalowy
- siatki dylatacyjne
- listwy naroznikowe aluminiowe
- szpachla
- wkrety
- ptyty wypetniajgce z wetny mineralnej gr3cm
- listwy wykonczajgce obrzeza
- system zamocowanh
e. ptyty akustyczne sufitowe i scienne np.ECOPHON lub inne o tych samych lub
lepszych parametrach technicznych i estetycznych, z elementami montazowymi
(system)
f. ptyty sufitowe, np.Armstrong lub inne o tych samych lub lepszych parametrach
technicznych i estetycznych, z elementami montazowymi (system)
g. opaski wokot okien (styrodur)

coo

3. Sprzet
Betoniarka elektryczna, mieszadto elektryczne do masy klejgcej, pojemniki na
zaprawe, kielnia, miotek, tata (2mb), poziomica, pion, elementy dystansowe,
szpachlowka, tarcze do ciecia, paca metalowa z grzebieniem

4. Transport
Samochdd do 12ton fadownosci (samowytadowczy), wozek widtowy, reczny
Roztadunek ptyt powinien odbywac¢ sie w sposdb zmechanizowany przy pomocy
wbézka widtowego o udzwigu co najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w
zawiesie z widtami.

5. Wykonanie robét
a. ptytki ceramiczne na Scianach uktadane na masie klejgcej z
nawierzchnig rowkowa. Sciane wczesniej zwilzyé, ptytki namoczyé przed
przyklejeniem. Zachowac piony i poziomy, w narozach zamocowac listwy
PCV. Fuga wgtebna max.3mm szer.
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b. Ptyty g-k — ptyty mocowac do wczesniej zamontowanego i wypoziomowanego
rusztu stalowego wkretami . tgczenia miedzy ptytami zaklei¢ siatkg do spoin i
wypetnic¢ gtadzig gipsowa. Gtowki wkretow zaszpachlowac. Po wyschnieci
wyszlifowac i 2-u krotnie pomalowac farbg emulsyjng

Ptyt sufitowe mineralne np.Armstrong Ultima
Nazwa produktu: Ultima

Kolor: Biaty

Typ krawedzi: Vector

Modut (mm): 600 x 600 x 19 MM

Reakcja na ogien: EU - Euroklasa A2-s1,d0
Pochtanianie dzwieku (alfa w): 0.75 (H)
Sound Attenuation (Dnfw dB): 34

Sound absorption European Classification: C
Odbicie $wiatta (%): 86.86

Odpornosé na wilgo¢ (%): 95

Materiat: Mineralne

Montaz ptyt mineralnych

Zaleca sie przycinanie wszystkich rodzajow ptyt mineralnych za pomocg ostrego noza. Jesli
do ciecia sg uzywane urzgdzenia mechaniczne, nalezy, zgodnie z przepisami BHP zapewni¢
miejscowg wentylacje, aby zapobiec

nadmiernemu zapyleniu. Powinno sig unika¢ niepotrzebnego niszczenia ptyt. Jesli tworzy sie
nadmierna ilo$¢ pytéw, nalezy zastosowaé odpowiednig ochrone oczu i drog oddechowych.
Ptyty metalowe firmy Armstrong sg malowane wysoce odporng poliestrowg farbg proszkowa,
ktéra tgczy sie z metalowg powierzchnig sufitu w wysokiej temperaturze podczas produkciji. W
rezultacie otrzymujemy malowang

powierzchnie, ktéra nietatwo odpryskuje, peka czy tuszczy sie i ktdra moze by¢ tgczona z
materiatami wykonczeniowymi malowanymi na mokro.

Podczas obstugi i instalacji nalezy uwazagé, aby nie zostawiaé na ptytach odciskéw palcow.
Zaleca sie stosowanie rekawic dla ochrony piyt i bezpieczehstwa instalatora.

Plyty metalowe czesto trzeba przycinaé przy profilu przysciennym, dookota kolumn itp.
Gtadka, czysta, metalowa krawedz jest najtatwiejsza do osiggniecia przy zastosowaniu nozyc
do blachy, noza elektrycznego lub pity tasmowe;j.

Cieta krawedz powinna nastepnie by¢ zamaskowana w odpowiednim profilu przysciennym i
jesli trzeba docisnieta przy pomocy klipséw lub sprezyn dociskowych.

Sufity podwieszane sg elementem wyposazenia wnetrz i wymagane jest zachowanie
odpowiednich warunkoéw podczas ich instalacji. Prima i inne sufity o odpornos$ci na wilgotnos¢
wzgledng wynoszgcg 95%RH posiadajg gwarancje jakoéci, gdy sg montowane i pozostajg
zawieszone w warunkach wilgotnosci wzglednej do 95%.

Sufity winny by¢ sktadowane w miejscu instalacji przez 24h przed montazem. Mogg by¢
instalowane
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w temperaturze od 110C do 350C. Utrzymanie temperatury w powyzszych granicach jest
bardzo wazne. Konsekwencjg znacznego spadku temperatury jest wzrost poziomu wilgotnosci
wzglednej, ktéry moze niekorzystnie wptyng¢

na stan ptyt sufitowych zamontowanych i nie zamontowanych.

W niskich temperaturach, szczegdlnie ponizej 110C niewielki spadek temperatury powoduje
nieproporcjonalnie duzy wzrost poziomu wilgotnosci wzglednej (RH%); tym wyzszy im blizej
0oC.

Wymagana stabilnos¢é warunkdéw w miejscu montazu moze by¢ osiggnieta tylko, jezeli
budynek jest odporny na zmiany pogody, suchy, catkowicie oszklony i ogrzewany w czasie
miesiecy zimowych. W celu schtodzenia budynku nadmiernie nagrzanego wskutek
nastonecznienia, nalezy zastosowac zwiekszong wentylacje. Nadmierng wilgotnosc nalezy
obnizy¢ przy pomocy regulowanej wentylacji lub mechanicznych odwilzaczy

Nie zaleca sie bezposredniego spalania gazéw ziemnych, takich jak butan i propan, poniewaz
z kazdych 500 gr spalonego paliwa uwalniane jest 2,2 litra wody. Lepiej jest stosowac suche
zrodta ciepfa, takie jak elektrycznosé lub ogrzewanie posrednie gorgcym powietrzem oraz
odwilzacze w celu obnizenia poziomu wilgotnosci, ktérej

zrédtem jest sam budynek. Nowe budynki na ogét nie zawierajg zapasu ciepta, wiec w czasie
dni wolnych od pracy temperatura w ich wnetrzu moze gwattownie spas¢ i spowodowaé
skroplenie pary wodnej. Nalezy rozwazy¢ montaz sufitu po dniach wolnych, kiedy ogrzewanie
zostanie wigczone. Jezeli bedzie to niemozliwe, wyjsciem z sytuacji moze by¢ wykonanie w
oddzielnych terminach prac zwigzanych z instalacjg rusztu i zawieszeniem ptyt. Takie
rozwigzanie moze by¢ jednak bardziej kosztowne i zwigzane z ryzykiem uszkodzenia
konstrukcji przez inne ekipy montazowe w czasie owej przerw

Wymiana lub uzupetnienie zamontowanego sufitu

Drobne uszkodzenia ptyt sufitowych mogg by¢ zreperowane przy pomocy dostepnych na
rynku wypetniaczy. Rzadko jednak udaje sie otrzymacé ten sam odcienh koloru.

Jezeli uszkodzenie powierzchni piyty jest znaczne nalezy wzig¢ pod uwage wymiane
zniszczonych piyt.

Przy czesciowej wymianie ptyt na nowe, mogg wystagpic réznice koloru z ptytami juz
wiszgcymi, ze wzgledu na naturalne starzenie sie materiatu. Ten niekorzystny efekt mozna
Zznacznie ograniczy¢ poprzez wymiane catego sufitu lub zawieszenie nowych ptyt w
reprezentacyjnych miejscach a odzyskanymi w ten sposéb starymi ptytami uzupetni¢ braki w
pomieszczeniach mniej waznych. Z powodu kurzu, ktéry zbiera sie na suficie podwieszanym,
w czasie wymiany ptyt, moze okazac¢ sie konieczne zastosowanie srodkéw ochrony drog
oddechowych

Sufit akustyczny np. ECOPHON Ecophon Focus Dg

Sufit akustyczny z czesciowo ukrytg konstrukcjg nosng. Piyty sg wykonane z wetny szklanej
pokrytej powierzchnig Akutex Frost, powierzchnia tylna zabezpieczona welonem szklanym.
Krawedzie malowane niekruszace sie. System skiada sie z ptyt Ecophon Focus Dg i
konstrukcji nosnej Ecophon Connect o ogdlnej przyblizonej wadze 4kg/m?. Krawedzie sg
uformowane tak, by profil nosny znajdowat sie ok. 14 mm nad dolng krawedzig ptyty, dzieki
czemu powstaje efekt swobodnie zawieszonych, pojedynczych ptyt. Szczelina miedzy ptytami
8mm. Piyty sg demontowalne w dét. Minimalna catkowita wysokos¢ konstrukcyjna z
wieszakiem regulowanym 115mm, z blaszkg do mocowania bezposredniego 65mm.

Parametry techniczne

- klasa pochtaniania dzwieku »A”, aw2 0,95
- kolor ptyt biaty frost
- gestosc 80 kg/m?

str. 74



deem Przedsiebiorstwo Projektowo — Wykonawcze Anna Dziuba-Jaglinska, Wiktoréow 50, 98-350 Biata
BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA GMINNEGO ZE SWIETLICA WIEJSKA WRAZZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA: PW
PARKING, DROGI WEWNETRZNE, HYDRANT ZEWNETRZNY,0SWIETLENIE TERENU Z WEWNETRZNA LINIA
ZASILAJACA ORAZ KOTLOWNIA GAZOWA Z WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA. PRZEBUDOWA URZADZEN
MELIORACJI WODNYCH SZCZEGOLOWYCH KOLIDUJACYCH Z PROJEKTOWANYM BUDYNKIEM PRZEDSZKOLA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ROBOTY OKLADZINOWE

- grubosc ptyt 20 mm

- wymiary ptyt  600x600, 1200x600, 1600x600, 1800x600, 2000x600,
2400x600, 1200x1200

- klasyfikacja ogniowa: niepalne, niekapigce i nieodpadajgce pod wptywem ognia

- stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza do 95%

- sorpcja pary wodnej po 24 godz. i wilgotnosci 95% <5

- desorpcja pary wodnej po 24 godz. i wilgotnosci 50% 20,1

- odbicie Swiatta (z czego 99% to Swiatto rozproszone) 85%

- wspétczynnik retroodbicia RRC =60

- utrzymanie w czystosci: odkurzanie reczne lub maszynowe, przecieranie na mokro raz w
tygodniu

- klasyfikacja czystosci powietrza ISO zgodnie z EN ISO 14644-1: ISO 5

- konstrukcja rusztu: profil gtbwny Connect T24 HD z blachy grubosci 0,5 mm, mocowanie
Scienne profila T Connect 0524, profil poprzeczny L=600mm oraz L=1200mm Connect,
wieszak regulowany oraz uchwyt do wieszaka Connect, klips krawedziowy Connect, kgtownik
przyscienny 22x22 Connect.

Montaz ptyt sufitowych:

Nalezy pamietaé, ze dopuszczalne sg tylko kotki montazowe metalowe — ze wzglagddéw ppoz.
Do podtozy litych np.: betonowych stosuje sie kotki typu UPAT ¢

Do podiozy np.:

Ackerman stosuje sie kotki ,motylkowe”.

Do blachy wieszaki mocuje sie wkretami do metalu —nalezy pamietac, aby wkrety
posiadatly atest wraz z podang odpornoscig na zrywanie.

Przed przystgpieniem do montazu wieszakow nalezy na stropie zasadniczym nanies¢
siatke konstrukcji sufitu podwieszanego oraz wytrasowa¢ miejsca montazu
wieszakow:

-Formaty XL

-co 1,5 mb w linii profili gtdwnych (maksymalna odlegtos¢ od sciany 450mm). Profile gtéwne
rozmieszczone co 600 mm. -Formaty standardowe

—co 1,2 mb w linii profili gltdbwnych (max. odlegtos¢ od sciany 600mm). Profile gléwne
rozmieszczone co 1200 mm.

Rownoczesnie na $cianach pomieszczenia zaznaczamy linie poziomow sufitu
podwieszanego i przystepujemy do montazu listwy przyscienne;j.

Przy formatach standardowych na poprawnie zmontowanych wieszakach wieszamy
profile gtdwne, ktére spinamy profilami poprzecznymi 1200 mm zgodnie ze szkicem
montazowym. Cato$¢ uzupetniamy profilami poprzecznymi 600 mm.

Przy formatach XL profile gibwne mocowane co 600 mm. Jesli dlugosc¢ ptyty
odpowiada catej szerokosci korytarza to nie ma potrzeby montazu profili
poprzecznych 600 mm. Wykonczenie styku ze sciang katownikiem przysciennym lub
listwg cieniowa.

Nalezy pamieta¢ o bardzo dokladnym wypoziomowaniu konstrukcji. Pomiarem
sprawdzajgcym doktadnos$¢ montazu jest réwniez sprawdzenie przekatnych pdl
powstatych po zmontowaniu konstrukgji. Do tak przygotowanej konstrukcji nalezy
zamontowac piyty.

UWAGA!
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Piyty Focus wkiada sie i wyjmuje w konstrukcje nosng ,do dofu”.
Montazu i demontazu ptyt nie utrudniajg instalacje znajdujgce w przestrzeni miedzy
-sufitowej.

Ptyty scienne akustyczne np.ECOPHON Wall Panel C

Akustyczne panele scienne montuje sie w sposob ukrywajgcy pionowe

potgczenia miedzy ptytami. Powstaje ledwie zauwazalny podziat lica Sciany na

pionowe pasy. Powierzchnia licowa ptyt jest bardzo mocnatkaning z

widkna szklanego. Wetna szklana o wysokiej gestosci, z ktérej wykonana jest

ptyta, w potgczeniu z solidng konstrukcjg umozliwia stworzenie wytrzymatych

systeméw Sciennych. Powierzchni tylna jest zabezpieczona welonem szklanym.
Wiasciwosci:

-format: 2700 mm x600 mm,

-grubosc: 40 mm,

-masa fgcznie z konstrukcjg no$ng: ~4kg/m2,

-pochfanianie dzwieku: klasa A (zgodnie z EN ISO 11654 ),-odpornos¢ na wilgoc¢: wytrzymuje
statg wilgotno$¢ wzgledng powietrza do

75% przy temp. 30° bez ugiecia, wypaczenia czy tez rozwarstwienia (zgodnie z ISO 4611),
-odpornosc¢ ogniowa: materiat niepalny,

-atesty i certyfikaty,

-oznaczenie CE.

Ruszt

Plyty montuje sie bezposrednio do podtoza (Sciany) za pomocg profili ceowych WP Connect
0465. Mocowania WP sg opatentowane i tworzg kompletny system wraz z panelami
$ciennymi Ecophon Wall Panel.

W skfad konstrukcji nosnej wchodzg nastepujgce elementy:

-profil WP,

-blaszka do mocowania bezposredniego, co 400 mm,

-profil dystansowy WP,

-naroznik WP (wewnetrzny lub zewnetrzny),

-obce pidro (zabezpieczajgce przed ewentualnym klawiszowaniem).

Elementy mocowan paneli Sciennych:

.Profile Connect WP L=2687 mm -biaty (lakierowane aluminium).

. Profil ceowy Connect 0465.

. Profil dystansowy WP 1050 L=2400 mm, wktadany w dolny profil Connect WP

. Narozniki dla profili WP wewnetrzne, narozniki dla profili WP zewnetrzne, biate.

. Blaszka do mocowania bezposredniego ptyt 0214

. Blaszka do mocowania bezposredniego ptyt 0299 (dla paneli w uktadzie poziomym)
. Obce pidro Connect 0219, tworzywo sztuczne, do poziomowania ptyt, L=150 mm

NOoO O, WN -

Montaz ptyt Sciennych:

Przed montazem nalezy sprawdzic z jakiego materiatu wykonane jest podtoze do

ktérego bedzie mocowany panel scienny. Nalezy pamietaé, ze dopuszczalne sg tylko
kotki metalowe — ze wzglgdow ppoz.

Na Scianach pomieszczenia zaznaczamy linie montazu paneli Sciennych i

przystepujemy do montazu listwy WP dotem i gorg. Gorng i dolng listwe WP

mocujemy na blaszkach do mocowania bezposredniego, co 400 mm. Krawedzie

boczne domykamy réwniez listwa WP wpinajac narozniki za

rowno w poziome jak i pionowe listwy WP. W pas dolny wktadamy profile dystansowe WP.
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Jezeli podtoze nie daje gwaranciji, ze ptyty nie bedg klawiszowaty, wowczas
stosujemy obce piéro w potgczeniach miedzy ptytami.

Ecophon Connect Etage 45
— pozwala na ptynne przejscie aluminiowymi profilami miedzy poziomami sufitu

Ttoczone aluminium, wykonczone w kolorze biatym L=3000,
do zmian poziomu sufitu o 45 stopni.

OgodIne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych:

Okfadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwg wyréwnujgca lub
bezposrednio do réwnego i gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy
mocowac do dostatecznie wytrzymatego podfoza.

Podtoze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z
elementdéw drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robot nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i
brudu

szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ o najmniej
+5 °C.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno
by¢ wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2
mm na diugosci faty dwumetrowej.

Oktadziny powinny by¢é mocowane na zaprawie elastyczne;j

Wykonywanie suchych tynkéw (pt .gipsowo-kartonowe):

Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo kartonowych powinny by¢
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania okfadzin po okresie wstepnego osiadania i skurczéw
murow, tj. po uptywie min 4 miesiecy po zakoriczeniu stanu surowego.

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i
odpaddw.

Okfadziny z ptyt gipsowo kartonowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz

+5 °C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0 °C, a wilgotnos¢
wzgledna

powietrza miesci sie w granicach od 60 do 80%.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

Przy montazu ptyt gipsowo kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie

PN 72/10122 ,,Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze".
Suche tynki z ptyt gipsowo kartonowych ukfadac na konstrukcji stalowej/aluminiowe;j.
Mocowanie ptyt gipsowo kartonowych do rusztu wykonuje sie specjalnymi blachowkretami
przystosowanych do uzywania wkretarek. Mocujgc ptyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwage aby
ptyty nie spoczywaty bezposrednio na podtodze ale powinny by¢ podniesione i docisniete do
sufitu (dystans miedzy podtogg a krawedzig ptyty winien wynosi¢ ok.10 mm).

Ztagcza ptyt nalezy oklei¢ tasmag papierowg perforowang lub z wtdkna szklanego i
zaszpachlowa¢ zaprawg gipsowa.

Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo kartonowe mozna wykonac na kilka sposobéw:

przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dziatowych, bez kontaktu z ostaniang $ciang,
z uzyciem sciennych profili ,,U"o szer.50 mm, umocowanych do podioza uchwytami typu ES,
przy uzyciu profili sufitowych 60/27,mocowanych do podioza elementami tgczgcymi typu ES.
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Ruszt stanowigcy podioze dla ptyt gipsowo kartonowych powinien sktadaé sie z dwdch
warstw:

dolnej stanowigcej bezposrednie podtoze dla ptyt nazywanej w dalszej czesci ,warstwg
nosng" oraz gérnej — dalej nazywanej ,,warstwg gtéwng". Niekiedy wykonywany jest ruszt
jednowarstwowy sktadajgcy sie tylko z warstwy nosnej. Materiatami konstrukcyjnymi do
budowania rusztéw sg ksztattowniki stalowe.

Jezeli sufit stanowi bariere ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze
prostopadty do elementow warstwy nosnej. .Rodzaj rusztu (palny czy niepalny)nie ma
wplywu na odporno$¢ ogniowa, poniewaz o wtasnosciach ogniochronnych decyduje okfadzina
gipsowo kartonowa.

Styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny byé¢ prostopadte do ptaszczyzny sciany z oknem
(réwnolegle do kierunku naswietlania pomieszczenia),

Przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby
styki dlugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

Przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu
konieczne jest, aby styki krétszych krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,
Poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana peina ilo$¢ ptyt,
nalezy je tak rozmiesci¢, by na obu krahcach tego rzedu znalazly sie odciete kawatki o
szeroko$ci zblizonej do potowy szerokosci ptyty (lub potowy jej dlugosci),

Styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujgcych pasmach powinny by¢ przesuniete wzgledem
siebie 0 odleglos¢ zblizong do potowy diugosci ptyty,

Jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to
drugg warstwe ptyt nalezy mocowaé mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajac jg o
jeden rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu.

Wszystkie elementy stalowe, stuzgce do kotwienia rusztu, muszg posiadaé zabezpieczenie
antykorozyjne.

Ptyty gipsowo kartonowe mogg by¢ mocowane do elementow nosnych w dwojaki sposob:

- mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementow
nosnych

rusztu,

- mocowanie podiuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich
dtuzszymi krawedziami.

Piyty gipsowo kartonowe mocuje sie do profili stalowych blachowkretami.

6. Kontrola jakosci robét
e sprawdzenie podtoza (poziomy, piony), rownosci powierzchni, (przeswit pod tatg dt.2m.
max1-2mm)
e sprawdzenie jakosci uzytego materiatu oktadzinowego
e sprawdzenie wiasciwosci zastosowanych zapraw
e sprawdzenie prawidtowosci wykonania spoin (szerokosc, prostolinijnosc¢, pion, poziom)
e staranno$¢ wykonczenia, przyciec i.t.p.
. zgodno$¢ wykonania z projektem
Badania w czasie wykonywania robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna
z PN-B-79405 ,,Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych".

W szczegolnosci powinna byé oceniana:

- rownosc¢ powierzchni piyt,

- doktadno$¢ montazu

- rownosc¢ i doktadnos¢ wykonania konstrukcji , wymagany rozstaw konstrukcji
- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary ptyt (zgodne z tolerancjg),
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- wilgotnosc i nasigkliwosé,
- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt.

Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. Jednostka obmiaru — (m2) okfadziny

8. Odbior robot
Odbioru dokonuje Inspektor na podstawie wpiséw do dziennika budowy
Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy,
- zadwiadczenia o jako$ci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,
- protokoty odbioru poszczegolnych etapéw robdt zanikajgcych,
- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,
- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane
- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

Odbidr podtoza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
tynkowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami j.w. Jezeli odbidr
podioza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢
woda.

Odbiér tynkow

Uksztattowanie powierzchnie, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne

powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat.lll od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od

linii prostej —nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci faty kontrolnej

2m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

. pionowego —hie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,

. poziomego —nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli

przenikajgcych z podtoza, plesni itp.,

- trwate Slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek

niedostatecznej przyczepnoséci tynku do podtoza.

Odbidr suchych tynkow
Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wieksze niz 1 mm/1 m.

Odbidr ptyt sufitowych i $ciennych:

W czasie wykonywania robét nalezy przeprowadzac ich czesciowy odbiér,
ktéry powinien objgé nastepujgce zagadnienia:

esprawdzanie liniowosci montazu ptyt,

esprawdzanie doktadnosci wykonania obrobek krawedzi piyt,
esprawdzanie wypoziomowania sufitu
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esprawdzanie szerokosci szczeliny pomiedzy ptytami —w systemie DG powinna wynosi¢ ona 8

mm.
Po zakonhczeniu prac sporzgdzony zostanie protokdt odbioru kohcowego.
Dokumenty, ktdre wykonawca powinien przedstawic¢ przy odbiorze robat:
ezatwierdzong dokumentacje techniczng,

eoznaczenia CE,

eSwiadectwo pochodzenia materiatu.

9. Podstawa ptatnosci
(m2) okfadziny zgodnie z obmiarem robot

10. Przepisy zwigzane
PN-70/B-12016 — Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techn.
PN 68/B 10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN B 12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

powszechnego uzytku.
PN B 30000:1990 Cement portlandzki.
PN 88/B 30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN EN 197 1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci i dotyczgce cementu

o PN EN 197 1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce elementéow

powszechnego uzytku.
PN 97/B 30003 Cement murarski 15.

¢ Informator Poradnik ,Zastosowanie ptyt gipsowo kartonowych w budownictwie"—
wydanie IV Krakow 1996

Instrukcja montazu ptyt gipsowo kartonowych LAFARGE Nida Gips wydanie 2002 r.

L]
e PN -EN 13501-1 —Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynku. Cz.1

Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.
e PN -EN ISO 11654 —-Wskaznik pochtaniania dzwieku.
PN —EN 13964 —Sufity podwieszane wymagania i metody badan.

e PN —-EN 12354-6 —Akustyka okreslania wtasciwosci akustycznych budynkéw na podstawie

wiasciwos$ci elementéw. Cz. 6 Pochtanianie dzwigku w pomieszczeniach.

str. 80



deem Przedsiebiorstwo Projektowo — Wykonawcze Anna Dziuba-Jaglinska, Wiktoréow 50, 98-350 Biata
BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA GMINNEGO ZE SWIETLICA WIEJSKA WRAZZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA: Pw
PARKING, DROGI WEWNETRZNE, HYDRANT ZEWNETRZNY,0SWIETLENIE TERENU Z WEWNETRZNA LINIA

ZASILAJACA ORAZ KOTLOWNIA GAZOWA Z WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA. PRZEBUDOWA URZADZEN
MELIORACJI WODNYCH SZCZEGOLOWYCH KOLIDUJACYCH Z PROJEKTOWANYM BUDYNKIEM PRZEDSZKOLA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ROBOTY SZKLARSKIE | STOLARSKIE

ROBOTY SZKLARSKIE | STOLARSKIE CPV:45420000-7,45421100-5,
45421110-8,45421125-6

1. Przedmiot S.T.
1.1.Wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot szklarskich i stolarskich

1.2.5.T.jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych S.T.
- okna, naswietla i drzwi w budynku
- parapety

Roboty obejmujg zamontowanie okien i drzwi
(skrzydta + oscieznice) tgcznie z uszczelnieniem i osadzeniem parapetow,

2. Materialy (elementy)
- okna PCV szkfo prézniowe podwdjne
- okna w oprawie aluminiowe;j
- drzwi drewniane ptytowe petne
- drzwi aluminium/PCV przeszklone , szkto bezpieczne
- oscieznice stalowe
- oscieznice drewniane
- naswietla PCV/aluminium
- pianka poliuretanowa
- parapety duromarmur
- parapety drewniane
- obrébki blacharskie (parapety)
- drewno lite
- drewno klejone
- taczniki, sruby, wkrety

Deski mogg mie¢ wilgotnos¢ maksymalnie 15 %,

Niedopuszczalne jest aby drewno miato widoczne zepsute i smotowe seki, sinizne, rdzenie
podwojne, czerwien , zgnilizne miekkg , rakowatosc , zagrzybienie oraz pekniecia mrozowe i
piorunowe. Drewno musi by zabezpieczone srodkiem grzybo-, ognio-, i owadobdjczym metod
kapieli cisnieniowej w autoklawach.

Do tgczenia elementéw konstrukcji drewnianych nalezy zastosowac tgczniki metalowe takie
jak gwozdzie, sworznie, wkrety i Sruby stalowe.

UWAGA: WSZYSTKIE SZYBY SZKLO BEZPIECZNE HARTOWANE

( wg.tabeli firmy Pilkington Activ Suncool 70/35)

DLA SZYBY ZEWNETRZNEJ | WEWNETRZNEJ-GRUBOSC SZKLA min.6mm

Szyby na sali sportowej oraz w tagcznikach o parametrach:

SWIATLO [%]

-przepuszczalnosé - 65

-odbicie zewnetrzne - 21

-odbicie wewnetrzne - 20

ENERGIA SLONECZNA [%]

-przepuszczalnosé bezposrednia - 32

-odbicie - 40
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-absorpcja - 28
-przepuszczalnosé catkowita — 35
Przeszklenia wykona¢ w klasie EI15 do EI60 zgodnie z zestawieniem stolarki.

3. Sprzet
Pomost roboczy, wiertarki, pion, poziomica, mtotek gumowy, dozownik pianki, pita
do drewna, spawarka, pita do metalu, gietarki do rur stalowych

4. Transport
Samochodowy, specjalistyczny do przewozenia szyb, roztadunek reczny.

5. Wykonanie robét
Montaz stolarki okiennej, drzwiowej
Montaz stolarki moze by prowadzony na budowie dopiero wowczas, jezeli budynek jest juz
zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi.
Montaz okien wykonac¢ po zakonczeniu robét murarskich i betoniarskich, przed robotami
termoizolacyjnymi , oktadzinowymi i malarskimi.
Oscieznice stolarki powinny by ustawione na wiasciwym miejscu w otworze Sciany i
tymczasowo umocowane za pomoc podktadek i klinbw drewnianych wbijanych przy
naroznikach miedzy oscieznice a oscieze. Prawidiowos¢ osadzania oScieznicy musi by¢
sprawdzana za pomocg poziomnicy i przymiaru do mierzenia przekatnych swiatta oscieznicy.
Punkty zamocowania powinny by rozmieszczone symetrycznie w stosunku do osi pionowe;j
okna. Zamocowanie oscieznic mozna wykonac :
- za pomocg stalowych elementéw kotwigcych mocowanych do $ciany przez wbicie gwozdzi,
- na kotwie przybite do oscieznicy i zabetonowanie w gniazdach sciany,
- przez przybicie gwozdziami lub wkrecenie wkretdw przez oscieznice do drewnianych
klockéw
uprzednio zamocowanych w Scianie.
Styki elementdw stolarki z przegrodami budynku powinny by przykryte listwami
drewnianymi. Szpary pomiedzy osciezami a oscieznicg nalezy wypetni materiatem
izolacyjnym (piankg montazowg ). Montaz okien potaciowych, jesli wystepujg, wykonac¢
analogicznie do montazu pozostatych elementéw stolarki budowlanej z tym, Ze roboty te
powinny by¢
prowadzone réwnolegle z montazem pokrycia dachowego.
Punkty mocowania oscieznicy powinny sie znajdowac 25 cm od gérnej i doinej krawedzi,
odlegtosé miedzy tymi punktami nie moze by¢ wieksza niz 100 cm. Punkty zamocowania
muszg by rozmieszczone symetrycznie w stosunku do osi pionowej okna. Podczas montazu
okna nalezy zaklinowa¢ do czasu wyschniecia pianki montazowo-izolacyjnej. Okna muszg
posiada¢ wmontowane w ramie okna nawiewniki regulowane podcisnieniowo do
mikrowentylacji. Punkty mocowania dla drzwi tak jak dla okien tylko odlegtos¢ miedzy
punktami nie moze by wieksza niz 70 cm.

Parapety wewnetrzne osadzi¢ w poziomie, parapety zewnetrze — ze spadkiem 1% od okna.
Oscieznice drewniane wewnetrzne wytozy¢ obustronnie na sciane. Mocowanie oécieznic
Srubami do muru. Gtéwki Srub w otworach, otwory wypetnione masg wykonang z trocin i
zywicy, zeszlifowane i powleczone lakierem. W ten sam sposéb mocowane okfadziny na
Sciane.

Szczegdty wykonczenia zgodnie ze sztukg budowlang i z instrukcjg montazu opracowang
przez producenta.

Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania roboét stolarskich:
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Roboty stolarskie muszg by wykonane zgodnie z okreslonymi powyzej wymaganiami dla prac
stolarskich. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstaw do odmowy przyjecia prac
stolarskich. Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wiasny
wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementéow podlegaj powyzszym warunkom i
muszg by zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
6. Kontrola jakosci

Polega na sprawdzeniu :

- elementéw w zakresie zgodnosci z PN i z dokument. proj.

- $Swiadectw dopuszczalnoéci i atestow

- rodzaju zastosowanego szklenia

- prawidtowosci osadzenia parapetow

- prawidtowosci uszczelnienia i izolaciji

- estetyka obrébek i wykohczenia

- prawidlowosci osadzenia skrzydet i tatwosc ich otwierania

- jakosci zastosowanego drewna,

- jakosci stopnia impregnaciji drewna,

- jakosci potgczen drewnianych elementow konstrukcji,

- wymiaréw zastosowanych asortymentéw drewna,

- doktadnosci montazu poszczegdlnych elementéw konstrukcii,

- jakosci stolarki budowlanej.
W czasie kontroli szczegélna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci
prowadzenia
robot stolarskich z przepisami BIOZ.

7. Jednostka obmiaru — (m2) elementu, (m2) okna, drzwi

8. Odbior robét objetych S.T.
- roboty odbiera inspektor na podstawie dokumentaciji i wpisow
do dziennika budowy
- Odbidr robot polega na sprawdzeniu wymiaréw oraz jakosci wykonania robét

9. Podstawa ptatnosci
(m2) zamontowanego elementu tgcznie z obrébka,

10. Przepisy zwigzane
PN B 10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN 72/B 10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN 75/B 94000 Okucia budowlane. Podziat.
BN 67/6118 25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.
PN C 81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania.
PN C 81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.
PN-61/D-95007 — Drewno tartaczne iglaste,
PN-57/D-01001 — Drewno iglaste,
PN-57/D-96000 — Tarcica iglasta,
PN-EN 408:1998 — Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone,
PN-EN 388:1999 — Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci,
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.
Instrukcje producentow
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ROBOTY MALARSKIE CPV:45442100-8

1. Przedmiot S.T.
1.1.Wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t malarskich wewnetrznych.

1.2.S.T.stanowi dokument pomocniczy do wykonania i odbioru robét wymienionych w pkt.
1.1.

1.3.Zakres robot objetych S.T.
- sprawdzenie rownosci i czystosci tynkow i gtadzi
- sprawdzenie wilgotno$ci tynkow
- sprawdzenie zakonczenia robot tynkarskich po robotach instalacyjnych
- wykonanie gruntowania i 1-go malowania
- biaty montaz (pomieszczenia niepetnosprawnych)
- wykonanie 2-go malowania
- oczyszczenie elementow stalowych
- malowanie elementéw stalowych farbg podktadowg
- malowanie elementdéw stalowych farbg olejng matowg
- malowanie konstrukcji stalowej do klasy odpornosci R60

2. Materialy
- podktad gruntujacy
farba emulsyjna akrylowa matowa wewnetrznego stosowana (kolory zgodnie z proj.)
farba olejna matowa wewnetrznego stosowana (do lamperii i do metalu)
farba olejna matowa zewnetrznego stosowana (do metalu)
Farba ognioochronna np. Flame Stal

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz
wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Rozcienczalniki

W zaleznoéci od rodzaju farby nalezy stosowac:

— wode — do farb emulsyjnych,

— inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny
odpowiadaé normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o
jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

Farby budowlane gotowe
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach

Srodki gruntujgce

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca sie gruntowania, o ile Swiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
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— na chtonnych podtozach nalezy stosowac do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong
wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie
powtoki malarskiej.

Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci
powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3—-5%.

3. Sprzet
Szczotki druciane, skrobaczka, zaciernice stalowe, pedzle, tawkowiec, pomost rusztowaniowy

4. Transport
Dowéz dowolnym srodkiem transportu, transport wewnetrzny reczny
Farby pakowane nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robét
Roboty objete S.T. wykona¢ recznie, malowanie zwykie
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C.
W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac¢. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny
by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopuscié
do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spasé¢ ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewoddw wentylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych.

Przygotowanie podfozy

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé, naprawione przez
wypetnienie ubytkow zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone
z kurzu i brudu, wystajgcych drutdw, naciekow zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a
rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienng.

Gruntowanie.
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe emulsyjng tego samego
rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5.

Wykonywania powtok malarskich

Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkow myjgcych i
dezynfekujgcych. Powloki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powitok bez uszkodzen,
smug, plam i Sladéw pedzla.

6. Kontrola jakosci robét
Polega na sprawdzeniu
- gtadkosci powtok (czy nie wystepujg zacieki, smugi, przeswity i plamy)
- braku peknie¢, tuszczeniu sie powtoki, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczeh
i poprawek
- prawidtowosci faktury
- zmywalnosci powtok, odpornosci na zmywanie (wyjatek ingerencji spirytusu),
odpornos$¢ na tarcie i szorowanie
- powioka powinna dawaé aksamitno matowy wyglad
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowacg:
— sprawdzenie wygladu powierzchni,
— sprawdzenie wsigkliwosci,
— sprawdzenie wyschniecia podtoza,
— sprawdzenie czystosci,
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Sprawdzenie wyglagdu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac¢ przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni
powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

— dla farb emulsyjnych nie wczeséniej niz po 7 dniach,

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

Jedli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane powtoki
czesciowo lub catkowicie i wykonaé powtdrnie.

7. Jednostka obmiaru — (m2) powierzchni

8. Odbiér roboét objetych S.T.
Roboty odbiera inspektor na podstawie wpiséw w dzienniku budowy
- sprawdzenie materiatdw na podstawie zatgczonych zaswiadczen i atestow
- sprawdzenie przyczepnosci powiok
- sprawdzenie nasigkliwo$ci warstwy gruntujgcej
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego i zgodnosci z projektem
- sprawdzenie odpornosci na scieranie i zmywanie

Odbiér podtoza

Zastosowane do przygotowania podfoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypeinienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng do robdt tynkowych lub odpowiednig
szpachlowka.

Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami. Jezeli odbiér podtoza odbywa
sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

Odbiér robot malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu
réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnos$ci ze wzorcem
producenta, braku prze$witu i

dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam,
smug, zaciekow, pecherzy odstajgcych ptatow powtoki, widocznych okiem sladéw pedzla itp.,
w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.
Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekkg, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badane;j
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg migkkg szczotkg lub szmatka.
Wyniki odbiorow materiatow i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
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9. Podstawa ptatnosci
Za (m2) zgodnie z obmiarem robot

10. Przepisy zwigzane

o PN-69/B-10280 — Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi.

o PN-69/B-10285 — Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach

bezwodnych.

PN-80/6117-05 Farby do malowah wewnetrznych

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

PN-C 81901:2002 Farby olejne i alkidowe

PN-C 81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnagtrz

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
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1. Przedmiot S.T.
1.1.Przedmiotem S.T. sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét slusarskich
1.2.S.T.stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robét wymienionych w
pkt. 1.1.
1.3.Zakres robot objetych S.T.:
elementy stalowe wykonczenia obiektu, tzn:
- barierki ochronne
- barierki i porecze

2. Materialy
- rury stalowe okragte
- rury stalowe prostokatne
- profile stalowe zgodnie z proj. konstrukcyjnym
- elektrody spawalnicze
- Sruby
Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane wyroby producentéw polskich i zagranicznych,
dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa "B” lub, dla ktérych dokonano oceny
zgodnoéci z PN lub z odpowiednig aprobatg techniczna.
Konstrukcje stalowe nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej R60.

3. Sprzet
Spawarka, klucze nasadowe, wiertarka, urzadzenie do ciecia metalu, gietarka do
metalu

4. Transport
Samochodowy

5. Wykonanie robét
- przygotowanie marek stalowych w czasie wykonywania robé6t betonowych i
murarskich
- pociecie elementoéw stalowych na odpowiednie dtugosci
- uformowanie wiasciwego ksztattu elementu na gietarce
- przyspawanie gotowych elementéw do marek
- oczyszczenie elementéw z rdzy i thuszczu
- pomalowanie farbg podktadowg
- pomalowanie farbg olejng matowg
- przykrecenie elementow drewnianych
Montaz Slusarki drzwiowej i okiennej
Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzié:
— prawidtowos¢ wykonania osciezy,
— mozliwos$¢ mocowania elementow do scian,
— jakosc¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.
Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w Scianach budynku. Zamiast kotwienia dopuszcza
sie
osadzanie elementow za pomocg kotkdw rozporowych lub kotkow wstrzeliwanych.
Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy o$ciezem a oscieznicg lub sciang tak
aby nie
nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia
wykonywa¢ z elastycznej masy uszczelniajgcej.
Montaz balustrad i barierek
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Wbudowacé nalezy kompletnie wykoriczone balustrady o konstrukcji z pretow stalowych
nierdzewnych zakohczonych podchwytem wg projektu.

Balustrady osadzi¢ w stopnicach, posadzkach i Scianach tak by ukry¢ miejsca osadzenia.
Wysoko$¢ balustrad musi mie¢ 110 cm liczac od poziomu posadzki.

6. Kontrola jakosci robét
Polega na sprawdzeniu :
- estetyki wygiecia i wykonczenia elementéw
- prawidtowosci i estetyki wykonania spawow
- prawidtowos$ci pomalowania (gtadkos¢ powierzchni
i rownomiernosc¢ natozenia farby)
Badania przed rozpoczeciem robét
Badanie materiatow uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych
zadwiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodnosc¢ z
wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.
Badanie gotowych elementéw powinno obejmowacé sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia
powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potgczen konstrukcyjnych, prawidtowego
dziatania czesci ruchomych. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokotéw
odbioru.
Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:
— sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i
spoziomowania,
— sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
— sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a o$ciezami,
— sprawdzenie dziatania cze$ci ruchomych,
— stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja.
Po osadzeniu balustrad dopuszczalne odchylenie od pionu nie moze przekroczy¢ 2mm na
1m wysokosci.
Kontrola, jakosci powinna obejmowag:
- sprawdzenie, jakosci materiatow, z ktérych zostaty wykonane balustrady,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,
- sprawdzenie wypolerowania miejsc spawanych,
- sprawdzenie gtadkosci pochwytu

7. Jednostka obmiaru - (kg) obrobionej stali, (m) balustrad, barierek, (szt.) o$cieznic
8. Odbiér roboét objetych S.T.
Roboty odbiera inspektor na podstawie wpiséw w dzienniku budowy i rysunkéw w
projekcie.
Przejecia Robdt nalezy dokonywac zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa
Budowlanego.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST, jezeli
wszystkie badania i pomiary daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
Za (kg) wmontowanej stali, (m) balustrad, barierek, (szt) oscieznic

10. Przepisy zwigzane
o PN-67/B-06200 — Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.
PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.
PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaczenia. Gatunki
PN-M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.
PN-M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okre$lenia.
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ROBOTY WYKONCZENIOWE CPV: 45400000-1,45421141-4,45421145-2,45421146-9

1.

Przedmiot S.T.
1.1. Wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t wykonczeniowych zwigzanych z
wykonaniem zadania.

1.2. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét wymienionych w
pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych S.T.
montaz elementow elewacyjnych
montaz elementow wyposazenia wnetrz
montaz listew $ciennych ochronnych i oston grzejnikowych
montaz lamp

. Materiaty (elementy)

elementy elewacyjne
elementy wyposazenia wnetrz
elementy wykonczenia wnetrz
lampy os$wietleniowe

Wszystkie materiaty uzyte przy wykonaniu zakresu niniejszej S.T. powinny by¢ dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyroby budowlane, wiasciwie oznaczone, powinny posiadac :

- certyfikat na znak bezpieczehstwa ,

- certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng,

- atest higieniczny do stosowania w budynkach mieszkalnych.

Materiaty montazowe:

- kleje, pianki rozprezne

- papier Scierny, rozpuszczalnik, pedzle

- wkrety do drewna i metalu, gwozdzie ocynkowane,

- inne, niezbedne dla skompletowania zaprojektowanych elementéw

Przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace zrodta
wytwarzania lub wydobywania materiatow oraz odpowiednie Swiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3.

Sprzet

Wiertarki, pion, poziomica, miotek gumowy, dozownik pianki, spawarka, pita do metalu,
wkretarka, wkrety,

4,

Transport

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez

odpowiednie opakowanie.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu akceptowanymi przez
Inspektora oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

5.

Wykonanie robét
montaz lamp wewnetrznych i zewnetrznych
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- zamocowanie elementow elewacyjnych (typu tablice, lampy itp.)
- zamocowanie elementoéw wykonczeniowych i wyposazeniowych we wnetrzu budynku

6. Kontrola jakosci

Polega na sprawdzeniu :

- sprawdzeniu ciggtosci przewoddw instalacji odgromowe;j

- staranno$ci zamocowania tablic

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatow i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jako$ci robot na
terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Ocena jakoéci powinna obejmowac :

sprawdzenie zgodnosci wymiardw, grubosci

sprawdzenie piondw i poziomow ptaszczyzn i krawedzi,

sprawdzenie jakosci materiatow i wyrobow,

sprawdzenie prawidtowosci i rownosci wykonania

sprawdzenie prawidtowos$ci zmontowania i uszczelnienia.

Sprawdzenie estetyki wykonania

Podczas odbioru sciany mobilnej sprawdzane jest dziatanie i funkcjonowanie $ciany oraz
zadeklarowana dzwiekoszczelnosé w obecnoéci inwestora. Nastepnie nastepuje podpisanie
protokotu odbioru Sciany mobilnej.

7. Jednostka obmiaru —, (szt) elementéw

8. Odbiér robét objetych S.T.
- roboty odbiera inspektor na podstawie dokumentac;ji i wpiséw
do dziennika budowy

9. Podstawa ptatnosci
(mb) zamontowanego przewodu, (szt) kratki, anteny i inne, (m2) sciany mobilnegj

10. Przepisy zwigzane

e instrukcje producentéw
PN-ISO 10005 Zarzadzanie jakoscig - Wytyczne planow jakosci

e Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robét Budowlano-Montazowych.
Wydawnictwo Arkady, wydanie aktualne,

e inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE.
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ROBOTY RUSZTOWANIOWE CPV: 4262100-2,45262110-5,45262120-8

1. Przedmiot S.T.
1.1.Przedmiotem S.T. sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
rusztowaniowych dla realizacji zadania.

1.2.5.T.jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét wymienionych
w pkt..1.1.

1.3.Zakres robot objetych S.T.
- transport z bazy na plac budowy
- ustawienie pomostu na stanowisku roboczym
- umocowanie wozka do podioza
- umocowanie rusztu do Sciany
- zabezpieczenie siecig odgromowa
- podigczenie do zrédta zasilania

2. Materialy
Stojaki stalowe, ptyty pomostowe znormalizowane, stezenia stalowe pionowe
i poziome, daszki ochronne, odbojnice, drabiny, urzgdzenia piorunochronne,
podktady pod stojaki i zakotwienia, kliny drewniane

3. Sprzet
Mechaniczny pomost roboczy, Elektronarzedzia, ztgcza wzdtuzne, klucze do Srub.
Stosowane rusztowania winny posiadaé atest bezpieczenstwa ,B”.

4. Transport
Samochdd przystosowany do przewozu tego typu urzgdzen

5. Wykonanie robét
Wykonanie robot zwigzanych z montazem rusztowan nalezy wykonywac zgodnie z
dokumentacjg producenta rusztowan tzn. DTR.
Podktady pod stojaki uktadaé na przygotowanym podtozu prostopadle do sciany budowli,
dopasowac ich ukfad do siatki konstrukcyjnej ,ciezkiej” dla ktérej rozstaw stojaka wynosi 2,0
m w kierunku podtuznym i 1,35 m w kierunku poprzecznym. Wysokosc¢ kazdej kondygnacii
rusztowania winna wynosi¢ 2,0 m wyjatkowo 1,80.
Stezenia poziome nalezy rozmieszczaé na catej dlugos$ci rusztowania w sposob zapewniajgcy
nieprzesuwnos¢ weztéw. Pierwsze stezenie poziome zakfada sie pod pierwszg kondygnacje
nad podtozem, nalezy je montowac bezposrednio do stojakéw rusztowania.
Zewnetrzne stojaki rusztowan nalezy tgczy¢ stezeniami pionowymi na catej wysokosci
rusztowania. Liczba stezen pionowych nie moze by¢é mniejsza od 2 na kazdej kondygnacji
rusztowania a odlegtos¢ miedzy polami stezeh nie moze by¢ wigksza niz 10 m.
Konstrukcja rusztowania winna by¢ kotwiona w sciany lub mocowana do statych elementéow
budynku w sposéb zapewniajgcy statecznosé i sztywnos¢ konstrukciji. Wielkos¢ sity
odrywajgcej rusztowanie przypadajgca na 1 kotwe nie moze by¢ mniejsza niz 2,50 kN.
Zakotwienia nalezy umieszcza¢ symetrycznie na catej powierzchni rusztowania, przy czym
odlegtosé miedzy kotwieniami w poziomie nie powinna przekracza¢ 5,0m, a w pionie na
wysokosci wienca. Pomosty robocze powinny mie¢ szerokos¢ nie mniejszg od 1,0 m.
Plyty pomostowe i bale nalezy uktadac szczelnie, aby uniemozliwi¢ spadanie jakichkolwiek
przedmiotdw na nizsze pomosty. Kazda konstrukcja winna mie¢ utozone co najmniej dwa
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pomosty tj. pomost roboczy i pomost zabezpieczajgcy. Konstrukcja rusztowania powinna by¢é
uziemiona w sposob podany w PN na wykonanie urzgdzern odgromowych.

6. Kontrola jakosci robét
- sprawdzenie prawidtowosci wymaganego podioza
- posadowienia rusztowania
- zabezpieczeh przeciwpozarowych zgodnie z aktualng PN
- zakotwien
- wszystkie badania muszg da¢ wynik dodatni, aby rusztowania dopuscic¢ do
uzytkowania
Z badan nalezy sporzgdzi¢ protokét, w ktérym powinna by¢ zawarta stosowana
decyzja o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu pomostu do uzytkowania.

7. Jednostka obmiaru — 1-no stanowisko ustawienia

8. Odbior robot S.T.
Roboty odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.
Sprawdza prawidtowos¢ wykonania montazu rusztowania zgodnie z DTR producenta
rusztowan oraz wykonanie uziemienia wraz z pomiarem.

9. Podstawa ptatnosci
Ujeta w robotach malarskich, tynkarskich i elewacyjnych

10. Przepisy zwigzane

PN-74/B-02009 — Obcigzenia w obliczeniach statycznych — state i zmienne.

PN-70/B-02011 — Obcigzenia w obliczeniach statycznych — obcigzenia wiatrem.

PN-55/E-05003 — Ochrona budowli od wytadowan atmosferycznych.

PN-71/B-50510 Rusztowania robocze, stojakowe z rur stalowych, ztgcza.

Ogdblne wymagania i badania.

o PN-71/B-50505 Rusztowania robocze, stojakowe z rur stalowych, ztgcza.
Ogoblne wymagania i badania i eksploatacja.

o PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur.
PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
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ROBOTY TERENOWE | NAWIERZCHNIOWE CPV: 45213300-9,45112720-8,
45112710-5, 45342000-6,
45421148-3, 45212221-1,
45236110-4

1. Przedmiot S.T.
1.1. Wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robo6t wykonczeniowych zwigzanych z
wykonaniem zadania.

1.2.S.T.jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w
pkt.1.1.

1.3.Zakres robot objetych S.T.
- wykonanie opaski wokét budynku
- wykonanie ciggow pieszych i jezdnych, placy itp
montaz elementéw matej architektury - taweczek na zewnatrz, stojakdéw rowerowych,
koszy , oston Smietnikowych (zgodnie z zatgcznikiem do projektu)
- montaz urzgdzen zabawowych (zgodnie z zatgcznikami do projektu)
- montaz ogrodzenia, bram, furtek, barierek ochronnych
- niwelacja i wyréwnanie terenu
- wycinka drzew i krzewow, wysadzenie drzew i obsianie trawg

2. Materiaty (elementy)
- kostka betonowa gr.8cm i 6cm
- krawezniki drogowe wysokie i niskie, obrzeza trawnikowe
- kratki PCV typu plaster miodu
- faweczki, kosze, stojaki rowerowe i ostony $mietnikowe (wykonane fabrycznie, dostarczane
na teren budowy jako gotowe elementy do montazu w terenie)
- elementy ogrodzenia ( w tym bramy i furtki)
lampy zewnetrzne
mieszanka traw parkowo-boiskowych, krzewy do nasadzenia
mieszanka betonowa B-10
piasek
cement
- kruszywo famane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczakow albo ziaren zwiru wiekszych od 8 mm.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczenh obcych i bez domieszek gliny.

3. Sprzet
Wiertarki, pita mechaniczna, pita reczna pion, poziomica, mtotek gumowy, dozownik pianki,
spawarka, pita do metalu, wkretarka, wkrety, betoniarka, zageszczarka mechaniczna, dzwig

4. Transport
reczny, mechaniczny

5. Wykonanie roboét

- utozenie opaski wokét budynku z kostki betonowej na podsypce piaskowo cementowej 4:1 i
piasku

- utozenie chodnikéw i placy z kostki betonowej na podsypce piaskowo cementowej 4:1 i
ttucznia

- zamocowanie taweczek i el. matej architektury
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montaz lamp terenowych (jesli wystepuja)
montaz elementow ogrodzenia
wyréwnanie nawierzchni gleby (humusu)
wysianie trawy i zawalcowanie
wysadzenie krzewow

Podsypki
Zageszczanie nalezy wykonac jednoczesnie z rozscielaniem materiatu i zgodnie z

wymaganiami dla poszczegdlinych materiatow.

Zageszczanie materiatéw sypkich nalezy wykonywa¢ metodami umozliwiajgcymi uzyskanie
wiasciwych parametrow poszczegolnych warstw zgodnie z Polskg Norma.

Powierzchnia kazdej warstwy materiatu powinna by¢ po ukonczeniu zageszczania i
bezposrednio przed przykryciem dobrze zamknieta, nie poruszac¢ sie pod maszyng ubijajacy i
by¢ pozbawiona wypuktosci, luznego

materiatu, wybojow, kolein i innych uszkodzen. Wszystkie luzne, podzielone lub w inny sposob
uszkodzone obszary powinny zosta¢ ponownie zageszczone na catej grubosci warstwy.

Na warstwy odcinajgce lub odsgczajgce winien by¢ uzyty piasek lub pospodika.

Kruszywo winno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci tak, by po zageszczeniu
warstwa byta réwna warstwie projektowanej. Wskaznik zageszczenia okresli¢ zgodnie z
norma

BN-77/8931-12. Wilgotnos¢ kruszywa winna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej préby Proctora
zgodnie z normag.

Podbudowa i nawierzchnia betonowa

Catg mieszanke piaskowo-cementowg nalezy utozyc¢ i rozscieli¢ réwno.

Roz&cielanie nalezy podjgé réwnoczesnie z uktadaniem.

Mieszanki piaskowo-cementowe winny by¢ chronione przed wptywami atmosferycznymi
zaréwno podczas przewozenia z wytworni na miejsce uktadania, jak i podczas oczekiwania na
wbudowanie.

Nawierzchnia z kostki betonowej

Nalezy zminimalizowa¢ zmiennos¢ koloru i tekstury poprzez pozyskiwanie kostki tylko z
jednego zrédta dostaw, a podczas uktadania nalezy bra¢ kostke z minimum trzech palet i
uktadac raczej w pionowych kolumnach niz w poziomych warstwach dla zapewnienia
optymalnej mieszanki odcieni.

Wykonawca musi dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane atesty co do wytrzymatosci,
Scieralnosci i mrozoodpornosci kostki przed uzyskaniem jego zgody na uzycie na miejscu
budowy. Kostka betonowa winna posiada¢ aprobate techniczng pozwalajgca na jej
stosowanie w budownictwie drogowym.

Piasek do wypetniania spoin miedzy kostkami powinien by¢ czysty i drobny.

Po utozeniu kostki betonowej nalezy jg ubi¢ wibratorem ptytowym z zabezpieczong ptytg
warstwg gumy lub plastyku. Plyta wibratora musi by¢ zabezpieczona, by przy zageszczaniu
nie uszkodzi¢ kostki. Bezposrednio po ubiciu nalezy spoiny wypemié¢ drobnym suchym
piaskiem za pomocg szczotek. Po kilku dniach uzupetni¢ piasek w spoinach.

Obrzeza

Prefabrykowane obrzeza powinny by¢ wibrowane i prasowane hydraulicznie zgodnie z
wymaganiami BN-80/6775-03 arkusz 01 i 04 ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drog, ulic i parkingdw”. Nalezy je uktadac na podsypce piaskowej grubosci 5cm.
Elementy obrzezy nie powinny mie¢ odchylenia wiekszego niz 3 mm na 3 m od poziomu linii..
Obrzeza nalezy ukfada¢ w odstepie co 5mm. Wszystkie spoiny w obrzezach wypetnié
zaprawg cementowo-piaskowg 1:3.

Swiatto obrzezy (odlegto$é gory kraweznika od nawierzchni) — 5cm.
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Kratka drogowa trawnikowa ,plaster miodu”

Kratka drogowa wykonana metodg wtryskowg z regeneratu polietylenu o symbolu HDPE i
duzej gestosci, o wymiarach modutowych. 500 mm x 500 mm x 40 mm w kolorze zielonym
Kratka sktada sie z systemu komor, tworzgcych w zarysie zesp6t prostokatnych struktur w
formie podobnej do plastra miodu, posiada zaczepy tgczeniowe, stuzgce do montazu w uktad
tworzgcy jednolitg powierzchnig, stabilny w poziomie i pionie.

Przygotowanie podtoza kratki drogowej:
Przed zakryciem podtoza kratkg nalezy sprawdzi¢:

— przygotowanie oraz zageszczenie podtoza naturalnego,

— wykonanie warstwy nosnej zgodnie z przyjetg technologiag,
— wykonanie podtoza trawnika,

— wbudowanie kraweznika lub obrzeza.

Przydatnos¢ gruntu podtoza naturalnego oraz jego zageszczenie nalezy okresli¢ wg PN-88/B-
04481. Kontrola jakosci kruszyw i wykonania warstwy nosnej jest prowadzona w zaleznosci od
przyjetej technologii dla planowanego przeznaczenia nawierzchni z kratkg drogowg. W
przypadku wykonywania warstwy nosnej jako podbudowy z ttucznia kamiennego nalezy
stosowac¢ wymagania wg PN-84/S-96023 lub z kruszyw tamanych wbudowanych w technologii
stabilizacji mechanicznej wg PN-S-06102:1997.

Producent zaleca stosowanie geowtdknin filtracyjno — separacyjnych. Trwale zapobiegajg one
mieszaniu sie warstw konstrukcyjnych podtoza i pozwalajg na znacznie szybszg konsolidacje
gruntéw poprzez odfiltrowanie wody. Szczegolnie w przypadku drog tymczasowych,
dojazdow, drog lesnych, drég statych, , placéw, parkingdw, boisk, nasypéw i watow. W
przypadku stosowania kraweznika lub obrzeza nalezy sprawdzi¢ jego oparcie na warstwie
nosne;j.

Przygotowanie podfoza trawnika:

Warstwe podtoza trawnika o grubosci od 0,08 m do 0,10 m wykonuje sie w przypadku
obsiewu trawg z mieszaniny o sktadzie:

— piasek (od 0,5 mm do 0,6 mm) w ilo$ci od 60 % v/v do 80 % vlv,

— ziemia kompostowa lub gleba rodzima w ilosci od 15 % v/v do 35 % vlv,

— torf ogrodniczy w ilosci od 4 % v/v do 5 % vi/v.

Montaz kratki drogowe;j:
Elementy utozonej kratki muszg by¢ zasypane ziemig ogrodowsg i obsiane trawa,
Na powierzchni warstwy okreslonej jako podtoze trawnika montuje sie kratke ,plaster miodu” .

Wypetnienie kratki drogowej:

Wypetnienie komor kratki drogowej musi by¢ wypetnienie trawa.

Komory utozonej kratki zasypuje sie ziemig ogrodowg na takg wysokos¢, aby po czasie, gdy
ziemia ogrodowa ulegnie samoistnej konsolidacji wspomaganej rownomiernym zraszaniem,
powierzchnia ziemi ogrodowej znajdowata sie 5 mm ponizej gornej krawedzi kratki. Zasianie
trawy nalezy przeprowadzi¢ w ilosciach zgodnych z instrukcjg producenta nasion. Przy lekkiej
glebie wypetniajgcej kratki mozna nasiona wymiesza¢ wczesniej z glebg i wypemic nig
komory. W okresie intensywnego wzrostu trawy nalezy glebe utrzymywac w stanie duzej
wilgotnosci i nalezy tez unika¢ dtugotrwatego parkowania pojazdéw. Trawa watowana z rolki
powinna mie¢ czas od 3 do 4 tygodni na zakorzenienie sie. Po catkowitym zarosnigciu kratek
trawg nalezy powstatg powierzchnie traktowaé¢ podobnie jak zwykty trawnik. Wszystkie prace
pielegnacyjne, nawozenie i podlewanie powinno byc¢ takie same jak przy intensywnie
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eksploatowanych trawnikach.

Elementy matej architektury (ostona $mietnikowa, tawki, kosze, itd.)

Montaz wg wytycznych producenta i specyfikacji zatgczonej do produktu. Wszystkie elementy
muszg posiadaé atesty dopuszczajgce do stosowania w budynkach i w terenach
przeznaczonych do uzytkowania przez dzieci. Wszystkie elementy przywozone na plac
budowy jako gotowe, fabrycznie wykonczone.

6. Kontrola jakosci

Polega na sprawdzeniu :

- nadaniu prawidtowych spadkow

- starannosci utozenia

- starannosci i stabilnosci zamontowania

- zgodnosci montazu z zatgczong specyfikacjg producenta

7. Jednostka obmiaru — (m2) kostki, (szt) faweczek, urzagdzen zabawowych ,(szt) lamp, (mb)
obrzezy, kraweznikow

8. Odbiér robét objetych S.T.
- roboty odbiera inspektor na podstawie dokumentaciji i wpisow do dziennika budowy
Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy przedktadajgc Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia
dokumentacje
powykonawczg robot.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i wymaganiami
Inwestora, jezeli wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
(m2) kostki, (szt) taweczek, el.matej architektury , (mb) kraweznikow, obrzezy

10. Przepisy zwigzane

instrukcje producentéw

PN-S-06102 — Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

PN-91/B-06714/15- Kruszywa mineralne — Badania — Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-78/B-06714/16- Kruszywa mineralne — Badania — Oznaczanie ksztattu ziaren

PN-77/B-06714/18- Kruszywa mineralne — Badania- Oznaczanie nasigkliwosci

PN-78/B-06714/19 — Kruszywa mineralne — Badania-Oznaczenie mrozoodpornosci

PN-B-11113 — Kruszywa mineralne- Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych —piasek

o BN-80/6775-03 arkusz 01 i 04 —Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

o PN-B-32250 — Materiaty budowlane woda do betonu i zapraw

e Aprobata techniczna na kostke betonowg

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.
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