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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszei Specyflikacji Techniczne] (ST) sg wymagania dotyczace wykonania 1
odbioru robét zwigzanych z budows Péinoenej Magistrali Wodociagowej

Odeinek Mysiadlo - Nowa Wola z preyigezami

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu 1
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacii Technicznej (ST) dotyczg prowadzenia robot
zwigzanych z budowy Poélnocnej Magistrali Wodoeciggowej Odeinek Mysiadlo -
Nowa Wola z przylaczami w zakresie wskazanym w dokumentacji projektowei,
przedmiarze robdt 1 niniejszej specyfikacji.

i.4 Dia robét wchodzaeych w zakres inwestycji  przyjeto wg Wspolnego Slownika

O B LD B e

Zamowien kod CPV 45231360-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw
do odprowadzania Sciekdéw I wodociggdw :

Wytyczenie geodezyjne w terenie sieci kanalizacyjnej 1 przepompowni. (74271800-7}
Prace zwigzane z wykopami.  (45112100-6)

Roboty budowy wodociggdw — (45231300)

Roboty pomocnicze w zakresie wodociagdw (45232100)

Prace zwigzane z naprawg drog (45233142-6)

Prace zwigzane z uprzatnieciem placu budowy 1 przywrdceniem terenu do stanu z
przed inwestycji . (45230000-8)

1.5 Okreslenia podstawowe

Sie¢ wodociagowa - ukiad polgczonych przewoddéw wodociggowych 1 obiekidw
inzynierskich z nimi zwigzanych, znajdujgcych sie poza budynkami w granicach od stacji
uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na przylgezu wodociagowym.

Preewdd wodociggowy rozdzielezy ( osiedlowy ) -~ przewdd przeznaczony do
rozprowadzania wody do przylaczy wodociggowych.

Przylacze wodociggowe — przewodd przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji
wodociggowej.

Uzbrojenie przewoddéw wodociagowyeh — armatura zapewniajgea prawidiowe dziatanie
1 eksploatacje sieci wodociggowe; .

Armaftura zaporowa sieci wodociagowej — zasuwy, zawory

Armatura przeciwpozarowa sieci wodociggowej — hydranty

Studzienka wodeciggowa — obiekf na przewodzie wodociagowym przeznaczony do
zainstalowania armatury ( np. zasuwy, wodomierza, itp. ).

PB — Ustawa Prawo Budowlane.

IN - Inspektor Nadzoru powolany przez Zamawiajgcego.

1.6 Ogdine wymagania detyczgce robot

1.6.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik
budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowe;.

1.6. 2 Zgodnos¢ robot z dokumentacia projektows i specyfikacja techniczna.



Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora Nadzoru Wykonawey stanowig zalgcznik do umowy, a  wymagania
wyszezegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgee dla Wykonawcy fak jakby
zawarte byly w calej dokumentacji.

Bledy i opuszezenia w dokumentach kontraktowych nie zwalniajy Wykenawey =z
wykonania przedmiotu zamoéwienia zgodnie ze sztuks budowlang po wprowadzeniu
uzupelnienn { poprawek wuzgodnionyeh 2z Inspektorem Nadzoru, przy udziale
merytoryeznym Projektanta.

1.6.3 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawea jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia 1 odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie utrzymywaé tymezasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze,
o$wictlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robdét, bezpieczenstwa 1 wygody spolecznosei i innych uzytkownikow terenu. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, Ze jest wliczony
W Ceng umowng.

1.6.4 Zaplecze budowy.

Wykonawea zobowigzany jest zorganizowaé w rejonie inwestycji zaplecze budowy wraz z
biarem. Wykonawca zobowiazany jest udostepnié pomieszezenia biurowe Inspektorom
Nadzoru w irakcie wykonywania przez nich swoich obowigzkow na budowie. Organizacja
biura powinna zapewnia¢ mozliwo$¢ przeprowadzania w  jego pomieszczeniach
cotygodniowych mnarad koordynacyjnych. Biuro wraz z zapleczem budowy pozostanie
zamknigte dla 0séb trzecich, z zastrzezeniem os6b upowaznionych przepisami PB i innymi do
kontroli budowy. Kierownik budowy wskaze przedstawicielowi Zamawiajacego (IN) do
akeeptacji pomieszezenic w ktdrym bedzie przechowywany dziennik budowy oraz inne
dokumenty zwigzane z procesem budowy.

1.6.5 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robdét.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony $rodowiska. W okresie trwania budowy 1 wykaficzania robdt Wykonawca
bedzie :
- utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacei,
- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisdw I norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokol terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z
nadmiernego halasu, wibracji, zanieczyszezenia lub innych przyczyn powstalych w
nastepstwie jego sposobu dzialania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szezegdlny
wzglad na :
- lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych,
- $rodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed :

e zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekdw wodnych pylami lub  substancjami

toksycznymi,

e zanieczyszezeniem powietrza pylami i gazami,

e mozliwoscia powstania pozaru.
1.6.6 Ochrona przeciwpozarows
Wykonawca bedzie przestrzegad przepisoéw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawea bedzie
utrzymywaé  sprawny sprzet  przeciwpozarowy w maszynach 1 pojazdach. Materialy
latwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
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przed dostepem 0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat robdt albo przez personel Wykonawcey.

1.6.7 Ochropa wlasnoéei publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni
ferenu 1 pod jego poziomem, takich jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewm wiasciwe
oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonaweca bezzwlocznie
powiadomi wlasciciela 1 ecksploatatora tej infrastruktury, Inspektora Nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikow oraz zagwarantuje ich szybkg naprawe lub bedzie z nimi
wspotpracowat 1 dostarczal wszelkiej pomocy odpowiednim stuzbom fechnicznym przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzehni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego lub ktorych istnienie mogh stwierdzi¢
realizujac roboty.

1.6.8 Bezpieczensiwo i higiena pracy

Podczas  realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow  dotyczageych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodiiwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie
utrzymywal wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez
dla ochrony zycia 1 zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

1.6.9 Ochrona i utrzymanie robdt

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialy i urzagdzenia
uzywane do robét od daty przekazania terenu budowy i rozpoczecia robdt do daty odbioru
ostatecznego.

1.6.10 Stosowanie si¢ do praw i inaych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
niicjscowe oraz inne przepisy { wytyczne, ktére sg w jakikolwick sposdb zwigzane z robotami
i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw 1 wytyczayeh
podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegalé praw patentowych i bedzie w
petni odpowiedzialny za wypelnienic wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzenn lub metod i w sposdb ciggly bedzie informowad Inspektora
Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odnodne dokumenty.

1.6.11 Obsluga geodezyina w trakcie realizacji budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidlowe wytyczenie w terenie lokaiizac)i i
posadowienia wszystkich elementdéw robdt sieciowych, zgodnie z wymiarami t rzgdnymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora
Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez wykonawee w wytyczeniu
1 wyznaczeniu robot, jesli wymagad tego bedzie Zamawiajgcy, zostang poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosel
przez zarzadzajgcego realizacia umowy nie zwalnia Wykonawcey od odpowiedzialnoscel za ich
dokladnosé. Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin
pracy, ktéry w razie potrzeby bedzie stuzyl pomocy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy przy
sprawdzaniu lokalizacji 1 rzadnych wyznaczonych przez Wykonawce.



Wykonawca przed przystapieniem do whudowywania poszezegdlnych odeinkéw kolektorow,
zobowigzany jest do geodezyjnego sprawdzenia wszystkich rzednych okre$lonych w
dokumentacji techniczne] w terenie, W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomigdzy
rzednymi wynikajacymi z projektu a pomiarami z natury przekraczajgcymi wartos¢ 10 c¢m,
Wykonawca zobowiagzany jest bezzwlocznie zawiadomic o tym Zamawiajacego 1 Projektanta.
W takicj sytuacji Inspektor Nadzoru w ciggu 3 dni wyda Wykonawcy odpowiednie
dyspozycje co do dalszego toku robot.

Wykonawea dla kazdego etapu wykonywanej inwestyeji przygotuje szkic geodezyjny z
npaniesionymi rzednymi wysokoseiowymi wykonanych urzgdzes potwierdzonymi przez
geodete prowadzgcego obsiuge obiektu.

1.6.12 Opracowanie harmonogramu i organizacji rob6t budowlanyeh.

Wykonawea zobowiazany jest do opracowania harmonogramu prac uwzgledniajacego
organizacje robot budowlanych, zabezpieczenic intereséw 0sdb trzecich, ochrone $rodowiska,
warunki bezpieczefistwa pracy, organizacje ruchu, zabezpieczenie chodnikow, jezdni oraz
innych elementow infrastruktury technicznej. W szezegdlnosel do obowigzku Wykonawey
nalezy opracowanie projekiéw szezegdlowych w tym organizacji ruchu na drogach
powiatowych i gminnych. W tym celu Wykonawca we wlasnym zakresie I na swoj koszt
opracuje stosowny projekt, uzgodni go we wihasciwych instytucjach oraz uzyska od nich
stosowne opinie i zezwolenia. Koszty oplat za zajgcia paséw drogowych na czas budowy,
koszty opracowania projekfu organizacji ruchu drogowego, instalacja stosownych znakow
drogowych lezg po stronie Wykonawcey i zostaly uwzglednione przez niego w cenie oferty.

2. MATERIALY
2.1 Zrédha uzyskania materiatéw
Wszystkie uzyte do budowy materialy powinny by¢ dopuszezone do stosowania w
budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Materiaty
stosowane w sieciach wodociggowych powinny by¢ tak dobrane, aby nie powodowaly zmian
obnizajgcych trwatodel eksploatacying tych siecd, a dia sieci wodociggowe] aby jednoczesnie
nie pogarszaly parametréw jakosci wody.
Materiaty powinny posiadaé certyfikaty na znak bezpieczenhstwa wskazujgee, ze zapewniono
zgodnod¢ z kryteriami techniczaymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz whasciwych przepisdw 1 informacji o ich istnieniu zgodnie =z
Rozporzadzeniem MSWiA z 1998y
Do uzycia mozna dopuseié tylko te wyroby i materialy , ktore posiadaja deklaracje zgodnosel
lub certyfikat zgodnosel z:
»  Polska norma
»  Aprobata techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg 1 spelniajg wymogi Specyfikacii
Technicznej,
3 Znajdujg sie w wykazie wyrobow , o ktérym mowa w Rozporzadzeniu MSWIA z
1998r.
Kazda dostarczona na budowe partia materialéw powinna posiada¢ w/w  dokumenty,
okreslajace jednoznacznie ich cechy 1 przydatnosé techniczng.

2.1.1. Rurociagi i studnie

Do wykonania wodociggu nalezy zastosowad rury 1 ksztaltki @ polietylenowe (PI) laczone

metoda zgrzewania doczotowego lub za pomoca elektroztgezek, PVC-U (wylgcznie ze

$cianka litg) lub PP klasy S lgczone na weisk. Studnie przykanalikowe, a takze studnie

wodomierzowe w wykonaniu z PE lub PVC winny posiadad aktualng aprobatg
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techniczng oraz by¢ zamontowane w sposob gwarantujacy ich catkowity szezelnosé przed
infiltracia wod  gruntowych. Stosowanic rur PVC-U ze spienionym rdzeniem jest
niedopuszezalne. Studnie z tworzyw sztucznych powinny mie¢ $cianki boczne o grubosci
powyzej 10 mm tzn. by¢ studniami w wykonaniu wzmocnionym dostosowanym do gruntoéw
nawodnionych — nie dopuszcza sig studni w wykonaniu standardowym. Zaleca si¢ aby studnie
byly monolityczne lub 7 elementéw faczonych w sposob zapewniajgcy bezwarunkows
szezelno$e 1 aby posiadaly kinety wzmocnione zabezpieczajace przed dzialaniem ci$nienia
hydrostatycznego wod gruntowych,

Zamawiajgcy dopuszeza, zamiennie w stosunku do zbiornikow systemowych z PE, uzycie
przez Wykonawce, w przypadku studzienek zbiorczo-zaworowych, zbiornikdéw betonowych,
pod warunkiem ze zbiorniki te bedg wykonane jako catkowicie szezelne 1 zabezpieczone
przed infiltracia wod gruntowych.

2.2 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakoSciowym

W przypadka nieszezelnoSci lub odkszialcenia studni oraz rurociggdw Zamawiajgey
moze zazadad lub tez zlecié wykonanie badan technicznych zastosowanych materialéw
na koszt Wykonawey. W przypadku zastosowania niedopuszezonyeh w niniejszej
specyfikacji materialéw Zamawiajgey ma prawe zaigdad¢ wymiany wszystkich
zakwestionowanyveh elementow.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakoéciowym zostang przez Wykonawcee
wywiezione z terenu budowy, badZz zlozone w miecjseu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru, Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materialy, Wykonawea wykonuje na wlasne ryzyko, liczge sie z jego nie przyjeciem i
niezaplaceniem oraz realizacja na jego koszt niezbednego zakresu wymiany.

2.3 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy bedg one uzyte
do robot, byly zabezpieczone pizez zanieczyszezeniem, zachowaly swoja jakos$é i
wilasciwoscei 1 byly dostgpne do koniroli przez Inspekiora Nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonaweg i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiagzany do uzywania takiego sprzetu, ktdry nic spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakosé wykonanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byé
zgodny z oferta 1 odpowiada¢ wskazaniom zawartym w dokumentacji budowlane;.
JTakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzie nie gwarantujgce  zachowania
warunkow kontraktu zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone
do robdt.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania takich érodkow transportu, ktore nie wplywajg
nickorzystni na jakos$¢ wykonywanych robdt i wlasciwoscel przewozonych materiatéw, Liczba
$rodkow transportu winna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgonie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowei i Speeyfikacii Technicznej.

Wykonawca bedzie usuwaé na bie’aco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszezenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT



Przed rozpoczeciem robdt Wykonawcea opracuje plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (plan
bioz). Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezying przy wykonywaniu
wszystkich elementow robdt okreslonych w dokumentacii projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora Nadzoru. Wymagane jest systematyczne dokonywanie pomiardw
powykonawczych zrealizowanych odeinkow 1 elementow sieci 1 przekazywanie ich wynikdw
na biezaco do wgladu Inspektorowi Nadzoru, celem oceny poprawnosci wykonawsiwa.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawee w wytyczeniu 1
wykonaniu robét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest zorganizowaé cykl realizacyjny tak, aby w przypadku
koniecznosei  przeprojektowania, z przyczyn stwierdzonych w  trakcie wykonawstwa,
fragmentu sieci, zamawiajacy dysponowal czasem na uzyskanic prawomocnego pozwolenia
na budowe dia zakresu objetego projektem zamiennym.

W trakeie budowy zostanie ustanowiony przez zamawiajacego nadzér nad urzgdzeniami
melioracyjnymi. Wykonawea zglosi kazdorazowo kelizje z w/w uzbrejeniem celem jej
inwentaryzacji i sprawdzenia prawidlowosei dokonanyeh napraw.

5.1 Wykoepy

Wykop otwarty dla przewoddw siect wodociggowe] nalezy wykonaé zgodnie z warunkami
technicznymi wg PN-B-10736 oraz PN-EN 1610 oraz wytycznymi realizacji wynikajacymi z
projektu budowlanego. 0§ przewodu w wykopie powinna by¢ wytyczona i oznakowana.
Stateczno$¢ wykopu powinna by¢ zabezpieczona przez zastosowanie odpowiednicego
oszalowania $cian wykopu. Wydobywany grunt powinien by¢ skladowany po jednej stronie
wykopu lub w czasie realizacji w pasie drég utwardzonych systematycznie {ransportowany
poza teren budowy (zgodnie z wskazaniami wynikajacymi z dokumentacji technicznej i oferty
cenowej Wykonawey). Spadek dna wykopu powinien by¢ zgodny z projekiem technicznym.
Podezas montazu przewodu, wykop powinien byé odwodniony i zabezpieczony przed
zalewaniem przez wody opadowe. Przy poziomie wody gruntowej powyzej dna wykopu
nalezy zapewni¢ odwodnienie wykopu na czas robdt, natomiast przewdd nalezy zabezpieczyd
przed ewentualnym wyplynieciem. Podloze nalezy przygotowac poprzez wykonanie podsypki
gr. 10 cm. Szerokos¢ obsypki przewodu powinna by¢ rowna szerokosei wykopu i siggaé 10-
15 c¢m ponad wierzch rury, Grunt uzyty do dalszej zasypki wykopu powinien odpowiadaé
wymaganiom projektowym, wg PN-B-03020, Grunt ten moze by¢ gruntem rodzimym. Grunt
fen nie powinien zawiera¢ materialbw mogacych uszkodzié przewod lub spowodowad
niewlasciwe zageszezenie zasypki, 4. gruntéw zbrylonych ( takZze zamarznietych), gruzu,
$mieci itp. Zageszczenie zasypki wstepnej powinno odbywad sig¢ recznie. Zaggszczenie
zasypki gtéwnej powinno odbywac sic mechanicznie. Wszystkie wykopy w ciaggach ulie, drog
gruntowych badz dojazdow muszg spetniaé poziom zageszezenia min Is = 0,98 w skali
Proctora, zaggszczenia pozostatych wykopdéw wykonaé do poziomu 1=0,85. Wymagany
stopien zageszczenia gruntu powinien byé potwierdzony operatem wykonanym przez
geologa. Inne przewody, kable itp. wystgpujace w wykopie powinny byé odpowiednio
zabezpieczone przed uszkodzeniami.

5.2 Kolizje z istniejacym uzbrojeniem terenu.

Wykonawea zobowigzany jest realizowa¢ budowe zgodnie z wymaganiami 1 warunkami
okreslonymi w opinit ZUD oraz innymi uzgodnieniami jakie poczynil Zamawiajgcy w trakcie
opiniowania dokumentacji technicznej. W szczepdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do
powiadamiania dozoru technicznego sieci energetycznych i gazowych oraz prowadzenia prac
w miejscach kolizji pod ich nadzorem.



5.3 Mountaz kolektordw i studni

Wykonawca zobowigzany jest utozyé kolektory oraz ustawié studnie przelotowe oraz studnie
zbiorczo-zaworowe zgodnie z dokumentacjq techniczng, w szezegdinosel zgodnie =z
projektem zagospodarowania terenu. Nie dopuszeza si¢ odchylen tras w zakresie utozenia osi
kanatu powyze; 10 em na odcinku 100m, oraz odchylen w zakresie rzednych (przekroju
profilu) w zakresie przekraczajacym 0,5 ¢cm na odeinku 100m. Pozostaie warunki wykonania
sieci wodociggowej okreslono w dokumentac]i techniczne].

Wszelkie zmiany przekraczajace powyzsze ustalenia bedg stanowily podstawe do zadania
przetozenia wykonanych elementéw lub w uzasadnionych przypadkach koniecznodé tych
korekt musi by¢ sygnalizowana z dostatecznym wyprzedzeniem aby zostaly uwzglednione w
dokumentacji zamiennej.

5.4 Drogi

Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia nawierzehni drdg gruntowych i szutrowych do
stanu sprzed inwestycii,

Odbudowe drég o nawierzchni asfaltowej nalezy przeprowadzi¢ uwzgledniaige ponizsze
WYmogi;

1. Grunt na calej dlugosci wykopu prowadzonege w pasie jezdnym drogi bedzie
wymieniony, Do wymiany gruntu uzy¢ piasku gruboziarnistego lub pospolki
zageszezanego mechanicznie warstwami co 20cm, do wskaznika zageszezenia min.
Is=0),98 w skali Proctora.

2. Na ustabilizowanym piasku/pospdlee wykonaé warstwe podbudowy z kruszywa
famanego po zageszezeniu 15 em (frakeii 0-63 mm).

UWAGA: WYKONANIE WODOCIAGU METODA PRZEWIERTU
STYEROWANEGO NIE ZWALNIA WYKONAWCY Z  OBOWIAZKU
WYKONANIA DROGI W WYMIARZE OKRESLONYM W PRZEDMIARZE
ROBOT

5.5 Naprawa ogrodow przydomowych i pesesji, porzadkowanie placu budowy
Wykonawca zobowiagzany jest przywrdceié teren po wykopach w obrgbie prywatnych posesji
do stanu sprzed inwestycji. W tym celu Wykonawca wykona naprawy trawnikéw
przydomowych popizez wysiew trawy na ziemi préchniczej, w przypadku uszkodzenia
krzewoOw ozdobnych badz innych roslin ozdobnych, zostang dokonane nowe nasadzenia roslin
wieloletnich (np. iglakow, réz, rododendrondw itp.). Dziatania o ktérych mowa powyzej
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w uzgodnieniu z wiascicielem nieruchomosci, W
przypadku prowadzenia kolektoréw przez podjazdy bad# chodniki o nawierzcehni utwardzone;
betonowe] lub z kostki wibrobetonowel, nawierzchnie te nalezy odbudowad. Koszty
wszelkich prac naprawczych Wykonawca uwzglednit w cenie oferty.

5.6 Wejscie z robotami na teren prywatnych posesji

Wykonawea 7z minimum lygodniowym  wyprzedzeniem, powiadomi  wiadcicieli
nieruchomosci o planowanym wejsciu z pracami na teren ich posesji. Zamawiajgcy udostepni
Wykonawcey dane personalne wszystkich wiascicieli nieruchomosel objetych planowang
inwestycja, wraz z adresami, nr ewidencyjnymi dzialek oraz numerami telefonow
kontaktowych. Zamawiajacy zabrania Wrykonawey pod jakimkolwiek pozorem
udostepnianie  ww. danych komukolwiek, oraz zabrania ich powielania,
rozpowszechniania bez zgody Zamawiajgcego i1 oséb kidrych dame te dotycza!
Przekazane dokumenty nalezy traktowaé jako poufne, objeto ochrona ustawy o danych
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osobowych. Osoba odpowiedzialng za przechowywaniec 1 wykorzystywanie WW.
dokumentdw z¢ strony Wykonawcey jest wylacznie kierownik budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakoéei

Do obowigzkéw Wykonawey nalezy opracowanie 1 przedstawienie do aprobaty Inspekiora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robot, mozliwodcei techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace wykonanie
robot zgodnie z dokumentacja projektowg, Speeyfikacig Techniczng oraz ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

6.2 Kontrola wykonania
Kontrola wykonania sieci wodociggowej polega na sprawdzeniu zgodnosci budowy z
projektem. Sprawdzeniu i kontroli podlega w szczegdlnosed :

- wytyczenie osi przewodu

- szerokodé wykopu

- glebokosé wykopu

- odwodnienie wykopu

- szalowanie wykopu

- odleglosci od budowli sgsiadujace]

-~ zabezpicczenie innych przewoddw w wykopie

- rodzaj podioza

- rodzaj rur i ksztattek oraz armatury (m.in. nawiertaki, wodomierze, zasuwy, hydranty

pozarowe),

- wozenie przewodu

- zageszczenie obsypki i zasypki przewodu

- studzienki kanalizacyjne

- odtworzenie nawierzchni drog

- uporzadkowanie placu budowy.

0% przewodu powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w dowigzaniu
do punktow stalych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym, przy spelnieniu wymagan
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w
sprawic geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoldw uzgadniania
dokumentacji projekiowej.  Szerokos$¢ wykopu nie powinna przekraczaé szerokosel
okreslonej w projekeie. Glebokodé wykopu powinna by¢ zgodna z glebokoscig okresiong w
projekcie. Wykop powinien by¢ zabezpicczony przed naplywem wod gruntowych i
opadowych. Przed naptywem wdd opadowych powinien zabezpieczy¢é odpowiednio
wyprofilowany teren. Szalowanie scian wykopu powinno zabezpicczy¢ jego statecznosé.
Zabezpieczenie skrzyzowan innych przewodéw podziemnych z wykopem, powinno by¢
wykonane zgodnie z dokumentacja. Rury, ksztahtki, armatura, studzienki kanalizacyjne
(wszystkie elementy), przygotowane do montazu powinny by¢ oznakowane zgodnic z
wymaganiami przyjetymi w dokumentacji technicznej, a takze zgodnie z dokumentami
stwierdzajgcymi dopuszczenie do stosowania w budownictwic. Materialy 1 urzadzenia
budowlane powinny by¢ zabezpieczone 1 sktadowane na plaskim, rébwnym podiozu. Rury i
ksztaitki z tworzyw sztucznych powinny byé zabezpieczone przed dzialaniem promieni
stonecznych. Przewdd powinien byé ulozony zgodnie z wytyczong osig na wyréwnanym
podiozu 1 zinwentaryzowany przez geodele. Obsypka przewodu powinna by¢
przeprowadzona szczegdlnie starannie tzn. zasypka wstepna zaggszezona recznie a zasypka
gtowna mechanicznie. Wymagany stopien zaggszezenia gruntu powinien by¢ potwierdzony
przez geologa.
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6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzane zgodnic z wymogami norm lub w
przypadku ich braku na podstawie wytycznych krajowych lub procedur zaakceptowanych
przez Inspektora Nadzoru,

6.4 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie wynikéw badarn t raportéw. Do
celow kontroli poprawnodcei realizacji Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek, badania materialéow u Zrédia ich wytwarzania, a Wykonawca
zapewni mu wszeika niezbedna pomoc.

6.5 Dokumenty budowy

6.5.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujgcym strong

zamawiajacg 1 Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca

okresu realizacyjnego. Odpowiedzialnosé za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg

dokonywane na biezgco, bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia

oraz techniczne] 1 gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,

ktdra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska shuzbowego.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technika, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio

jeden po drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolemnym

numerem zalgeznika oraz opatrzone data i podpisem kierownika budowy i Inspektora

Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szezegdlnosel :

» date przekazania wykonawcy terenu budowy,

» date przekazania przez zamawiajacego dokumentacii projektowej,

» uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramu
robot,

» termin rozpoczecia i zakonczenia poszezegdlnych elementéw robét,

# przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy oraz przyczyny praerw
w robotach,

» uwagl 1 polecenie inspektora nadzoru,

3 daty zarzadzenia, wstrzymania robot z podaniem powodu,

» zgtoszenia 1 daty odbiordw robét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czg$ciowych oraz
koncowych odbioréw robot,

» wyjasnienia, uwagi 1 propozycje wykonawcy,

¥ stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresiec wykonywania robdt podlegajgeych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegéinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

» zgodnosé rzeczywistych warunkéw  geotechnicznych z ich opisem w  dokumentacii

projektowei,
» dane dotyczace czynnoscei geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 1 w trakcie
wykonywania robot,
dane dotyeczgce sposobu zabezpieczania robot,
dane dotyczace jakodcl materiatdow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem , kto je przeprowadzil,
wyniki préb poszezegdlnych elementéw budowli z podaniem, kio je przeprowadzil,
inne istotne informacje o przebiegu robot,
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Propozycje, uwagl i wyjasnienia wykonawey, wpisane do dziennika budowy, bedg
przedtozone Inspektorowl Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajecia stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong wmowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawey robdt.

6.5.2 Dokumenty jakeosci

Atesty materialdw, aprobaty techniczne, orzeczenia o jakosci materialéw, recepty robocze 1
kontrolne wyniki badan wykonawey beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnicnia jakosdci. Dokumenty te stanowia zalgczniki do odbioru robot. Powinny byd
udostepnione na kazde Zyczenic zamawia]gcego.

6.5.3 Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalieza sig, oprécz wymienionych w pkt. 6.5.1 - 6.5.2
nastgpujace dokumenty :

o pozwolenia na realizacje zadania budowlanego,

o  protokoly przekazania terenu budowy,

e umowy cywilnoprawne z osobami (rzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
e protokoly odbioru robét,

e  protokoly z narad 1 ustales,

e  korespondencje na budowie,

e  protokoly odbioru elementow robat,

e Inwentaryzacje geodezying powykonawceza,

e dokumentacie projektowg powykonawczg i ewentualnie zamienna,

e  zestawienia rzeczowo — finansowe wykonanych robot,

e  zestawienie adreséw posesji do ktdrych wykonane zostaly przylacza wody
e dokumenty dotyczace wbudowanych materialdow i urzadzen,

e  protokdly rozruchdw serwisowych i karty gwarancyine zamontowanych urzadzen,

6.5.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie jakiegokolwiek 2z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie pisemnej przewidziane] prawem. Wszelkie dokumenty
beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie strony
zamawiajace,

7. ODBIOR ROBOT

7.1 Odbidr techniczny cze¢sciowy

Odbidr czesciowy techniczny polega na ocenie ilodei 1 jakosci wykonanych elementéw robot.
Badania przy odbiorze technicznym czgsciowym polegajg na :

- zbadaniu zgodno$ci usytuowania i dlugosei przewodu z dokumentacjg i inwentaryzacja
geodezyjng I szkicem geodezyjnym z naniesionymi rzgdnymi wysokeSciowymi
wykonanych urzadzen potwierdzonymi przez geodete prowadzgeego obstuge obiekiu
oraz, jakosci zastosowanych materialow,

- zbadaniu podioza naturalnego, jego zageszezenie w przypadku naruszenia,

- zbadaniu materialu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, kiory powinien byé
drobny i $rednioziarnisty, bez grud 1 kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,



- zbadaniu szezelnodei przewoddw. Badanie szezelnosei nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-
EN 1671 oraz PN 1610,

Wyniki badan powinny byé wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokolem proby
szezelnosci  przewodu, inwentaryzacjg geodezyjna (dopuszeza si¢ inwentaryzacje szkicowg)
oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosel z polskimi normami i aprobatami technicznymi,
jest przedlozony podczas spisywania protokolu odbioru technicznego-czesciowego.
Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego-czesciowego.

7.2 Odbidr konicowy robét
QOdbidér konicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakodci i wartodei, Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawee wpisem do dziennika budowy  z
bezzwlocznym powiadomieniem na pidmie o tym fakeie Inspektora Nadzoru. Odbidr
koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakoficzenia robot 1 przyjecia dokumentéw. Odbioru konicowego robdt
dokonuje komisja wyznaczona przez strone zamawiajacego w obecnosct Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajgea roboty dokona ich oceny jakosciowei na podstawie
przedlozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardw, oceny wizualney oraz zgodnosel
wykonania robdt z dokumentacjg projektows 1 Specyfikacja Techniczng.
Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegaja na :
- ocenie zgodnosci dokumentacyi technicznej powykonawcze] ze stanem faktycznym 1
inwentaryzacia geodezyjna,
- ocenie zgodnodcet protokotdw odbioru wynikdw badan stopnia zageszezenia gruntu
zasypki wykopu
- ocenie protokoldw prob szezelnosel przewodow wodociggowych
Teren po budowie kanaléw podziemnych 1 elementéw uzbrojenia powinien byé
doprowadzony do pierwotnego stanu. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art, 57
ust. 1 p 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze koncowym zlozy¢ oswiadezenie
- 0 wykonaniu wodociggu zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia na budowe i
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét,
- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy, a takie w razie
korzystania — ulicy 1 sasiadujacej nicruchomogei.

7.3 Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robdt jest protokol odbioru

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez strong zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawcea jest zobowigzany przygotowac nastepujgcee dokumenty:

- dokumentacje projektowa powykonawceza z naniesionymi ewentualnymi zmianami oraz
dokumentacje¢ zamienna (gdy taka byla opracowana),

- kopie mapy zaewidencjonowane] w Powiatowe] Skiadnicy Map, powstate] w wyniku
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- uwagi 1 zalecenia inspektora nadzoru,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy

- wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng,

- atesty jakosciowe whudowanych materialdw,

- sprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez strong zamawiajacego.



Sprawezdanie techniczre powinno zawierad :

- lokalizacig 1 zakres wykonanych robot,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
strong zamawiajacego,

- uwagt dotyezace warunkow realizacii robot,

- datg rozpoczeeia i zakonczenia robot.

W przypadku gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sa

gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny

termin odbioru robdt.

Wazystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe Iub uzupehniajace bedg zestawione

wedhug wzoru ustalonego przez zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i

robét uzupelniajgeych wyznacza komisja.

7.4 Inwentaryzacja i dokumentacja powykonawcza

Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé inwentaryzacj¢ 1 dokumentacj¢ powykonawceza
zrealizowanych elementéw uzbrojenia. Opracowanie musi odpowiadaé przepisom ustawy PB
i shuzyé dla potrzeb uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu. Opracowanie
powinno by¢ zaakeeptowane przez Inspektora Nadzoru (min. 2 egz.).

7.5 Przekazanie obiektu do eksploatacii

Na Wykonawey cigzy obowigzek dostarczenia Zamawiajgcego wszelkich stosownych
zezwolen, dokumentéw i opracowan prejektowych wymaganych przez inne organy w
procesie wydawania decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu. Ponadto do obowigzku
Wykonawey nalezy opracowanie zestawienia rzeczowo — finansowego wykonanych prace,
w tym zestawienia wykonanych przylgezy wodociggowych z przyporzadkowanymi wg
numeréw fabrycznych wodomierzami ze wskazaniem adreséw posesji oraz imienia i
nazwiska wlasciciela nieruchomosei ktéra zostal podlgezona do sieci .

7.6 Odbidr pegwaraneyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na kompleksowej ostatecznej ocenie wykonanych robét,
potwierdzeniu realizacji rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym 1 zaistnialych w calym okresie gwarancyjnym. Protokol odbioru
pogwarancyjnego stanowi podstawe  zwolnienin  Wykonawey ze zobowigzan
gwarancyjnych.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg platnosci za zrealizowane roboty bedzie stawka ryczaltowa skalkulowana w
kosztorysie ofertowym. Cena jednostkowa pozycji winna uwzglednia¢ wszystkie czynnosei,
wymagania 1 badania sktadajgce sic na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacji
technicznej i dokumentacji projektowej oraz wynikajgce z warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robot.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1 Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipea 1994r. — Prawo budowlane
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 1. — Prawo zamowien publicznych
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 1. ~ o ochronie przeciwpozarowej
Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym
Ustawa z dnia 28 lipca 2005r. — Prawo ochrony $rodowiska

1



9.2 Rozporzadzenia

9.3

1) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencgji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow
uzgodnien dokumentacii projeklowej

2) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
curopejskich aprobat  technicznych, zakvesu i formy aprobaty oraz trybu ich
udziclania, uchylania lub zmiany,

3) Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spoteczne; z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dmia 6 lutego 2003r. — w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podezas wykonywania robdt budowlanych
5) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 20031, — w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia

6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. —~ w sprawie
sposobow  deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym

7) Rozporzgdzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 27 sierpnia 2004r. - zmicniajace
rozporzadzenic w sprawie dziennika budowy, montazu 1 rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy 1
ochrony zdrowia

8) Rozporzadzenie Ministra I[nfrastruktury 2z dnia 2 wrzesnia 2004r. w  sprawie
szezegdlowego zakresu 1 form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonywania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

Inne dokumenty

1. Opinia ZUD

2. Mapa sytuacyino.-wysockosciowa w skali 1: 1000

3. Wskazane jako obowigzujace dla danej inwestyeji normy 1 przepisy

4. Wymagania techniczne COBRTT INSTAL :
e zeszyt nr 6 - warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych
e zeszyt nr 3 — warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych
e zeszytnr 1 - Zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczeniem

5.Wymagania techniczne, instrukcje wykonania i warunki odbioru wynikajace z
dokumentow producentow i dostawcdw materiatdw 1 urzgdzen uzytych przy realizacji

6.Uzgodnienia z wlascicielami posesji



