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UWAGA 
 
1.  CELEM ODBIORU BUDYNKU DO UŻYTKOWANIA, WYKONAWCA W 
RAMACH ZADANIA POWINIEN WYKONAĆ INSTRUKCJĘ 
BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO ORAZ CHARAKTERYSTYKĘ 
ENERGETYCZNĄ OBIEKTU. 
 
2. Zastosowane w projekcie materiały i urządzenia są przykładowymi 
przyjętymi do obliczeń. Wykonawca może zastosować inne, o tych 
samych parametrach które zostały zastosowane w projekcie. Projekt nie 
narzuca konkretnego dostawcy i producenta materiałów i urządzeń. 
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w 
dokumentacji czy specyfikacji służą określeniu pożądanego standardu 
wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych 
założonych w dokumentacji dla danego typu rozwiązań.  
Nie są one w żaden sposób wiążące przyszłego wykonawcę do ich  
stosowania.  
 
3.  Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy 
normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów 
określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest 
zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań 
prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub 
metod. 
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1. TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA 
Tematem opracowania jest projekt p.n „Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej o 
część dydaktyczną i sale gimnastyczną wraz z łącznikiem oraz rozbudowa i przebudowa 
zaplecza gastronomicznego oraz części administracyjnej wraz z budową niezbędnej 
infrastruktury: droga wewnętrzna, parking, oświetlenie terenu, kanalizacja deszczowa, 
kotłownia gazowa z wewnętrzną instalacją gazową.” w miejscowości Nowa Iwiczna,  
05-500 Nowa Iwiczna,  ul. Szkolna, dz. nr ew. 31/55, 34/1, 31/53, 31/54, 31/57, 31/39, 
34/3, 31/7, 31/40, obręb 0021 Nowa Iwiczna, jedn. ewid. 141803_2 Lesznowola. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót związanych z w/w zadaniem.  
 
 
2.  PODSTAWA OPRACOWANIA 

Umowa zwarta z Gminą Lesznowola. 
 

ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA 
 
1. Roboty wykonywane będą poza okresem zimowym 
 
2. Roboty ziemne wykonać – mechanicznie w całości 

w zbliżeniu do istniejącego budynku  -  ręcznie w całości 
                             
dla terenu – mechanicznie w 80% 
                    ręcznie w 20% ( skarpy) 

 
3. Sprzęt do robót ziemnych 
                          Koparki o pojemności 0,4 m3 
                          Samochód samowyładowczy 5,0T 
 
4. Odwóz zbędnej ziemi 
                           na odległość 10km 
 
5. Gruz i elementy rozbiórkowe należy wywieźć na składowisko  

odpowiedniej kategorii 
                      załadunek mechaniczny – 70% 
                                         ręczny – 30% 

 
6. Opłata na wysypisku – wg stawek obowiązujących na danym wysypisku 
 
 
7. Wykonanie tynków wewnętrznych – ręcznie 
 
 
 
 
Koszt inwestycji należy obliczyć w rozbiciu na: 
      1  -  budowę budynku wraz z wyposażeniem użytkowym 
      2  -  zagospodarowanie terenu  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH 

 
 
 ROBOTY BUDOWLANE 
 

1. Wymagania ogólne   CPV: 45200000-9,45212000-6,4512200-8,45212220-4, 
                                                                            45212225-9,45214200-2 
 

2. Roboty rozbiórkowe i demontażowe CPV: 45110000-1,451112200-6 
 

3. Roboty ziemne   CPV: 45111200-0, 45112000-5 
 

4. Roboty zbrojarskie    CPV: 45223500-1 
 

5. Roboty betonowe i hydroizolacyjne  CPV: 45262300-4, 45261320-3,45320000-6 
 

6. Roboty murowe    CPV: 45262500-6 
 

7. Roboty ciesielskie       CPV: 45223220-4,45223800-4, 45260000-7, 
                                                             45223210-1,45261000-4,45261210-9,45261300-7,                  
                                                             45323000-7 

 
8. Roboty dekarskie    CPV: 45261420-4 

 
9. Roboty termoizolacyjne   CPV: 45261410-1,45321000-3,45331000-6 

 
10.   Roboty tynkarskie    CPV: 45324000-4,45410000-4 

 
11.   Roboty podłogowe             CPV:45431000-7, 45432110-8, 45432130-4,  

 
      45432110- 8,45432120-1 

 
12. Roboty okładzinowe   CPV: 45262650-2,45431200-9 

 
13. Roboty szklarskie i stolarskie    CPV:45420000-7,45421100-5,45421110-8,45421125-6  

 
14. Roboty malarskie   CPV:45442100-8 

 
15. Roboty ślusarskie   CPV: 45223100-7,45261400-8,45421160-3 

 
16. Roboty rusztowaniowe    CPV: 4262100-2,45262110-5,45262120-8 
 
17. Roboty wykończeniowe  CPV: 45400000-1,45421141-4,45421145-2,45421146-9 

 
18. Roboty terenowe i nawierzchniowe       CPV: 45213300-9,45112720-8, 45112710-5, 45342000-6,    

 
      45421148-3, 45212221-1,45236110-4  
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Wymagania ogólne 
 
UWAGA: Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 
używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
 

1. OBOWIĄZKI INWESTORA 
1.1. Przekazanie dokumentacji – Inwestor przekazuje Wykonawcy 

w 2-ch egzemplarzach dokumentację projektową oraz dziennik budowy 
 

1.2. Przekazanie placu budowy – Inwestor przekaże plac budowy  
We fragmentach i w czasie przedstawionym przez Wykonawcę i 
zaakceptowanym przez Inwestora projektu zagospodarowania placu budowy i 
programu realizacji inwestycji 
 

1.3. Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego 
 
1.4. Zawiadomienie właściwego organu oraz projektanta co najmniej na 7 dni przed 

rozpoczęciem robót dołączając oświadczenie kierownika budowy i inspektora 
nadzoru inwestorskiego o przejęciu obowiązków j.w. 

 
 
2. OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

2.1. Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, 
 projektu organizacji i zabezpieczenia robót w czasie trwania budowy. Stosownie 

do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego i osób zatrudnionych na terenie budowy, Wykonawca instaluje 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające oraz harmonogram i terminarz 
wykonania robót i uzyskanie akceptacji przez Inwestora. 

 
2.2. Przejęcie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie  
 zgodnie z wymogami prawa budowlanego. Treść tablic i miejsce ustawienia 

należy uzgodnić z Inwestorem. 
 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy, od 

momentu przejęcia placu budowy, do odbioru końcowego. W miarę postępu 
robót, plac budowy powinien być porządkowany, usuwane zbędne materiały, 
sprzęt i zanieczyszczenia. 

 
2.3. Zorganizowanie terenu budowy 

Zabezpieczenie terenu budowy: 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania 
realizacji budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.  
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót. Koszt 
zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w cenę umowną. 
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Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i 
wykańczania Robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu 
Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, 
będzie miał szczególny wzgląd na: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
 możliwością powstania pożaru. 
 
Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez 
odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu 
Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył 
materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 
 
Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących 
właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o 
zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
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Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z 
nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz 
odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu 
zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności ze 
wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w 
cenę umowną. 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w 
zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 
przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach, 
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne 
będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej 
odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powstałe w wyniku pożaru, 
który mógłby powstać w czasie realizacji robót lub został spowodowany przez 
któregokolwiek z jego pracowników. 
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów 
emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie 
akceptowane. Jakikolwiek materiał z odzysku lub pochodzący z recyklingu i mające być 
użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako 
bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a 
po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny znika, np. materiały pylące) mogą 
być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące 
ich wbudowanie. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę 
od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie 
przepisy. 

 
2.4.   Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację: 

    Projekt organizacji i harmonogram Robót 
     Projekt zaplecza technicznego budowy 
    Plan bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 

Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót 
Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do 
wykonywania robót zasadniczych, Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i 
przekazania zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji opracowania j.w. 

Projekt organizacji robót 
Opracowany przez Wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do 
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić 
zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o zasady techniczne, ludzkie i 
organizacyjne, które zapewnią realizacje robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy oraz 
harmonogramem robót. Powinien zawierać: 

 organizacje wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia 
robót, 

 organizację ruchu na budowie, 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość poszczególnych 

elementów robót. 
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Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 

Szczegółowy harmonogram robót musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z 
dokumentacji projektowej oraz ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe 
Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz 
sposoby realizacji winny zapewniać wykonanie robót w terminie określonym w umowie. 
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany 
w trakcie realizacji robót. 

Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich 
obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z 
wymogami ustawy - Prawo budowlane, jest zobowiązana opracować i przedstawić do 
akceptacji zarządzającemu realizacje umowy program zapewnienia bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w 
warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 

 
2.5. Wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie , ochrona przyjętych punktów i 

poziomów odniesienia    
 

2.6. Wykonanie niwelacji terenu 
 

2.7. Zabezpieczyć dostawę mediów na teren budowy 
 

2.8. Ochrona środowiska na placu budowy i poza jego obrębem. 
Wykonawca powinien podjąć odpowiednie środki zabezpieczające przed : 

-  zanieczyszczeniem cieków wodnych i gleby szkodliwymi substancjami a w 
szczególności : paliwem, olejem, materiałami bitumicznymi, chemikaliami 

                     -  zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami 
                     -  przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu 
                     -  możliwością powstania pożaru 
                     -  niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenu przyległym 
 

2.9.  Ochrona istniejących urządzeń podziemnych i naziemnych – 
                      przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca ma  
                       obowiązek zabezpieczyć wszelkie sieci i instalacje znajdujące się na terenie budowy   
                       przed ich uszkodzeniem. 

 
2.10. Pełna odpowiedzialność za opiekę nad wykonanymi robotami, 

materiałami oraz sprzętem zgromadzonym na placu budowy od    momentu 
przejęcia placu budowy do odbioru końcowego robót. 

 
2.11. Odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia własności publicznej lub   
          prywatnej. 

 
             2.12.    W przypadku natrafienia w czasie wykopów na przedmioty mogące mieć wartość  

zabytkową lub archeologiczną Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć te 
przedmioty, przerwać roboty i niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Inwestora i 
władze konserwatorskie. Wznowić roboty stosownie do dalszych decyzji. 

 
        2.13.    Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom  

        odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego, nie dopuszczać do pracy w  
        warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia. 

3. MATERIAŁY 
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UWAGA: Zastosowane w projekcie materiały i urządzenia są przykładowymi przyjętymi 
do obliczeń. Wykonawca może zastosować inne, o tych samych parametrach które 
zostały zastosowane w projekcie. Projekt nie narzuca konkretnego dostawcy i 
producenta materiałów i urządzeń. 

 
3.1. Materiały zastosowane do wykonania robót powinny być  
zgodne z dokumentacją projektową, zgodne z obowiązującymi normami, posiadać 

odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do użycia. 
 

3.2. Przechowywanie i składowanie materiałów w sposób  
zapewniający ich właściwą jakość i przydatność do robót. 
 
3.3.     Składanie materiałów wg asortymentu z zachowaniem  

                     wymogów bezpieczeństwa i umożliwieniem pobrania reprezentatywnych próbek.  
 

3.4.     Materiały, które nie uzyskały akceptacji inspektora nadzoru lub 
           Inwestora, powinny być składane oddzielnie , a dostawy tych materiałów 

przerwane. 
 

Źródła uzyskania materiałów. 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inżyniera. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła 
nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają 
zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. 
 
Atesty materiałów 
W wypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 
wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest 
określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę 
badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia 
materiały posiadające atest producenta stwierdzające pełną zgodność tych materiałów z 
warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w 
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań 
muszą być dostarczane przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. 
Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważną legalizację, mogą być badane przez 
zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie 
stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z 
wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one 
przyjęte do wbudowania. 
 
Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 



 deem  Przedsiębiorstwo  Projektowo – Wykonawcze Anna Dziuba-Jaglińska, Wiktorów 50, 98-350 Biała 
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ O CZĘŚĆ DYDAKTYCZNĄ I SALE GIMNASTYCZNĄ  
WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM ORAZ ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ZAPLECZA GASTRONOMICZNEGO ORAZ CZĘŚCI  
ADMINISTRACYJNEJ WRAZ Z BUDOWĄ NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY: DROGA WEWNĘTRZNA, PARKING,  
OŚWIETLENIE TERENU, KANALIZACJA DESZCZOWA, KOTŁOWNIA GAZOWA Z WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZOWĄGAZOWĄOWĄ 
  
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH                                                     WYMAGANIA OGÓLNE 
 

str. 14 
 

PW 

zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie 
wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 
 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier 
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały 
zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera.  
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i 
niezapłaceniem.  
 
Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi 
Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w 
okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
Inżyniera . 

 
 
4. SPRZĘT  

Sprzęt zastosowany do wykonywania robót powinien gwarantować jakość robót określoną 
w dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T. Dobór sprzętu wymaga 
akceptacji Inwestora. 
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez 
Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie 
przewidzianym umową. 
 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Inżyniera, może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania 
warunków umowy zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót powinien być: 
- utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy, 
- stosowany wyłącznie do prac, do jakich został przeznaczony, 
- obsługiwany przez przeszkolony personel, 
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- montowany, eksploatowany, konserwowany i demontowany zgodnie z instrukcją 
producenta 

- używany w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracownikom i osobom 
postronnym 

Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami i dotyczącymi jego 
użytkowania oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu 
zgodności. 
Dokumenty uprawniające do eksploatacji maszyn na terenie budowy powinny być dostępne 
dla organów kontroli w miejscu eksploatacji. 
Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urządzeniach technicznych 
powinny być dostępne instrukcje bezpiecznej obsługi i konserwacji, z którymi zapoznaje się 
osoby pracujące na tych stanowiskach. 
W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urządzenia 
technicznego należy je niezwłocznie unieruchomić i odłączyć dopływ energii. Zabronione 
jest dokonywanie napraw i czynności konserwacyjnych na sprzęcie znajdującym się w 
ruchu lub włączonym. 
Przewody pracujące pod ciśnieniem powinny mieć wytrzymałość dostosowaną do ciśnienia 
roboczego, z uwzględnieniem współczynnika bezpieczeństwa tych przewodów. Używanie 
przewodów uszkodzonych lub o nieznanej wytrzymałości jest zabronione. 
Płyty pomostowe do przemieszczania ładunku z pojazdu na rampę lub drugi pojazd 
powinny zapewniać bezpieczne przemieszczenie tych ładunków. Płyty takie powinny być 
trwale oznaczone z wyraźnym napisem informującym o dopuszczalnym obciążeniu 
roboczym. Pomosty i stojaki używane do przeładunku powinny odpowiadać wymaganiom 
wytrzymałościowym, a ich dopuszczalne obciążenie powinno być trwale uwidocznione 
wyraźnym napisem. Pomosty lub rampy, przeznaczone do przejazdu pojazdów i sprzętu, 
powinny być szersze o 1.2m od pojazdów i zabezpieczone barierami ochronnymi oraz 
zawierać prowadnice dla kół pojazdów. Prędkość pojazdów na pomostach i rampach nie 
powinna przekraczać 5km/h. 
Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym należy kontrolować zgodnie z instrukcją 
producenta.  
Wyniki kontroli powinny być odnotowywane przez kierownika budowy lub majstra budowy. 
Zabronione jest stosowanie koksowników do przesuszania pomieszczeń zamkniętych.  
Przebywanie osób w pomieszczeniach osuszanych urządzeniami grzewczymi, 
wydzielającymi szkodliwe dla zdrowia spaliny w stopniu przekraczającym dopuszczalne ich 
stężenie jest zabronione. Do takich pomieszczeń mogą mieć dostęp wyłącznie osoby 
obsługujące urządzenia grzewcze, mające nad nimi nadzór. Mogą one przebywać w tych 
pomieszczeniach wyłącznie przez okres niezbędny do zabezpieczenia prawidłowej 
eksploatacji i dozoru tych urządzeń. Przed wejściem do tych pomieszczeń należy je 
przewietrzyć, a po wejściu do nich zachować niezbędne środki ostrożności.  
 

 
5. TRANSPORT 

Dobór środków transportu wymaga akceptacji Inwestora. Środki transportu każdorazowo 
powinny posiadać odpowiednie wyposażenie stosowne do przewożonego ładunku. 
Wykonawca powinien dostosować się do ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas 
transportu, zarówno po drogach publicznych poza granicami placu budowy, jak również w 
jego granicach. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o 
każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
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Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie 
przewidzianym umową. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą 
być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

 
 

6. WYKONYWANIE ROBÓT 
Wszystkie materiały objęte kontraktem powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi 
normami, dokumentacją projektową, wymaganiami technicznymi i S.T. dla poszczególnych 
rodzajów robót wyszczególnionych w ślepym kosztorysie. Odpowiedzialność za jakość 
wykonania wszystkich rodzajów robót wchodzących w skład zadania w całości ponosi 
Wykonawca. 
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadającego przygotowanie zawodowe  do 
pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmującej kierowanie, nadzór i 
kontrolę robót budowlanych. Jeżeli na budowie są prowadzone roboty budowlane, do 
kierowania którymi jest wymagane przygotowanie zawodowe w specjalności innej niż ma 
Kierownik budowy, obowiązuje ustanowienie dla tych robót kierownika o danej specjalności. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową wymaganiami ST, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości 
przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a 
także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań 
materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w 
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 
6.1.  Roboty tymczasowe.  
Zakres i charakter robót tymczasowych zależeć będzie od przyjętej przez wykonawcę 
organizacji robót budowlanych, zastosowanych konkretnych technologii, organizacji 
zaplecza budowy oraz ochrony istniejącego budynku.  
Do robót tymczasowych należy zaliczyć ponadto:  
- organizację zaplecza budowy, montaż zasileń tymczasowych i urządzeń pomiarowych.  
- zabezpieczenia i wygrodzenia części budynku nie objętych rozbiórką przed  
negatywnymi skutkami prowadzenia prac.  
- wykorzystanie w trakcie prac z rusztowań wewnętrznych i zewnętrznych.  
- stosowanie tymczasowych ogrodzeń, zabezpieczeń i oznakowań rejonu prac i terenu  
 budowy.  
- stosowanie osłon i zabezpieczeń ochronnych zieleni do zachowania.  
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- wykonanie tymczasowych przyłączy energii elektrycznej i innych mediów potrzebnych 
Wykonawcy, 
 
 
 
6.2.   Prace towarzyszące.  
Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt skompletować i przekazać  
 zamawiającemu 2 egz. dokumentacji odbiorowej. W skład dokumentacji odbiorowej  
 wchodzą m.in.:  
 - oświadczenia wykonawcy  
 - dokumenty potwierdzające utylizację materiałów niebezpiecznych  
 - protokoły badań zagęszczenia gruntu po robotach ziemnych.  
 - mapa geodezyjna pomiaru powykonawczego z potwierdzeniem przyjęcia do zasobów 
geodezyjnych i kartograficznych oraz potwierdzające zgodność realizacji z projektem. 
-  inwentaryzacja powykonawcza 

 
 
7. DOKUMENTY BUDOWY 

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowiązany prowadzić, przechowywać i 
zabezpieczyć następujące dokumenty budowy : 
-   dziennik budowy 
-   księgę obmiarów 
                   -   dokumenty badań i oznaczeń laboratoryjnych 
                   -   atestów jakościowych wbudowanych elementów konstrukcyjnych 
                   -   dokumentów pomiarów cech geometrycznych 
                   -   protokołów odbiorów robót 

               Pomiary i wyniki badań powinny być prowadzone w odpowiednich formularzach i   
koniecznie podpisane przez Wykonawcę i Inwestora. 

 
               Księga obmiaru jest dokumentem budowy, w którym dokonuje się okresowych wyliczeń i 

zestawień wykonanych robót w układzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem ślepym. 
                Pisemne potwierdzenie obmiarów przez Inwestora stanowi podstawę do obliczeń.  
 
                Księgę obmiaru prowadzi Kierownik budowy. 

 
Dziennik Budowy 
 Dziennik budowy powinien być prowadzony ściśle wg wymogów obowiązującego Prawa 
Bud. 
Prowadzenie dziennika budowy należy do obowiązków Kierownika budowy. Prawo do 
dokonywania zapisów w dzienniku budowy oprócz Kierownika i Inspektora nadzoru 
inwestorskiego przysługuje również : 
               -   przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego 
               -   autorowi projektu 
               -   osobom wchodzącym w skład personelu Wykonawczego (tylko w zakresie 
bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych) 
 
Wszelkie dokumenty muszą zostać sporządzone zgodnie z wymogami ustawy z 
dn.07.07.1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.nr 207 z 2003r. poz. 2016 z 
późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniami wykonawczymi w szczególności z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.nr 108 z 2002r., poz. 953). 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 
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gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 
będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora. 
 

  Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości  i harmonogramów 

Robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 
przerw w Robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora, 
- daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów Robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 
klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
Projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania Robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inspektorowi do ustosunkowania się. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy Robót. 
 
Rejestr  Obmiarów 
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób 
ciągły w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów.  
 
 
Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 
będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 
stanowią załączniki do odbioru Robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie 
Inspektora.  
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Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej następujące dokumenty: 

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania Terenu Budowy, 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
- protokoły odbioru Robót, 
- protokoły narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 

 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty 
budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawione do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 

 
 
8.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

UWAGA: Badania na budowie 
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 
akceptacje Inspektora Nadzoru. Każdy element dostarczony na budowę podlega 
odbiorowi pod względem: 
– jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 
– zgodności z projektem, 
– zgodności z atestem wytwórni. 
– jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 
– jakości powłok antykorozyjnych. 
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych 
uszkodzeń w czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika 
budowy 

 
Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inspektora będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora . 

 
8.1. wymagania ogólne 

Za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów i materiałów, za 
ich zgodność pod względem technicznym i ekonomicznym z pozwoleniem na 
budowę, kosztorysami, opracowaniami typowymi, obowiązującymi przepisami 
techniczno-budowlanymi, PN i zasadami współczesnej wiedzy technicznej, 
odpowiedzialny jest Wykonawca robót. 
Obowiązkiem Wykonawcy przed przejęciem terenu budowy jest opracowanie i 
przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji robót 
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przedstawiającego zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
projektem i ze sztuką budowlaną. 
Projekt organizacji robót powinien zawierać : 
-   terminy i sposób prowadzenia robót 
-   organizację ruchu na budowie 
-   oznakowanie placu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP 
-   wykaz maszyn i urządzeń oraz ich charakterystykę 
-   wykaz środków transportu 
-   wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych robót 
-   wykaz zespołów roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania 

praktycznego 
-   opis sposobu i procedury kontroli wewnętrznej dostarczanych na budowę 

materiałów, sprawdzania i cechowania sprzętu podczas prowadzenia robót 
-   sposób postępowania z materiałami nie odpowiadającymi wymaganiom 

                     W zakresie jakości materiałów Wykonawca ma obowiązek :   
                     -   wyegzekwować od dostawcy materiały odpowiedniej jakości 
                     -   przestrzegać warunków transportu i przechowywania materiałów dla zachowania 

odpowiedniej ich jakości 
                     -   określenie i uzgodnienie warunków dostaw aby zapewniona była rytmiczność robót 
                     -   prowadzenie bieżące kontroli jakości otrzymywanych materiałów 
                     -   wszystkie roboty i materiały powinny być zgodne z projektem lub ich zmiana 

uzgodniona z projektantem 
                    Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości materiałów, sprzętu, transportu podane 

powyżej. 
 

8.2. koszty badań kontrolnych 
Inwestor może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań kontrolnych w 
przypadku jeśli przedstawione wyniki badań są dla niego niewiarygodne. 
Koszty badań kontrolnych obciążają Inwestora jeśli wyniki potwierdzają się i 
spełniają wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty poniesie Wykonawca. 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania 
wymaganego w ST, można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora . 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora 
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora . 
 
Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości.  
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 

 
 
 

Badania prowadzone przez Inspektora 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
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wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 
strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy.  Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze 
się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z 
Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych 
lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 

 
Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, deklarację 
zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą lub  
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 

ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które 
spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, 
każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w 
sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez 
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez 
niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inspektorowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
Wykonawca winien stosować materiały spełniające wymagania Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dn.1108.2004r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o 
wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z2004r. poz. 881) 

 
 
9. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robót i 
wbudowanych materiałów. 
Obmiar robót wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w księdze obmiarów. 
Obmiar robót obejmuje roboty zawarte w Kontrakcie oraz roboty dodatkowe. Roboty są 
podane w jednostkach zgodnie z kosztorysem ślepym. 
Pomiar powinien być wykonany w sposób jednoznaczny i zrozumiały. Obmiar robót 
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót zakrywanych należy wykonać przed ich zakryciem. 
Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny być uzupełnione szkicami w 
księdze obmiarów lub dołączone do niej w formie załącznika. 
 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie 
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
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ukończenia wszystkich Robót.  Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji 
Inspektora na piśmie. 
 
 
Zasady określania ilości Robót i materiałów. 
Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót, dopuszczonymi 
do stosowania i atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego 
na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju 
robót.  
Obmiar powierzchni należy przeprowadzić wg PN-ISO 9836:1997. 
Ilość robót należy określić zgodnie z katalogami nakładów rzeczowych                                  i 
kosztorysowymi normami nakładów rzeczowych na podstawie obmiaru robót. 
(Należy określić zasady dokonywania obmiarów, np. sposób pomiaru długości                      i 
odległości pomiędzy punktami skrajnymi złożonych obiektów budowlanych. Omówić metody 
obliczania ilości robót, np. przy obliczaniu powierzchni ścian do tynkowania liczy się najpierw 
łączną powierzchnię ścian łącznie z otworami i powierzchniami nieotynkowanymi, a 
następnie od tej powierzchni odejmuje się obliczoną wcześniej łączną powierzchnię otworów 
i powierzchni nieotynkowanych przy założeniu pominięcia w tym rachunku powierzchni 
otworów i powierzchni nieotynkowanych mniejszych od granicznej wielkości). 
 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca 
będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie 
przez cały okres trwania Robót. 
 
Czas przeprowadzenia obmiaru. 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny.  
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą 
być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór 
zostanie uzgodniony z inspektorem. 
 

 
10. ODBIÓR ROBÓT 

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową oraz określenie ich 
wartości technicznej. 
Odbioru prac dokonywać na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej 
wykonanego na zlecenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki 
Techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
Kryterium odbioru jest zgodność wykonanych robót z: 

 dokumentacją projektową 
 kosztorysem ofertowym 

 ustaleniami z inwestorem 
 ustaleniami z Projektantem 
 wiedzą i sztuką budowlaną 
 Polskimi Normami dotyczącymi danego zakresu robót 
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 wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego dotyczącymi 
danego zakresu robót. 

 
Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu – jest to ocena ilości i jakości robót, 
które po zakończeniu podlegają zakryciu ,przed ich zakryciem, lub po zakończeniu robót, 
które w dalszym procesie realizacji zanikają. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inspektor. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.  
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora . 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 
Odbiory częściowe – jest to ocena ilości i jakości robót, które stanowią zakończony 
element całego zadania, wyszczególniony w harmonogramie robót. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru 
Robót dokonuje Inspektor. 

 
Odbiór końcowy – jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót wchodzących w 
zakres zadania budowlanego oraz końcowe rozliczenie finansowe. 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora. 
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora i Wykonawcy.  
Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania 
Robót z Dokumentacją Projektową i ST . 
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie 
swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją 
Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
Dokumentach Umownych. 

 
Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) – jest to ocena zachowania wymaganej jakości 
poszczególnych elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z 
usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie. 
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10.1.   Dokumenty do odbioru robót 
           Do odbiorów częściowych i do odbioru końcowego Wykonawca przygotowuje : 

a. dokumentację projektową i S.T. 
b. receptury i ustalenia technologiczne 
c. dziennik budowy i księgi obmiaru 
d. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych 
e. atesty jakościowe wbudowanych elementów  konstrukcyjnych 
f. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru 
g. sprawozdanie techniczne 
h. dokumentację powykonawczą 
i. operat kalkulacyjny 

 
Sprawozdanie techniczne powinno zawierać : 
-   przedmiot, zakres i lokalizację wykonanych robót 
-   zestawienie wprowadzonej do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji 

projektowej oraz formalną zgodę Inwestora na dokonane zmiany 
-   uwagi dotyczące warunków realizacji robót 
-   datę rozpoczęcia i zakończenia robót 

 
10.2. Ocena stanu faktycznego odbieranych robót 

-   podstawę oceny stanowią badania i pomiary wykonawcze w trakcie realizacji 
robót oraz oględziny podczas odbioru 

-   podstawę odbioru stanowią oględziny i protokoły z badań i pomiarów 
laboratoryjnych, zaakceptowane przez Inwestora, dokonane przez komisję 
odbioru 

 
10.3. Roboty do odbioru Wykonawca zgłasza zapisem w dzienniku  

Budowy i jednocześnie przekazuje Inwestorowi kalkulację kosztową w zakresie 
zgłoszonych robót przy odbiorach częściowych i kompletny operat kalkulacyjny 
(końcową kalkulację kosztów) przy odbiorze końcowym. 
Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. Ilość i jakość 
zakończonych robót komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego 
oraz badań i pomiarów wymienionych w pkt.1.10.2. i na ocenie wizualnej. 
Komisja stwierdza zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową, z 
protokołami dotyczącymi wprowadzanych zmian w stosunku do dokumentacji 
pierwotnej i ze S.T. 
 
W przypadku stwierdzenia przez Komisję nieznacznych odstępstw od 
dokumentacji projektowej i S.T. w granicach tolerancji i nie mających 
większego wpływu na cechy eksploatacji dokonuje się potrąceń jak za wady 
trwałe. 
Jeśli komisja stwierdzi, że jakość robót znacznie odbiega od wymaganej w 
dokumentacji projektowej i S.T., to roboty te wyłącza z odbioru. 

 
 
 
11. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w Umowie i w harmonogramie 
rzeczowo-finansowym. Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich 
protokołach, rozliczane są na podstawie ilości wykonanych faktycznie robót i ceny 
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jednostkowej określonej dla poszczególnych rodzajów robót w kosztorysie. Cechy obejmują 
wszystkie czynności  konieczne do prawidłowego wykonania robót. 

 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w 
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 

 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi 

kosztami ubytków i transportu na plac budowy, 
 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 
 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
Roboty tymczasowe, prace towarzyszące oraz sposób ich rozliczania  
Koszt wykonania robót tymczasowych oraz prac towarzyszących obciąża Wykonawcę.  
Wykonawca obowiązany jest uwzględnić te koszty w cenie oferty w robotach 
podstawowych przyjmując w odpowiedniej wysokości wskaźnik kosztów ogólnych. 
Zamawiający nie dopuszcza stosowania dodatkowych pozycji kosztorysu ofertowego dla 
rozliczania robót tymczasowych lub prac towarzyszących.  

 
 
12.  OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

W niniejszej specyfikacji technicznej nie występują pojęcia i określenia nigdzie wcześniej 
nie zdefiniowane. Przytoczono: 

 
Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru 
nad realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

 
Inżynier budowy lub Inspektor nadzoru – w ramach posiadanego umocowania od 
zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie 
kontroli zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową , specyfikacją techniczną , 
przepisami , zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. 

 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora. 

 
Rejestr obmiarów – akceptowany przez inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 

 
Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonanych w celu weryfikacji ich 
ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia 
wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 

 



 deem  Przedsiębiorstwo  Projektowo – Wykonawcze Anna Dziuba-Jaglińska, Wiktorów 50, 98-350 Biała 
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ O CZĘŚĆ DYDAKTYCZNĄ I SALE GIMNASTYCZNĄ  
WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM ORAZ ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ZAPLECZA GASTRONOMICZNEGO ORAZ CZĘŚCI  
ADMINISTRACYJNEJ WRAZ Z BUDOWĄ NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY: DROGA WEWNĘTRZNA, PARKING,  
OŚWIETLENIE TERENU, KANALIZACJA DESZCZOWA, KOTŁOWNIA GAZOWA Z WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZOWĄGAZOWĄOWĄ 
  
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH                                                     WYMAGANIA OGÓLNE 
 

str. 26 
 

PW 

Odbiór częściowy (robót budowlanych) – nieformalna nazwa odbioru robót ulegających 
zakryciu i zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń 
technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór 
części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed 
zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór 
końcowy”. 

 
Odbiór gotowego obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności zwanym też „odbiorem 
końcowym”, polegającym na protokolarnym przejęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego 
obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach 
zawodowych, wyznaczoną przez inwestora. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez 
kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z uporządkowaniem 
terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy. 

 
Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych. 

 
 
13. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 - aprobaty techniczne okazane przez Wykonawcę 
 - instrukcje producentów sprzętu, maszyn, materiałów i wyrobów budowlanych 
 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
 - umowa z inwestorem 
 - Dz.U.03.207.2016 Ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r. z późniejszymi 

zmianami i powiązane rozporządzenia 
- Dz.U.2.166.1360 Ustawa "O systemie oceny zgodności" z 30.08.2002r. i powiązane 
rozporządzenia 
- Dz.U.02.169.1386 Ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z późniejszymi zmianami 
i powiązane rozporządzenia 
- Dz.U.03.169.1659 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy 
- Dz.U.03.47.401 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywanych robót budowlanych z 06.02.2003r. 
- Dz.U.03.121.1138. Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie 
szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z 
28.05.1996r. 
- Dz.U.03.121.1138 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 
dnia 12.06.2003r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów 
-  PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. 
Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów 
budowlanych. Wymagania. 
-  PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
-  PN-86/B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady 
użytkowania, konserwacji i napraw. 
-  PN-EN 4514 Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez dostawcę. 
-  PN-EN 24624 Farby i lakiery. Próba odrywania do oceny przyczepności. 


