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UWAGA

1. CELEM ODBIORU BUDYNKU DO UZYTKOWANIA, WYKONAWCA W
RAMACH ZADANIA POWINIEN WYKONAC INSTRUKCJE
BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO ORAZ CHARAKTERYSTYKE
ENERGETYCZNA OBIEKTU.

2. Zastosowane w projekcie materialy i urzadzenia sg przyktadowymi
przyjetymi do obliczen. Wykonawca moze zastosowa¢ inne, o tych
samych parametrach ktére zostatly zastosowane w projekcie. Projekt nie
narzuca konkretnego dostawcy i producenta materialéw i urzadzen.
Wszelkie nazwy wlasne produktéw i materialéw przywotane w
dokumentacji czy specyfikacji stuzg okresleniu pozadanego standardu
wykonania i okreslenia witasciwosci i wymogoéw technicznych
zatozonych w dokumentacji dla danego typu rozwigzan.

Nie sg one w zaden sposéb wigzace przysziego wykonawce do ich

stosowania.

3. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy
normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw
okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub

metod.

str. 6



deem Przedsiebiorstwo Projektowo — Wykonawcze Anna Dziuba-Jaglinska, Wiktoréow 50, 98-350 Biata
ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ O CZESC DYDAKTYCZNA | SALE GIMNASTYCZNA Pw
WRAZ Z £ ACZNIKIEM ORAZ ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA ZAPLECZA GASTRONOMICZNEGO ORAZ CZESCI
ADMINISTRACYJNEJ WRAZ Z BUDOWA NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY: DROGA WEWNETRZNA, PARKING,
OSWIETLENIE TERENU, KANALIZACJA DESZCZOWA, KOTLOWNIA GAZOWA Z WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGOLNE

1. TEMAT | ZAKRES OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt p.n ,Rozbudowa i przebudowa Szkoty Podstawowej o
czesc dydaktyczng i sale gimnastyczng wraz z tgcznikiem oraz rozbudowa i przebudowa
zaplecza gastronomicznego oraz czesci administracyjnej wraz z budowg niezbednej
infrastruktury: droga wewnetrzna, parking, oswietlenie terenu, kanalizacja deszczowa,
kottownia gazowa z wewnetrzng instalacjg gazowa.” w miejscowosci Nowa lwiczna,
05-500 Nowa Iwiczna, ul. Szkolna, dz. nr ew. 31/55, 34/1, 31/53, 31/54, 31/57, 31/39,
34/3, 31/7, 31/40, obreb 0021 Nowa lwiczna, jedn. ewid. 141803_2 Lesznowola.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych z w/w zadaniem.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Umowa zwarta z Gming Lesznowola.

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA
1. Roboty wykonywane bedg poza okresem zimowym

2. Roboty ziemne wykona¢ — mechanicznie w catosci
w zblizeniu do istniejgcego budynku - recznie w catosci

dla terenu — mechanicznie w 80%
recznie w 20% ( skarpy)

3. Sprzet do robot ziemnych
Koparki o pojemnoéci 0,4 m3
Samochdéd samowytadowczy 5,0T

4. Odwdz zbednej ziemi
na odlegto$¢ 10km

5. Gruzielementy rozbiérkowe nalezy wywiez¢ na sktadowisko
odpowiedniej kategorii
zatadunek mechaniczny — 70%
reczny — 30%

6. Optata na wysypisku — wg stawek obowigzujgcych na danym wysypisku

7.  Wykonanie tynkdw wewnetrznych — recznie

Koszt inwestycji nalezy obliczyé w rozbiciu na:
1 - budowe budynku wraz z wyposazeniem uzytkowym
2 - zagospodarowanie terenu
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH | INSTALACYJNYCH

ROBOTY BUDOWLANE

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Wymagania ogdlne

Roboty rozbiérkowe i demontazowe

Roboty ziemne

Roboty zbrojarskie

Roboty betonowe i hydroizolacyjne

Roboty murowe

Roboty ciesielskie

Roboty dekarskie
Roboty termoizolacyjne
Roboty tynkarskie

Roboty podtogowe

Roboty okfadzinowe

Roboty szklarskie i stolarskie
Roboty malarskie

Roboty slusarskie

Roboty rusztowaniowe

Roboty wykonczeniowe

Roboty terenowe i nawierzchniowe

CPV: 45200000-9,45212000-6,4512200-8,45212220-4,
45212225-9,45214200-2

CPV: 45110000-1,451112200-6

CPV: 45111200-0, 45112000-5

CPV: 45223500-1

CPV: 45262300-4, 45261320-3,45320000-6

CPV: 45262500-6

CPV: 45223220-4,45223800-4, 45260000-7,
45223210-1,45261000-4,45261210-9,45261300-7,
45323000-7

CPV: 45261420-4

CPV: 45261410-1,45321000-3,45331000-6

CPV: 45324000-4,45410000-4

CPV:45431000-7, 45432110-8, 45432130-4,

45432110- 8,45432120-1

CPV: 45262650-2,45431200-9
CPV:45420000-7,45421100-5,45421110-8,45421125-6
CPV:45442100-8

CPV: 45223100-7,45261400-8,45421160-3

CPV: 4262100-2,45262110-5,45262120-8

CPV: 45400000-1,45421141-4,45421145-2,45421146-9
CPV: 45213300-9,45112720-8, 45112710-5, 456342000-6,

45421148-3, 45212221-1,45236110-4
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Wymagania ogolne

UWAGA: Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

1. OBOWIAZKI INWESTORA
1.1.  Przekazanie dokumentacji — Inwestor przekazuje Wykonawcy
w 2-ch egzemplarzach dokumentacje projektowg oraz dziennik budowy

1.2.  Przekazanie placu budowy — Inwestor przekaze plac budowy
We fragmentach i w czasie przedstawionym przez Wykonawce i
zaakceptowanym przez Inwestora projektu zagospodarowania placu budowy i
programu realizacji inwestycji

1.3.  Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego

1.4. Zawiadomienie wtasciwego organu oraz projektanta co najmniej na 7 dni przed
rozpoczeciem robot dotgczajgc oswiadczenie kierownika budowy i inspektora
nadzoru inwestorskiego o przejeciu obowigzkow j.w.

2. OBOWIAZKI WYKONAWCY
2.1.  Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy,
projektu organizacji i zabezpieczenia robo6t w czasie trwania budowy. Stosownie
do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego i 0séb zatrudnionych na terenie budowy, Wykonawca instaluje
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce oraz harmonogram i terminarz
wykonania robét i uzyskanie akceptacji przez Inwestora.

2.2.  Przejecie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie
zgodnie z wymogami prawa budowlanego. Tres¢ tablic i miejsce ustawienia
nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za utrzymanie placu budowy, od
momentu przejecia placu budowy, do odbioru kohcowego. W miare postepu
robét, plac budowy powinien by¢ porzadkowany, usuwane zbedne materiaty,
sprzet i zanieczyszczenia.

2.3. Zorganizowanie terenu budowy

Zabezpieczenie terenu budowy:

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony Robdt. Koszt
zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w cene umowna.
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Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot.
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykanczania Robét Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
b) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokoét Terenu
Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan,
bedzie miat szczegdlny wzglad na:

e zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekbw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

e mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg miaty swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdét, a po zakonczeniu
Robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych
materiatdw od wtasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt
materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedgcych
wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o
zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacii
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Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z
nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢é za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci ze
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w
cene umowng.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow
bezpieczehstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach,
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty fatwopalne
bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powstate w wyniku pozaru,
ktéry mégtby powstaé w czasie realizacji robét lub zostat spowodowany przez
ktoregokolwiek z jego pracownikéw.

Uzycie materiatéw, ktére wplywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatéw
emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakikolwiek materiat z odzysku lub pochodzacy z recyklingu i majgce by¢
uzyte do robét muszg byé poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze jako
bezpieczne dla $rodowiska. Materialy, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a
po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny znika, np. materiaty pylagce) moga
by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczace
ich wbudowanie. Przed uzyciem takich materiatdbw Zamawiajgcy musi uzyskac aprobate
od odpowiednich wiadz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie
przepisy.

2.4. Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowac¢ dokumentacje:
Projekt organizaciji i harmonogram Robét
Projekt zaplecza technicznego budowy
Plan bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Przygotowanie dokumentéw wchodzgcych w skiad projektu organizacji robot
Zgodnie z umowa, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do
wykonywania robét zasadniczych, Wykonawca jest zobowigzany do wykonania i
przekazania zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do akceptacji opracowania j.w.

Projekt organizacji robot
Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢ dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewnié
zaplanowany sposoéb realizacji robét, w oparciu o zasady techniczne, ludzkie i
organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz
harmonogramem robét. Powinien zawieraé:
. organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposdéb prowadzenia
robot,
organizacje ruchu na budowie,
. wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé poszczegdlnych
elementow robdt.
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Szczeqodtowy harmonogram robdét i finansowania

Szczegodtowy harmonogram robot musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce z
dokumentacji projektowej oraz ustaleh zawartych w umowie. Mozliwo$ci przerobowe
Wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robét oraz
sposoby realizacji winny zapewniaé wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie.
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany
w trakcie realizacji robot.

Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich
obowigzujgcych przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z
wymogami ustawy - Prawo budowlane, jest zobowigzana opracowacé i przedstawic¢ do
akceptacji zarzadzajgcemu realizacje umowy program zapewnienia bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnié, zeby personel nie pracowat w
warunkach, ktore sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich
wymagan sanitarnych.

2.5.  Whytyczenie geodezyjne obiektow w terenie , ochrona przyjetych punktow i
poziomdéw odniesienia

2.6. Wykonanie niwelacji terenu
2.7. Zabezpieczy¢ dostawe mediow na teren budowy

2.8.  Ochrona srodowiska na placu budowy i poza jego obrebem.
Wykonawca powinien podjg¢ odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed :
- zanieczyszczeniem ciekéw wodnych i gleby szkodliwymi substancjami a w
szczegolnosci : paliwem, olejem, materiatami bitumicznymi, chemikaliami
- zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu
- mozliwoscig powstania pozaru
- niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenu przylegtym

2.9. Ochrona istniejgcych urzadzen podziemnych i naziemnych —
przed rozpoczeciem robét budowlanych Wykonawca ma
obowigzek zabezpieczyé wszelkie sieci i instalacje znajdujgce sie na terenie budowy
przed ich uszkodzeniem.

2.10. Petna odpowiedzialnos¢ za opieke nad wykonanymi robotami,
materiatami oraz sprzetem zgromadzonym na placu budowy od momentu
przejecia placu budowy do odbioru korncowego robét.

2.11. Odpowiedzialno$¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wtasnosci publicznej lub
prywatnej.

2.12. W przypadku natrafienia w czasie wykopdw na przedmioty moggce mie¢ wartos¢
zabytkowg lub archeologiczng Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ te
przedmioty, przerwac roboty i niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie Inwestora i
wiadze konserwatorskie. Wznowi¢ roboty stosownie do dalszych decyzji.

2.13. Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom
odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego, nie dopuszczac¢ do pracy w
warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.
3. MATERIALY
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UWAGA: Zastosowane w projekcie materialy i urzadzenia sg przyktadowymi przyjetymi
do obliczen. Wykonawca moze zastosowac inne, o tych samych parametrach ktoére
zostaly zastosowane w projekcie. Projekt nie narzuca konkretnego dostawcy i
producenta materiatéw i urzadzen.

3.1. Materiaty zastosowane do wykonania robot powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowg, zgodne z obowigzujgcymi normami, posiadaé
odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczenia do uzycia.

3.2.  Przechowywanie i skladowanie materiatbw w sposob
zapewniajgcy ich wiasciwg jakos¢ i przydatnos¢ do robot.

3.3. Skfadanie materiatéw wg asortymentu z zachowaniem
wymogow bezpieczenstwa i umozliwieniem pobrania reprezentatywnych prébek.

3.4. Materialy, ktére nie uzyskaty akceptacji inspektora nadzoru lub
Inwestora, powinny by¢ sktadane oddzielnie , a dostawy tych materiatéw
przerwane.

Zrédta uzyskania materiatow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do Robdét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatdbw i odpowiednie $wiadectwa badah laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatéw z danego zrodta
nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialty z danego Zzrédla uzyskajg
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédia w sposob cigglty speiniajg wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robdt.

Atesty materiatéw

W wypadku materiatéw, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac¢ atest
okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce
badan jakosci materiatdw, zarzgdzajgcy realizacjg umowy moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgce petng zgodnoé¢ tych materiatow z
warunkami podanymi w szczego6towych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiadac¢ atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badanh
muszg by¢ dostarczane przez wykonawce zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

Materialy posiadajgce atesty, a urzgdzenia - wazng legalizacje, moga by¢ badane przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie
stwierdzona niezgodnos¢ wtasciwosci przewidzianych do uzycia materiatéw i urzadzenh z
wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one
przyjete do wbudowania.

Pozyskiwanie materiatdw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolenn od wiascicieli i odnosnych wladz na
pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajgc w to zrédia
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
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zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za speftnienie
wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robdt.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy, bgdZz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. JeSli Inzynier
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dla ktérych zostaty
zakupione to koszt tych materiatow zostanie przewarto$ciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Roboét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jedli Dokumentacja Projektowa Iub ST przewidujg mozliwosé wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badahn prowadzonych przez Inzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdzniej zmieniany bez zgody
Inzyniera .

4. SPRZET

Sprzet zastosowany do wykonywania robét powinien gwarantowac¢ jakos¢ robét okreslong
w dokumentaciji projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T. Dob6r sprzetu wymaga
akceptacji Inwestora.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robo6t zaakceptowanym przez
Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowoséci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢é wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inzyniera, moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania
warunkéw umowy zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.
Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét powinien byé:

- utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy,

- stosowany wytgcznie do prac, do jakich zostat przeznaczony,

- obstugiwany przez przeszkolony personel,

str. 14



deem Przedsiebiorstwo Projektowo — Wykonawcze Anna Dziuba-Jaglinska, Wiktoréow 50, 98-350 Biata
ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ O CZESC DYDAKTYCZNA | SALE GIMNASTYCZNA Pw
WRAZ Z £ ACZNIKIEM ORAZ ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA ZAPLECZA GASTRONOMICZNEGO ORAZ CZESCI

ADMINISTRACYJNEJ WRAZ Z BUDOWA NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY: DROGA WEWNETRZNA, PARKING,

OSWIETLENIE TERENU, KANALIZACJA DESZCZOWA, KOTLOWNIA GAZOWA Z WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGOLNE

- montowany, eksploatowany, konserwowany i demontowany zgodnie z instrukcja
producenta
- uzywany w sSposOb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracownikom i osobom
postronnym
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami i dotyczacymi jego
uzytkowania oraz spetnia¢ wymagania okre$lone w przepisach dotyczacych systemu
zgodnosci.
Dokumenty uprawniajgce do eksploatacji maszyn na terenie budowy powinny by¢ dostepne
dla organdéw kontroli w miejscu eksploatacji.
Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzgdzeniach technicznych
powinny by¢ dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji, z ktérymi zapoznaje sie
osoby pracujgce na tych stanowiskach.
W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia
technicznego nalezy je niezwtocznie unieruchomi¢ i odtgczy¢ doptyw energii. Zabronione
jest dokonywanie napraw i czynnosci konserwacyjnych na sprzecie znajdujgcym sie w
ruchu lub wigczonym.
Przewody pracujgce pod cisnieniem powinny mie¢ wytrzymatos¢é dostosowang do cisnienia
roboczego, z uwzglednieniem wspétczynnika bezpieczenstwa tych przewodéw. Uzywanie
przewodow uszkodzonych lub o nieznanej wytrzymatosci jest zabronione.
Plyty pomostowe do przemieszczania tadunku z pojazdu na rampe lub drugi pojazd
powinny zapewnia¢ bezpieczne przemieszczenie tych tadunkow. Piyty takie powinny by¢
trwale oznaczone z wyraznym napisem informujgcym o dopuszczalnym obcigzeniu
roboczym. Pomosty i stojaki uzywane do przetadunku powinny odpowiada¢ wymaganiom
wytrzymatosciowym, a ich dopuszczalne obcigzenie powinno by¢ trwale uwidocznione
wyraznym napisem. Pomosty lub rampy, przeznaczone do przejazdu pojazdow i sprzetu,
powinny by¢ szersze o 1.2m od pojazdow i zabezpieczone barierami ochronnymi oraz
zawiera¢ prowadnice dla két pojazdoéw. Predkosé pojazdéw na pomostach i rampach nie
powinna przekracza¢ 5km/h.
Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowa¢ zgodnie z instrukcjg
producenta.
Wyniki kontroli powinny by¢ odnotowywane przez kierownika budowy lub majstra budowy.
Zabronione jest stosowanie koksownikéw do przesuszania pomieszczen zamknietych.
Przebywanie o0séb w pomieszczeniach osuszanych urzgdzeniami grzewczymi,
wydzielajgcymi szkodliwe dla zdrowia spaliny w stopniu przekraczajgcym dopuszczalne ich
stezenie jest zabronione. Do takich pomieszczen mogg mie¢ dostep wylgcznie osoby
obstugujgce urzadzenia grzewcze, majgce nad nimi nadzér. Mogg one przebywaé w tych
pomieszczeniach wylgcznie przez okres niezbedny do zabezpieczenia prawidlowej
eksploatacji i dozoru tych urzadzen. Przed wejsciem do tych pomieszczen nalezy je
przewietrzy¢, a po wejsciu do nich zachowaé niezbedne $rodki ostroznosci.

5. TRANSPORT
Dobér $rodkéw transportu wymaga akceptaciji Inwestora. Srodki transportu kazdorazowo
powinny posiada¢ odpowiednie wyposazenie stosowne do przewozonego tadunku.
Wykonawca powinien dostosowac¢ sie do ograniczeh obcigzeh osi pojazdow podczas
transportu, zaréwno po drogach publicznych poza granicami placu budowy, jak réwniez w
jego granicach.
Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatébw/sprzetu na i z terenu Robdét. Uzyska on wszelkie niezbedne
pozwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i witadciwosci przewozonych
materiatow.
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Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga
by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

6. WYKONYWANIE ROBOT
Wszystkie materiaty objete kontraktem powinny by¢é wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
normami, dokumentacjg projektowg, wymaganiami technicznymi i S.T. dla poszczegdlnych
rodzajow robot wyszczegdlnionych w Slepym kosztorysie. Odpowiedzialnos¢ za jakos¢
wykonania wszystkich rodzajéw robot wechodzgcych w sktad zadania w cato$ci ponosi
Wykonawca.
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajgcego przygotowanie zawodowe do
petnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujgcej kierowanie, nadzor i
kontrole robot budowlanych. Jezeli na budowie sg prowadzone roboty budowlane, do
kierowania ktérymi jest wymagane przygotowanie zawodowe w specjalnosci innej niz ma
Kierownik budowy, obowigzuje ustanowienie dla tych robét kierownika o danej specjalnosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowag oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodnosé¢ z Dokumentacjg
Projektowg wymaganiami ST, projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Roboét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci
przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robot bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan
materiatdw i Robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatdw, doswiadczenia z przesztosdci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbag
zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6.1. Roboty tymczasowe.

Zakres i charakter robét tymczasowych zaleze¢ bedzie od przyjetej przez wykonawce
organizacji robot budowlanych, zastosowanych konkretnych technologii, organizacji
zaplecza budowy oraz ochrony istniejgcego budynku.

Do robét tymczasowych nalezy zaliczy¢ ponadto:

- organizacje zaplecza budowy, montaz zasileh tymczasowych i urzgdzen pomiarowych.
- zabezpieczenia i wygrodzenia czesci budynku nie objetych rozbiorkg przed
negatywnymi skutkami prowadzenia prac.

- wykorzystanie w trakcie prac z rusztowan wewnetrznych i zewnetrznych.

- stosowanie tymczasowych ogrodzen, zabezpieczen i oznakowan rejonu prac i terenu
budowy.

- stosowanie oston i zabezpieczen ochronnych zieleni do zachowania.
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- wykonanie tymczasowych przytgczy energii elektrycznej i innych mediéw potrzebnych
Wykonawcy,

6.2. Prace towarzyszace.

Wykonawca zobowigzany jest na swdj koszt skompletowac i przekazaé
zamawiajgcemu 2 egz. dokumentacji odbiorowej. W sktad dokumentacji odbiorowej
wchodzg m.in.:

- oswiadczenia wykonawcy

- dokumenty potwierdzajgce utylizacje materiatéw niebezpiecznych

- protokoty badan zageszczenia gruntu po robotach ziemnych.

- mapa geodezyjna pomiaru powykonawczego z potwierdzeniem przyjecia do zasobdéw
geodezyjnych i kartograficznych oraz potwierdzajgce zgodnos¢ realizacji z projektem.

- inwentaryzacja powykonawcza

7. DOKUMENTY BUDOWY
W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢, przechowywac i
zabezpieczy¢ nastepujgce dokumenty budowy :
- dziennik budowy
- ksiege obmiaréw
- dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych
- atestow jakosciowych wbudowanych elementéw konstrukcyjnych
- dokumentéw pomiaréw cech geometrycznych
- protokotéw odbioréw robot
Pomiary i wyniki badan powinny by¢ prowadzone w odpowiednich formularzach i
koniecznie podpisane przez Wykonawce i Inwestora.

Ksiega obmiaru jest dokumentem budowy, w ktérym dokonuje sie okresowych wyliczen i
zestawieh wykonanych robét w uktadzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem Slepym.
Pisemne potwierdzenie obmiarow przez Inwestora stanowi podstawe do obliczen.

Ksiege obmiaru prowadzi Kierownik budowy.

Dziennik Budowy
Dziennik budowy powinien by¢ prowadzony scisle wg wymogdéw obowigzujgcego Prawa
Bud.
Prowadzenie dziennika budowy nalezy do obowigzkéw Kierownika budowy. Prawo do
dokonywania zapiséw w dzienniku budowy oprdcz Kierownika i Inspektora nadzoru
inwestorskiego przystuguje réwniez :

- przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego

- autorowi projektu

- osobom wchodzgcym w sktad personelu Wykonawczego (tylko w zakresie
bezpieczehstwa wykonywania robét budowlanych)

Wszelkie dokumenty muszg zostaé sporzgdzone zgodnie z wymogami ustawy z
dn.07.07.1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.nr 207 z 2003r. poz. 2016 z
p&zniejszymi zmianami) oraz rozporzadzeniami wykonawczymi w szczegolnosci z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbioérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.nr 108 z 2002r., poz. 953).

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu
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gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie =z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
Robaét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robdt,
przebieg Robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzadzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw Robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku =z warunkami
klimatycznymi,

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robdt,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz = wyniki
przeprowadzonych badanh z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda

przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania sie.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.

Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen

Wykonawcy Robot.

Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw Robét. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposéb
ciggty w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardw.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatdow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru Robét. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora.
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Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych wyzej nastepujgce dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokoty przekazania Terenu Budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoty odbioru Robét,
- protokoty narad i ustalen,
- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawione do wglgdu na zyczenie
Zamawiajgcego.

8. _KONTROLA JAKOSCI ROBOT
UWAGA: Badania na budowie
Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacje Inspektora Nadzoru. Kazdy element dostarczony na budowe podlega
odbiorowi pod wzgledem:
— jakosci materiatéw, spoin, otworéw na sruby,
— zgodnosci z projektem,
— zgodnosci z atestem wytwérni.
— jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,
— jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbioér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych
uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika
budowy

Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora .

8.1. wymagania ogdine
Za jako$¢ wykonywanych robét oraz zastosowanych elementdéw i materiatéw, za
ich zgodnos¢ pod wzgledem technicznym i ekonomicznym z pozwoleniem na
budowe, kosztorysami, opracowaniami typowymi, obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi, PN i zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej,
odpowiedzialny jest Wykonawca robét.
Obowigzkiem Wykonawcy przed przejeciem terenu budowy jest opracowanie i
przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji robot
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przedstawiajgcego zamierzony sposob wykonywania robét, mozliwosci

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z

projektem i ze sztukg budowlang.

Projekt organizacji robét powinien zawiera¢ :

- terminy i sposéb prowadzenia robot

- organizacje ruchu na budowie

- oznakowanie placu budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP

- wykaz maszyn i urzgdzen oraz ich charakterystyke

- wykaz $rodkow transportu

- wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegoélnych robét

- wykaz zespotdéw roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania
praktycznego

- opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej dostarczanych na budowe
materiatow, sprawdzania i cechowania sprzetu podczas prowadzenia robét

- sposob postepowania z materiatami nie odpowiadajgcymi wymaganiom

W zakresie jakosci materiatow Wykonawca ma obowigzek :

wyegzekwowac od dostawcy materiaty odpowiedniej jakoSci

przestrzega¢ warunkoéw transportu i przechowywania materiatéw dla zachowania
odpowiedniej ich jakosci

okreslenie i uzgodnienie warunkéw dostaw aby zapewniona byfa rytmicznos¢ robot

prowadzenie biezgce kontroli jakosci otrzymywanych materiatow

wszystkie roboty i materiaty powinny byé zgodne z projektem lub ich zmiana
uzgodniona z projektantem

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci materiatow, sprzetu, transportu podane
powyze;.

8.2.

koszty badan kontrolnych

Inwestor moze zazagdaé od Wykonawcy przeprowadzenia badanh kontrolnych w
przypadku jesli przedstawione wyniki badan sg dla niego niewiarygodne.
Koszty badan kontrolnych obcigzajg Inwestora jesli wyniki potwierdzajg sig i
spetniajg wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty poniesie Wykonawca.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania
wymaganego w ST, mozna stosowaé wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora .

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora .

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, jednak nie pozniej niz w terminie okreSlonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

Badania prowadzone przez Inspektora
Do celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatdw u Zzrodfa ich
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wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatéw i Robét z wymaganiami ST na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badanh wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze
sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robo6t z
Dokumentacijg Projektowag i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych
lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje
Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg:
certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujagcy ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, deklaracje
zgodnoéci lub certyfikat zgodnoéci z:
- Polskg Normag lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg i ktére
spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST,
kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w
sposo6b jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadaé ww. dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez
niego. Kopie wynikow tych badah bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
Wykonawca winien stosowac¢ materiaty spetniajgce wymagania Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dn.1108.2004r. w sprawie sposobdéw deklarowania
zgodnoéci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z2004r. poz. 881)

9. OBMIAR ROBOT
Obmiar robot polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych roboét i
wbudowanych materiatéw.
Obmiar robét wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w ksiedze obmiardw.
Obmiar robét obejmuje roboty zawarte w Kontrakcie oraz roboty dodatkowe. Roboty sg
podane w jednostkach zgodnie z kosztorysem slepym.
Pomiar powinien by¢ wykonany w sposob jednoznaczny i zrozumiaty. Obmiar robot
zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot zakrywanych nalezy wykonac¢ przed ich zakryciem.
Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny by¢ uzupetnione szkicami w
ksiedze obmiarow lub dotgczone do niej w formie zatgcznika.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéciach podanych w Slepym Kosztorysie
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
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ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji
Inspektora na pismie.

Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow.

Obmiaru nalezy dokonywaé w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét, dopuszczonymi
do stosowania i atestowanymi w Polsce urzgdzeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego
na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju
robot.

Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997.

llo$¢ robdt nalezy okresli¢ zgodnie z katalogami naktadow rzeczowych [
kosztorysowymi normami naktadow rzeczowych na podstawie obmiaru robot.

(Nalezy okresli¢ zasady dokonywania obmiardw, np. sposéb pomiaru dtugosci [
odlegtosci pomiedzy punktami skrajnymi ztozonych obiektéw budowlanych. Omowi¢ metody
obliczania ilo$ci robdt, np. przy obliczaniu powierzchni scian do tynkowania liczy sie najpierw
taczng powierzchnie $cian fgcznie z otworami i powierzchniami nieotynkowanymi, a
nastepnie od tej powierzchni odejmuje sie obliczong wczeséniej tgczng powierzchnie otwordw
i powierzchni nieotynkowanych przy zafozeniu pominiecia w tym rachunku powierzchni
otworow i powierzchni nieotynkowanych mniejszych od granicznej wielkosci).

Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robét bedg
zaakceptowane przez Inspektora. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie
przez caty okres trwania Robot.

Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze
w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg
by¢ dolgczone w formie oddzielnego zalgcznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzor
zostanie uzgodniony z inspektorem.

10. ODBIOR ROBOT
Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania rob6t z umowa oraz okreslenie ich
wartosci techniczne;.
Odbioru prac dokonywa¢ na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanegj
wykonanego na zlecenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki
Techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.
Kryterium odbioru jest zgodnos¢ wykonanych robét z:
. dokumentacjg projektowg
J kosztorysem ofertowym
o ustaleniami z inwestorem
e ustaleniami z Projektantem
e wiedzg i sztukg budowlang
o Polskimi Normami dotyczgcymi danego zakresu robét
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e wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczgcymi
danego zakresu robét.

Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — jest to ocena ilosci i jako$ci robét,
ktére po zakonczeniu podlegajg zakryciu ,przed ich zakryciem, lub po zakohczeniu robdt,
ktére w dalszym procesie realizacji zanikaja.

Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu Robat.

Odbioru Robot dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci Robo6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora .

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbiory czesciowe — jest to ocena ilosci i jakosci robot, ktére stanowig zakonczony
element catego zadania, wyszczegdlniony w harmonogramie robaot.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robdét. Odbioru
czesciowego Robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru
Robot dokonuje Inspektor.

Odbiér koncowy — jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych robot wechodzgcych w
zakres zadania budowlanego oraz kohcowe rozliczenie finansowe.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu
do ich iloéci, jakosci i wartosci.

Caltkowite zakohczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pisSmie o tym fakcie Inspektora.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania
Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania Robét uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych Ilub Robét
uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robét w
poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg
Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w
Dokumentach Umownych.

Odbiér ostateczny (pogwarancyjny) — jest to ocena zachowania wymaganej jakosci
poszczegdlnych elementdéw robdt w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z
usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.
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10.1. Dokumenty do odbioru robét

Do odbioréw czesciowych i do odbioru korncowego Wykonawca przygotowuije :
dokumentacje projektowg i S.T.
receptury i ustalenia technologiczne
dziennik budowy i ksiegi obmiaru
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych
atesty jakosciowe wbudowanych elementéw konstrukcyjnych
opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wynikow badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentoéw odbioru
sprawozdanie techniczne
dokumentacje powykonawczg
i. operat kalkulacyjny

"0 Q0T

JQ@

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac :

- przedmiot, zakres i lokalizacje wykonanych robot

- zestawienie wprowadzonej do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentaciji
projektowej oraz formalng zgode Inwestora na dokonane zmiany

- uwagi dotyczgce warunkéw realizacji robot

- date rozpoczecia i zakonczenia roboét

10.2. Ocena stanu faktycznego odbieranych robét
- podstawe oceny stanowig badania i pomiary wykonawcze w trakcie realizaciji
robét oraz ogledziny podczas odbioru
- podstawe odbioru stanowig ogledziny i protokoty z badan i pomiaréw
laboratoryjnych, zaakceptowane przez Inwestora, dokonane przez komisje
odbioru

10.3. Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza zapisem w dzienniku
Budowy i jednoczesnie przekazuje Inwestorowi kalkulacje kosztowg w zakresie
zgtoszonych robot przy odbiorach czesciowych i kompletny operat kalkulacyjny
(koncowg kalkulacje kosztéw) przy odbiorze koncowym.
Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. llos¢ i jakosé
zakonczonych robét komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego
oraz badan i pomiaréw wymienionych w pkt.1.10.2. i na ocenie wizualnej.
Komisja stwierdza zgodnos¢ wykonanych rob6t z dokumentacjg projektowa, z
protokotami dotyczgcymi wprowadzanych zmian w stosunku do dokumentac;ji
pierwotnej i ze S.T.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje nieznacznych odstepstw od
dokumentaciji projektowej i S.T. w granicach tolerancji i nie majgcych
wiekszego wplywu na cechy eksploatacji dokonuje sie potrgcen jak za wady
trwate.

Jesli komisja stwierdzi, ze jako$¢ rob6t znacznie odbiega od wymaganej w
dokumentaciji projektowej i S.T., to roboty te wytgcza z odbioru.

11. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie robot nastepuje na zasadach okreslonych w Umowie i w harmonogramie
rzeczowo-finansowym. Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich
protokotach, rozliczane sg na podstawie ilosci wykonanych faktycznie robét i ceny
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jednostkowej okreslonej dla poszczegdélnych rodzajow robét w kosztorysie. Cechy obejmujg
wszystkie czynnosci konieczne do prawidtowego wykonania robot.

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnoéci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej Roboty w
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe bedg obejmowac:
e robocizne bezposrednig wraz z kosztami,
e wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkow i transportu na plac budowy,
o wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
e Kkoszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
e podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Roboty tymczasowe, prace towarzyszace oraz sposob ich rozliczania

Koszt wykonania robét tymczasowych oraz prac towarzyszacych obcigza Wykonawce.
Wykonawca obowigzany jest uwzgledni¢ te koszty w cenie oferty w robotach
podstawowych przyjmujgc w odpowiedniej wysokoéci wskaznik kosztow ogoinych.
Zamawiajgcy nie dopuszcza stosowania dodatkowych pozycji kosztorysu ofertowego dla
rozliczania robét tymczasowych lub prac towarzyszacych.

12. OKRESLENIA PODSTAWOWE
W niniejszej specyfikacji technicznej nie wystepujg pojecia i okreslenia nigdzie wczeséniej
nie zdefiniowane. Przytoczono:

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru
nad realizacjg Robét i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Inzynier budowy Ilub Inspektor nadzoru — w ramach posiadanego umocowania od
zamawiajgcego reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie
kontroli zgodnosci realizacji robét z dokumentacjg projektowg , specyfikacjg techniczng ,
przepisami , zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkdw umowy.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

Rejestr obmiarow — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Obmiar robét — pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonanych w celu weryfikaciji ich

ilosci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia
wartosci robo6t dodatkowych, nie objetych przedmiarem.
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Odbidr czesciowy (robot budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robét ulegajgcych
zakryciu i zanikajgcych, a takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzagdzeh
technicznych i przewoddéw kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa sie takze odbior
czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed
zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany jako ,odbior
koncowy”.

Odbidr gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnoéci zwanym tez ,odbiorem
koncowym?”, polegajgcym na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego
obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych, wyznaczong przez inwestora. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez
kierownika budowy faktu zakoriczenia rob6t budowlanych, tgcznie z uporzgdkowaniem
terenu budowy i ewentualnie terendw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy.

Przedmiar robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robé6t podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robo6t podstawowych.

13. DOKUMENTY ODNIESIENIA
- aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce
- instrukcje producentéw sprzetu, maszyn, materiatow i wyrobéw budowlanych
- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia
- umowa z inwestorem
- Dz.U.03.207.2016 Ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r. z pdzniejszymi
Zmianami i powigzane rozporzgdzenia
- Dz.U.2.166.1360 Ustawa "O systemie oceny zgodnosci” z 30.08.2002r. i powigzane
rozporzgdzenia
- Dz.U.02.169.1386 Ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z pdzniejszymi zmianami
i powigzane rozporzgdzenia
- Dz.U.03.169.1659 Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie
bezpieczehstwa i higieny pracy
- Dz.U.03.47.401 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywanych robo6t budowlanych z 06.02.2003r.
- Dz.U.03.121.1138. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie
szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy z
28.05.1996r.
- Dz.U.03.121.1138 Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 12.06.2003r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw
budowlanych i terenéw
- PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.
Izolacyjno$¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnosé akustyczna elementéw
budowlanych. Wymagania.
- PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosgé.
- PN-86/B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogoélne zasady
uzytkowania, konserwacji i napraw.
- PN-EN 4514 Ogodlne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce.
- PN-EN 24624 Farby i lakiery. Préba odrywania do oceny przyczepnosci.
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