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WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych Kod CPV 45000000-7

Specyfikacje Techniczne Kod CPV 45000000-7 zawierajg informacje oraz wymagania wspolne dotyczgce wykonania i od-
bioru robét, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania p.n ,Rozbudowa i przebudowa Szkoty Podstawowej o czes¢ dy-
daktyczng i sale gimnastyczng wraz z tgcznikiem oraz rozbudowa i przebudowa zaplecza gastronomicznego oraz czesci
administracyjnej wraz z budowg niezbednej infrastruktury: droga wewnetrzna, parking, oswietlenie terenu, kanalizacja desz-
czowa, kotlownia gazowa z wewnetrzng instalacjg gazowa.” w miejscowosci Nowa lwiczna,

05-500 Nowa lwiczna, ul. Szkolna, dz. nr ew. 31/55, 34/1, 31/53, 31/54, 31/57, 31/39, 34/3, 31/7, 31/40, obreb 0021 Nowa
Iwiczna, jedn. ewid. 141803_2 Lesznowola.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych
Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w punkcie 1.1. jako czes¢
Dokumentacji Przetargowe;.

1.3. Zakres Robét objetych Specyfikacjami Technicznymi
Wymagania ogodlne nalezy rozumiec i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

Kod CPV 45330000-9 Roboty montazowe w zakresie budowy instalacji wew. wod-kan.
Kod CPV 45231300-8 Roboty montazowe w zakresie budowy kanalizacji deszczowe;.

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnoéniki do stosowanych norm i standardéw. Przywotane
normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czes¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w potgczeniu z rysunka-
mi i Specyfikacjami, w ktorych sg wymienione. Zakfada sie iz Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie z ich zawartoscig i wy-
maganiami. Zastosowane bedg miaty ostatnie wydania norm i standardéw wediug stanu na 30 dni przed datg zamkniecia
przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej. Roboty nalezy wykonywaé w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z obo-
wigzujgcymi regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okre$lonymi w Specyfikacjach Technicznych. Gdziekolwiek
wystepuja odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajow Unii Europejskie;.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — zbiér norm i wytycznych do prawidtowego wykona-
nia rob6t budowlanych

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej.

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz
uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad
budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci
wykonywanych robdt zakrywalnych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez
przy odbiorze gotowego obiektu

Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej
dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia
zaplecza budowy.

Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, stuzgce do przeprowadzania wszelkich
badan i prob zwigzanych z realizacjg Kontraktu oraz oceng jakosci Materiatdw i Robot.

Materialy — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i specyfi-
kacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przedmiar roboét — zestawienie przewidzianych do wykonania robo6t podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wyko-
nania, ze szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegotowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmia-
rowych robét podstawowych

Wyceniony Przedmiar Robét — Przedmiar robo6t wyceniony przez Wykonawce i stanowigcy czesé jego oferty.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennikiem budowy, proto-
koty odbioréw czesciowych i kohcowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania roboét
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé do stosowania w budownic-
twie
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Dziennik budowy — dziennik wydany przez organ nadzoru architektoniczno — budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w cza-
sie wykonywania robot

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Robot.
Wykonawca Robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specy-
fikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6. Przekazanie Terenu Budowy.

W terminie okre$lonym w Warunkach Kontraktu Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Teren budowy wraz ze wszystkimi wy-
maganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie sg niezbedne dla Robdt, lokalizacje i wspétrzedne panstwowe
gtéwnych punktéw, Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru, oraz Dokumentacje Projektowg i Specyfikacje Techniczne.

1.7. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu.

Wykonawca otrzyma od Inspektora nadzoru po przyznaniu Kontraktu dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej na Robo-
ty objete Kontraktem. W okresie przygotowywania ofert petna dokumentacja Projektowa znajduje sie do wgladu w siedzibie
Zamawiajgcego.

1.8. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce.

Wykonawca we witasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji budowy. Koszty tego
projektu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robat.

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni harmonogram robot.

Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawcza, w tym dokumentacje geodezyjno-wykonawczg dla zrealizowa-
nych Robdt — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, umozliwiajacg naniesienie zmian na mape zasadniczg, do ewidencji
gruntéw i budynkow i ewidencji sieci uzbrojenia terenu, oraz kopie mapy powstatej w oparciu o geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg. Koszt tej dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robdét.

W przypadku, gdy Wykonawca zastosuje Urzgdzenia lub Materiaty, ktére nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowa, lub Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych i nie bedg one spetniaty minimalnych wy-
magan Zamawiajgcego, a bedzie to miato wplyw na przyjete rozwigzanie projektowe, to takie Urzadzenia i Materiaty oraz
wszelkie zmiany z tym zwigzane winny by¢ ujete przez Wykonawce w ofercie bez dodatkowych optat

W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa, lub Specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robo6t budowlanych i bedzie to miato wptyw na niezadowalajacg jakos¢ Robdt, to takie Mate-
rialy bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje rozruchu, obstugi i dokumentacje techniczno-ruchowe dla dostarczonych
urzadzen. Koszty tych dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.

1.9. Zgodnosé Robot z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

1. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez Inspektora nadzoru sg istotnymi
elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych dokumentow jest tak samo wigzace, jak gdyby
wystepowato ono we wszystkich dokumentach. W przypadku rozbieznosci, wymiary okreslone liczbg sg wazniejsze od wy-
miaréw okreslonych wg skali rysunku. Poszczegdlne dokumenty powinny by¢ traktowane w nastepujgcej kolejnosci pod
wzgledem waznosci:

1. Specyfikacje Techniczne

2. Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie moze wykorzystaé na swg korzys$¢ jakichkolwiek btedow lub brakéw w Dokumentacji Projektowej lub w
Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien bezzwlocznie powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktéry zadecyduje o
dokonaniu niezbednych zmian lub uzupetnien.

2. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty powinny by¢ zgodne z planem sytuacyjnym, rzutami obiektéw,
profilami podtuznymi, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektow inzynierskich i wymaganiami materiatowymi okreslo-
nymi w Dokumentacji projektowej oraz w Specyfikacjach Technicznych.

3. Cechy Materiatéw i elementéw Robét powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaga-
niami albo z wartosciami srednimi okreslonego przedziatu toleranciji.

Przedziat tolerancji przyjmuje sie¢ w celu uwzglednienia przypadkowych nieznacznych odchylenn od wartosci docelowych,
jakie sg praktycznie nieuniknione.

4. W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg, lub Specyfikacjg Tech-
niczng i bedzie to miato wptyw na niezadowalajgca jakos¢ Robdt, to takie Materialy bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a
Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.10. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

1. Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony wczesniej
projekt organizacji Robét. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robét projekt ten powinien by¢ aktualizowany na biezgco
przez Wykonawce.

2. Na czas wykonywania Robot Wykonawca ma obowigzek wykonaé, lub dostarczy¢ tymczasowe urzadzenia zabezpie-
czajgce, takie jak zapory, ptoty, znaki, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty. Wykonawca zapewni odpowiednie i state catodobowe
warunki widocznosci urzadzen zabezpieczajacych. Wszystkie znaki, zapory i urzgdzenia zabezpieczajgce powinny by¢ za-
twierdzone przez Inspektora nadzoru przed ich ustawieniem.
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3.  Wykonawca powinien spetnié¢ miedzynarodowe standardy Higieny, a w szczegdlnosci nastepujace:

- Caly personel powinien mie¢ aktualne badania lekarskie

- Nalezy utrzymywac scistg dyscypline odnosnie higieny osobistej

- Pojazdy, urzadzenia, narzedzia i ubrania ochronne majg by¢ utrzymane w czystosci i dezynfekowane

4. Wykonawca powinien pouczy¢ wszystkie osoby o potrzebie Scistej higieny osobistej. W szczegdlnosci kazda osoba
powinna by¢ poinformowana, ze na budowie musi korzysta¢ z urzgdzen sanitarnych dostarczonych na budowe przy
zatatwianiu potrzeb osobistych. Niewlasciwe korzystanie z tych urzadzen spowoduje, ze tej osobie nakaze sie
opuszczenie budowy na state.

5.  Wykonawca Powinien podjg¢ wszelkie srodki ostroznosci, aby unikng¢ ryzyka przedostania sie obcych materiatow,
ciat i substancji do rurociggéw. Wykonawca powinien strzec sie przed przedostaniem sie obcych materiatow do ruro-
ciggu przy uktadaniu przewodow.

6. W wypadku rozlania paliwa bgdz chemikaliéw na budowie, nalezy przerwa¢ wszelkie prace, zatrzymac zrédio wycie-
ku i skazony grunt niezwtocznie wykopac¢ i usungé z budowy. Natychmiast nalezy zawiadomi¢ Inspektora nadzoru o
tym incydencie.

7. Wszelkie Instalacje elektryczne stanowigce czes¢ tymczasowych robot Wykonawcy, w tym pomieszczenia na budo-
wie, powinny spetnia¢ odnosne miedzynarodowe standardy i powinny by¢ utrzymane w stanie gwarantujgcym ciggte
bezpieczenstwo osob zatrudnionych.

8. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.

1.11. Tablice informacyjne o prowadzonej budowie.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru:

1. Tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Kazda z tych tablic bedzie podawata podstawowe
informacje o budowie. Tres¢ informacji powinna by¢ zatwierdzona przez Inspektora nadzoru,

1.12. Ochrona srodowiska podczas wykonywania Robét.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego i stosowac je w czasie pro-
wadzenia Robat.

Wykonawca w szczegoélnosci zapewni spetnienie nastepujgcych warunkéw:

Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi wewnetrzne bedg tak wybrane, aby nie powodowaty zniszczeh w Srodowi-
sku naturalnym

Bedg podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:

- zanieczyszczeniami zbiornikdw wodnych i ciekéw pytami, paliwem, olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami
oraz innymi toksycznymi substancjami

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu

- mozliwoscig powstania pozaru

Praca sprzetu uzywanego podczas realizacji Robot nie bedzie powodowaé zanieczyszczen w srodowisku naturalnym na
Terenu budowy i poza nim

Opfaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robét norm okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczg-
cych ochrony srodowiska obcigza Wykonawce.

1.13. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej

Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w Maszynach i Sprzecie
Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami.

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami oraz bedg zabezpieczone przed do-
stepem o0s6b trzecich

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w efekcie realizacji Robét albo
przez personel Wykonawcy.

1.14. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie do uzycia Materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym niz dopuszczalne.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg miaty swiadectwo dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

1.15. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

e Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkie przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pra-
cy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ o zdrowie i bezpieczenstwo pracy swych pracownikow i za-
pewni wiasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.

e Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
0s0b zatrudnionych na terenie Budowy, oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
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e Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla personelu pracujgcego na Terenie Bu-
dowy.

e Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej sg uwzglednione przez Wyko-
nawce w cenach jednostkowych Robét.

e Wykonawca musi przestrzegac i spetnia¢ wszelkie przepisy krajowe odnoszgce sie do bezpieczenstwa i higieny pracy
tacznie z urzgdzeniami socjalnymi. W szczegdlnosci, zwraca sie uwage Wykonawcy na wiasciwe:

Ochronne nakrycie glowy, obuwie i odziez ochronng

Szalowanie wykopéw, drabiny zejsciowe, i podesty robocze

Urzgdzenia budowlane w tym wszelkie zawieszki, liny, haki wznosnie itp.

Dojscia na budowe i oswietlenie

Sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne

Sprzet pomiaru gazu

Pomieszczenia na budowie dla pracownikow Wykonawcy w tym stotéwki umywalnie i toalety

Srodki przeciwpozarowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy

Powyzsza lista nie jest zamknieta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, ze wszelkie wymogi i zobowigzania bezpie-

czenstwa i higieny pracy przy robotach i dla pracownikdéw oraz warunki socjalne sg spetnione.

VVVVVVVYYVY

1. Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjgé konieczne Srodki ostroznosci, aby zapewni¢
bezpieczenstwo zatogi i posiada¢ odpowiedni sprzet monitorowania i ratunkowy.
2 W miare postepu prac, Wykonawca powinien w petni zwraca¢ uwage na bezpieczenstwo wszystkich oséb upowaz-

nionych do przebywania na budowie.

Zgodnie z artykutem 21A ust.1 Ustawy ,Prawo budowlane” Kierownik Budowy winien sporzadzi¢ lub zapewnié
sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgc specyfike obiektu bu-
dowlanego i warunki prowadzenia robot.

1.16. Ochrona wfasnosci publicznej i prywatne.

e Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej lub prywatne;.

e Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robdt, lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wy-
konawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi
lub odtworzy uszkodzong wtasno$¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

e W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace wartos¢ archeologiczng Wykonawca powiadomi Inspek-
tora nadzoru oraz wladze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji.

e Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujgce urzadzenia i instalacje podziemne i nadziemne o prowadzo-
nych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich niezbednych adaptacji i innych koniecznych
rob6t w obrebie Terenu Budowy w mozliwie najkrétszym czasie, nie diuzszym jednak niz w czasie przewidzianym w
programie Roboét. Wykonawca bedzie wspétpracowat w zakresie przeprowadzenia wymienionych robét.

e Zaktada sie, ze Wykonawca zapoznat sie z zakresem robdt wymienionych w pkt. 4 powyzej i ze planujac swoje Roboty
uwzglednit ich przeprowadzenie. W zwigzku z tym, roboty wymienione w pkt. 4 powyzej, przeprowadzone w zakresie i
terminie ustalonym przed podpisaniem Kontraktu, nie mogg by¢ podstawg do zmiany terminu realizacji Kontraktu.

e (Gdyby zaistniato przypadkowe uszkodzenie istniejacych instalacji lub urzgdzen podziemnych lub nadziemnych Wyko-
nawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednig instytucje uzytkujgca lub bedgcg wiascicielem tych instalacji
lub urzadzen a takze Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie wspoétpracowat w usunieciu powstatej awarii z odpowied-
nimi stuzbami specjalistycznymi.

e Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji lub urzadzer podziemnych lub nadziemnych nie wykazanych na planach i rysun-
kach dostarczonych wykonawcy przez Zamawiajgcego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy, zostang usu-
niete na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy uszkodzenh obcigza Wykonawce.

1.17. Wymagania dotyczace ruchu pojazdow.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem zwigzanym z wykonywaniem Robot
i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na koszt wiasny, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzo-
ru.

1.18. Opieka nad Robotami.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny nad Robotami i za wszystkie Materiaty i Sprzet uzywany do Robot zgodnie z warunkami
Kontraktu.

Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robot lub ich elementu w zadowalajgcym stanie, to na polecenie Inspektora nadzo-
ru rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie pozniej, niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie In-
spektor nadzoru moze natychmiast zatrzymaé Roboty.

W zakresie od przekazania Terenu budowy do przejecia Robot Wykonawca odpowiada za wiasciwe utrzymanie znakow
geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub odtworzy na wiasny koszt.

Wykonawca zapewni odpowiednig site roboczg do pomocy przy sprawdzaniu wytyczania lub prowadzenia pomiardow Inspek-
torowi nadzoru lub jego pracownikom. Taka pomoc powinna by¢ dostepna w czasie 1 godziny od zgtoszenia prosby.

str. 8



deem Przedsiebiorstwo Projektowo — Wykonawcze Anna Dziuba-Jaglinska, Wiktoréow 50, 98-350 Biata
ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ O CZESC DYDAKTYCZNA | SALE GIMNASTYCZNA Pw
WRAZ Z £ ACZNIKIEM ORAZ ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA ZAPLECZA GASTRONOMICZNEGO ORAZ CZESCI
ADMINISTRACYJNEJ WRAZ Z BUDOWA NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY: DROGA WEWNETRZNA, PARKING,
OSWIETLENIE TERENU, KANALIZACJA DESZCZOWA, KOTLOWNIA GAZOWA Z WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA

Wykonawca zapewni staty dostep Inspektorowi nadzoru do wszystkich miejsc pod jego kontrolg oraz niezwtocznie dostarczy
zapisy, $wiadectwa i inne informacje wymagane w Kontrakcie.

1.19. Przestrzeganie prawa.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie Ustawy i Rozporzadzenia wtadz centralnych i wtadz lokalnych oraz inne przepi-
sy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposob sg zwigzane z realizacjg Robét lub mogg wptywac na Roboty.

W czasie prowadzenia Robot Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkie regulacje wymienione w punkcie 1 powyzej i
stosowac sie do nich.

1.20. Prawa patentowe.

Jezeli od wykonawcy wymaga sig, lub tez uzna on za konieczne lub uzasadnione uzycia rozwigzania projektowego, urza-
dzenia, materiatu lub metody, ktére sg chronione patentem lub innym prawem wiasnosci, to Wykonawca powinien spetni¢
wszystkie wymagania okreslone prawem, dotyczgce zasad stosowania chronionego rozwigzania, urzadzenia, materiatu lub
metody.

Wymagania okreslone w pkt.1 powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed przystgpieniem do robdt, w ktérych majg
zastosowanie chronione rozwigzania, urzgdzenia, materiaty lub metody. Wykonawca powinien poinformowaé Inspektora
nadzoru o uzyskaniu wymaganych uzgodnien i akceptacji, a w razie potrzeby przedstawic ich kopie.

Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w pkt.1 i 2 spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne, to w catosci ob-
cigzg one Wykonawce.

2. MATERIALY

Wymagania ogélne.

Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robét winny byc:

1. Nowe i nie uzywane

2. Odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w niniejszych Specyfikacjach Technicznych i w Dokumen-
tacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowigzujgcych norm i przepiséw

3. Mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym rowniez i $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz

wymagane Ustawg z dnia 3 kwietnia 1993r. certyfikaty bezpieczenstwa
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatow do Robét.

Zrédta uzyskiwania Materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiatdw przeznaczonych do Robdt,
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych Materiatéw oraz odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych i probki
Zatwierdzenie poszczegolnych czesciowych dostaw Materiatéw z danego zrddta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
wszystkich materiatow z tego zrodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze Materialy uzyskane z dopuszczonego
zrodia spetniajg w sposob cigglty wymagania Specyfikaciji technicznych w czasie postepu Robot.

Wszystkie Materiaty muszg pochodzi¢ z panstw cztonkowskich Unii Europejskie;.

Pozyskiwanie Materialow miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie Materiatéw z jakichkolwiek
zrodet miejscowych, wigczajac w to zrédia wskazane przez Inspektora nadzoru i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi
nadzoru wymagane dokumenty przed przystgpieniem do eksploatacji tych zrodet.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz propono-
wang przez siebie metode wydobycia i selekc;ji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych wszystkich Materiatéw uzytych do
realizacji Robot.

Inspekcja wytworni Materiatow.
Wytwérnie Materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci stosowa-
nych metod produkcyjnych z wymaganiami. W celu sprawdzenia wtasciwosci Materiatdw mogg by¢ pobierane ich probki.
Wyniki tych inspekcji bedg podstawg akceptacji okreslonej partii Materiatdw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, bedg zachowane nastepujace warunki:

» W czasie inspekcji Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producentow
Materiatow.

» Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep w dowolnym czasie do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja
Materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, bgdz zlozone we
wskazanym przez Inspektora nadzoru miejscu. Jezeli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych Materiatow do
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innych Robdt niz tych dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych Materiatow zostanie przewartosciowany przez Inspektora
nadzoru.

Kazdy element Robdt, w ktéorym znajdujg sie nie zbadane, badz nie zaakceptowane Materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego odrzuceniem i nie zaptaceniem

Przechowywanie i skladowanie Materiatéw.

Wykonawca zapewni aby Materiaty skladowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dla wykonywanych Roboét) byty zabezpie-
czone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swg jakos¢ i wkasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i przez niego optaconych. Po zakon-
czeniu Robot miejsca tymczasowego sktadowania materiatow bedg doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego
stanu w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Wariantowe stosowanie Materiatow.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwos¢ zastosowania w wykonywanych Robo-
tach wariantowego rodzaju Materiatu, to Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swym zamiarze na co najmniej trzy
tygodnie przed uzyciem wariantowego rodzaju Materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli to bedzie konieczne dla prowadze-
nia badan przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego Sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakosc
wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i jakosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach technicznych, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ), lub
projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w powyzszych doku-
mentach, Sprzet winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ Sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentac;ji
Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora nadzoru i w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt, bedzie utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w
przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwos¢ uzycia sprzetu wariantowego przy wy-
konywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru takiego Sprzetu co naj-
mniej trzy tygodnie przed jego uzyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzet nie moze by¢ pozniej zmieniony bez zgody In-
spektora nadzoru.

Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktére nie gwarantujg zachowania warunkéw Kontraktu zostang przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosc
wykonywanych Robdt i na wtasciwosci przewozonych Materiatdw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projek-
towej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora nadzoru, oraz w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wszelkie wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego.
Srodki transportu ktére nie odpowiadajg warunkom Kontraktu, bedg na polecenie Inspektora nadzoru usuniete z Terenu
Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na dro-
gach publicznych oraz dojazdach do Terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania Roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét oraz za jako$é zastosowanych Materiatéw i wykonywanych Roboét
zgodnie z postanowieniami Warunkéw Kontraktu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspek-
tora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu Robot zostang poprawio-
ne, (jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru) przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektor nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowie-
dzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji, bgdz odrzucenia Materiatow lub elementéw Robét bedg oparte na wyma-
ganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wy-
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tycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan i obserwacji podczas produkcji i prob Mate-
riatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na Roboty.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie pozniej niz w terminie wyznaczo-
nym przez Inspektora nadzoru, pod grozbg zatrzymania Rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu bedzie ponosit Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program Zapewnienia Jakosci (PZJ).

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi nadzoru programu zapewnienia
jakosci (PZJ) dla Robot, w ktérym zaprezentuje on zamierzony sposéb wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadro-
we i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawiera¢:

e Czes¢ ogolng podajaca:

- organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Roboét

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét

- zasady BHP

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robot

- system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robot

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

- sposob oraz forme gromadzenia wynikoéw badan laboratoryjnych, zapisow pomiardéw, a takze wyciggnietych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informac;ji
Inspektorowi nadzoru.

Czesc¢ szczegbtowa, podajaca dla kazdego rodzaju Robdt nastepujgce dane:
a. wykaz maszyn i urzgdzen na budowie z ich parametrami technicznymi
- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu i urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw itp.
- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wtasciwosci podczas transportu
- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw Robot
- sposéb postepowania z Materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom

Zasady kontroli jakosci Robét.

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakosé Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robdét i jakosci Materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni sys-
tem kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek
i badan Materiatow oraz Robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania Materiatow oraz Robdt z czestotliwo$cig zapewniajgcg stwierdzenie,
ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami kontraktowymi.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng lega-
lizacje i odpowiadajg wymaganiom norm i wytycznych okreslajgcych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach urzgdzen, sprze-
tu, pracy personelu lub metod badawczych. Jesli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki
badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie badanych Materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, kiedy
niedociagniecia w pracy Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

Pobieranie prébek.

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek.

Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych Materiatdéw, ktére budzg jego
watpliwosci co do ich jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek.
W przeciwnym razie koszty te poniesie Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki do-
starczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru bedg opisane i oznakowane w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosowac¢ bedzie mozna wytyczne krajowe lub inne proce-
dury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru na pismie
wyniki do jego akceptag;ji.
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Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak,
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Kopie wynikow badan bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektora nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania Materiatow u zrodta ich wytwarzania. Wykonawca zapewni mu przy tym wszelkg potrzebng pomoc.

Inspektor nadzoru bedzie oceniat zgodnos¢ Materiatéw i Robo6t z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i Specyfikaciji
Technicznych na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze na wiasny koszt pobiera¢ probki Materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli
wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci nie-
zaleznemu laboratorium przeprowadzenie badan powtérnych lub dodatkowych, albo oprze sie wytacznie na wtasnych bada-
niach przy ocenie zgodnosci Materiatow i Rob6t z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przy-
padku koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesie Wykonawca.

Atesty jakosci Materiatéw i Sprzetu.

W przypadku Materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane Specyfikacjami Technicznymi, kazda partia tych Materiatéw do-
starczona do Robdt bedzie posiadata atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Wyroby przemystowe winny posiada¢ certyfikaty wydane przez producenta, poparte wynikami przeprowadzonych przez
niego badan. Kopie tych wynikéw bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia Materialy posiadajgce atest, stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami
Kontraktu. Materialy posiadajgce atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli zosta-
nie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi, wéwczas takie Materiaty lub urzadzenia zo-
stang odrzucone.

Dokumenty budowy.

Dziennik budowy.
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce i winien by¢ pro-
wadzony od dnia rozpoczecia Robét do konca okresu Gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé za prowadzenie Dziennika Budo-
wy spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyly przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na Terenu Budowy.
Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony datg, podpisem osoby, ktéra dokonata wpisu z podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy bedg czytelne, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod dru-
gim.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokdty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:
Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
Date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej
Date akceptacji przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia Jakosci i harmonogramu Robét
Terminy rozpoczecia i ukonczenia poszczegolnych elementéw Robot
Przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, uwagi i polecenia
Inspektora nadzoru
Daty i przyczyny wstrzymania Robot
Zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbiorow czesciowych i koncowych.
Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane ztg pogoda
Zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej
Dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot
Dane dotyczace bezpieczehstwa i ochrony robot
Dane dotyczace jakosci Materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je prze-
prowadzat

» Inne istotne informacje o przebiegu Robot
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi nadzoru w celu
zajecia stanowiska
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika Budowy muszg by¢ podpisane przez Wykonawce z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska
Wpis dokonany przez projektanta obliguje Inspektora nadzoru do zajecia stanowiska.

YVVVVYY

VVVVVYVVYY
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Ksiega Obmiarow.

Ksiega Obmiaréw stanowi dokument umozliwiajgcy rozliczenie faktycznych ilosci wykonanych Robét.

Obmiary wykonanych Robo6t przeprowadza sie w sposob ciggty, w jednostkach przyjetych w wycenionym Przedmiarze Ro-
bot i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiardéw.

Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materiatowe, orzeczenia o jakosci materiatéw, receptury, kontrolne wyniki badan itp. Be-
dg gromadzone w sposdb okreslony w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowié¢ bedg zataczniki do Swia-
dectwa Przejecia Robot

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie oprocz wymienionych w punktach 6.8.1 do 6.8.3. nastepujgce dokumenty:
Decyzja o pozwoleniu na budowe

Protokéty przekazania Terenu Budowy

Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne

Swiadectwa Przejecia Robét

Protokéty z narad i ustalen

Korespondencja na budowie

S0 o0 Tw

Przechowywanie dokumentéow budowy.

Dokumenty budowy nalezy przechowywac na Terenie Budowy w migjscu odpowiednio zabezpieczonym

W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast odtworzy¢ w formie przewidzianej pra-
wem

Inspektor nadzoru bedzie miat staty dostep do wszystkich dokumentéw budowy. Nalezy takze je udostepnia¢é Zamawiajgce-
mu na jego zyczenie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady Obmiaru Robot.

Obmiar Robdt bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi w jednostkach okreslonych w wycenionym Przedmiarze Robét.

Obmiar Rob6t dokonywany bedzie zgodnie z warunkami Kontraktu.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksigegi Obmiaréw

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Roboét lub Specyfikacjach technicznych nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Btedy zostang poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inspektora
nadzoru.

Obmiar wykonywanych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig wynikajgcg z comiesiecznych pfatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

Zasady okreslania ilosci Roboét i Materiatow.

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji projektowej i przedmiarze robdét.
Dtugosci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo wzdtuz linii osiowej, szerokosci —
po prostej prostopadtej do osi.

Jezeli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robdt nie podajg tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m? — jako
dtugosé pomnozona przez sredni przekro;.

llosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach — zgodnie z wymaganiami Specyfikac;ji
Technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny. Obmia-
ry skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmia-
réw. W razie braku miejsca w Ksiedze, szkice te bedg dotgczone w formie odrebnego zatgcznika do Ksiegi. Wzor takiego
zatgcznika uzgodniony bedzie z Inspektorem nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru Robot wymagajg akceptacji Inspektora nadzoru przed ich uzyciem.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg dostarczone przez Wykonawce. Bedg one posiadaé wazne swiadectwa atestaciji.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym przez caly okres reali-
zacji Robdt.

Wagi i zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji technicznych. Bedzie on
utrzymywacé te urzadzenia, zapewniajgc w sposéb cigglty zachowanie ich doktadnosci pomiaru wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

Termin i czgstotliwos¢é przeprowadzania pomiarow.
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Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub kohcowym przejeciem Robét, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszych przerw w prowadzeniu Robét lub zmianie Wykonawcy Robot.

Obmiary Robét zanikajgcych bedg przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robét

Obmiary Roboét ulegajgcych zakryciu bedg przeprowadzane przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw.
W zaleznosci od ustalen Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy
udziale Wykonawcy:

a. odbidr Robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu

b. przejecie odcinka lub calosci Robét (wystawienie Swiadectwa Przejecia Robét odpowiednio dla odcinka lub catosci
Robét)

¢. odbiér ostateczny (ostateczne zatwierdzenie robét — wystawienie Swiadectwa Wypetienia Gwarancji)

Odbior Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiér Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Swiadectwo Przejecia Roboét.
Swiadectwo Przejecia Robét bedzie wystawione zgodnie z Warunkami Kontraktu

Dokumenty Przejecia Robot.
Dokumentem stwierdzajgcym dokonanie przejecia Robét jest Swiadectwo Przejecia sporzadzone wg wzoru ustalonego przez
Inspektora nadzoru.
Dla celow Przejecia robét Wykonaweca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
1. Dokumentacje Projektowg z naniesionymi ewentualnymi zmianami.
2. Dokumentacje powykonawczg w tym dokumentacje geodezyjng umozliwiajgcg naniesienie zmian na mape za-
sadnicza, do ewidencji gruntéw i budynkdéw i ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstatej w oparciu o
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg

3. Specyfikacje Techniczne

4. Uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
oraz udokumentowanie wykonania tych zalecen.

5. Receptury i ustalenia technologiczne

6. Dziennik Budowy i Ksiege Obmiarow

7. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze Specyfikacjami Technicznymi
i Programem Zapewnienia Jakosci.

8. Atesty jakosciowe wbudowanych Materiatow

9. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatagczonych do do-
kumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakosci.

10. Sprawozdanie techniczne

11. Instrukcje konserwagiji i obstugi dla dostarczonych urzadzen technologicznych

12. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

Sprawozdanie techniczne zawiera¢ bedzie:

13. Zakres i lokalizacje wykonanych Robot

14. Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentaciji Projektowej przekazanej przez Inspektora nadzoru
15. Uwagi dotyczgce warunkéw realizacji Robét

16. Date rozpoczecia i date ukonczenia Robot

Odbiér ostateczny — Swiadectwo Wypetnienia Gwarangcji

Swiadectwo Wypelnienia Gwarancji wystawione zgodnie z ustaleniami Warunkéw Kontraktu bedzie rozumiane jako osta-
teczne zatwierdzenie Robét — odbidr ostateczny.

Ostateczne zatwierdzenie Robot po wygasnieciu okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialnosci za usterki) nastapi po usunie-
ciu wszystkich usterek odnotowanych w Swiadectwie Przejecia oraz tych, ktére wystapity w okresie Gwarangii.

Dokumentacja powykonawcza

Cata dokumentacja musi by¢ jednoznaczna, logiczna i zgodna z aktualnie prowadzonymi robotami.

Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu gwarancyjnego musi by¢ przygotowana nowa dokumenta-
cja.

Cata dokumentacja powinna by¢ przejrzyscie skopiowana w czterech (4) kopiach w oddzielnych plastikowych koszulkach i
systematycznie dzielona na foldery (o wymiarach 29,7 x 21 cm) na 20 dni przed przekazaniem obiektu uzytkownikowi.

Cata dokumentacja i rysunki powinny by¢ przedtozone i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, przed wystawieniem
Protokotu Przejecia.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogéline.

1. Podstawg ptatnosci jest obmierzona ilos¢ Robot wykonanych przez Wykonawce zgodnie z Kontraktem. Do obmierzo-
nych ilosci zastosowanie bedg miaty ceny jednostkowe podane w wycenionym Przedmiarze Robot

2. Cena jednostkowa pozycji uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wyko-
nanie, okreslone dla tej pozycji w Specyfikacji technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

3. Cena jednostkowa obejmuje:

a. Robocizne bezposrednig

b. Wartos¢ zuzytych Materiatdow wraz z kosztami ich zakupu, skladowania i transportu

C. Wartos¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na Teren budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy)

d. Roboty geodezyjne — pomiary i wytyczenia

e. Koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 1.5.4. i 1.5.6. niniejszej Specyfikacji Technicznej

f. Koszty posrednie, w skfad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw zaplecza i

laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji terenu Budowy i zaplecza (w tym doprowadzenie energii i wody,
drogi itp.), koszty tymczasowego oznakowania Roboét, wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty dzierzawne,
ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdét, koszty ogélne Wykonawcy, itp.

g. Koszt rekultywacji i uporzgdkowania Terenu Budowy po zakonczeniu Robét.

h. Zysk kalkulacyjny, zawierajgcy tez ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu Kontraktu w catym okresie jego reali-
zacji, facznie z Okresem Gwarancyjnym.

i Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

4. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Roboty bedg wykonywane w sposdb bezpieczny, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujgcymi w
Polsce.
Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Normy, przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac
jako integralng czes¢ i nalezy je czytaé tgcznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Uwaza sie,
ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Pol-
skich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert) o ile nie postanowiono inacze;j.
Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm Unii Europejskiej w
zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Ustawy

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003r. Nr207, poz.2016 z pdzniejszymi
Zmianami)

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. Nr 19. poz.177)

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr92, poz. 881)

4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.U. z 2002r. Nr147, poz. 1229)

5. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z pdzniejszymi zmianami)

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. nr 62, poz. 627 z p6zn.zmianami).

7. Ustawa z 21 marca 1985r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. nr 204 z 2004r., poz. 2086).

8. Ustawa z dnia 7 czewca 2001r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu sciekéw (Dz.U. nr
72, poz. 747).

Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. — w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. nr 38, poz. 455).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie systemoéw oceny zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem CE (Dz.U. nr 209, poz. 1779)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek organiza-
cyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania,
uchylania lub zmiany (Dz.U. nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. — w sprawie ogodlnych przepiséw bez-
pieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie sposobéw deklarowania wyrobéw budow-
lanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanych (Dz.U. nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. nr 198, poz. 2042).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. — w sprawie szczegotowego zakresu i formy doku-
mentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072).

str. 15



deem Przedsiebiorstwo Projektowo — Wykonawcze Anna Dziuba-Jaglinska, Wiktoréow 50, 98-350 Biata
ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ O CZESC DYDAKTYCZNA | SALE GIMNASTYCZNA Pw
WRAZ Z £ ACZNIKIEM ORAZ ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA ZAPLECZA GASTRONOMICZNEGO ORAZ CZESCI
ADMINISTRACYJNEJ WRAZ Z BUDOWA NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY: DROGA WEWNETRZNA, PARKING,
OSWIETLENIE TERENU, KANALIZACJA DESZCZOWA, KOTLOWNIA GAZOWA Z WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA

ROBOTY MONTAZOWE W ZAKRESIE BUDOWY INSTALACJI WOD-KAN
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45330000-9
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt w za-
kresie budowy instalacji wod-kan w budynku.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie instalacji
wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykona-
niem nizej wymienionych robot:

. wyznaczenie tras rurociggow,

. wykonanie przej$¢ przez sciany i posadzki,
. montaz rurociagéw,

. montaz armatury,

. montaz urzadzen,

. badania instalacji,

. wykonanie izolacji termicznej,

. regulacja dziatania instalac;ji.

1.4. Ogdélne wymagania

. Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5. 22. 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych — zeszyt 7" COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".

. Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatdw - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne mate-
rialy lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentaciji
technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany mate-
riatéw i elementow okreslonych w dokumentaciji technicznej na inne. nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploat-
acyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodocia-
gowych — zeszyt 7 ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitar-
ne i przemystowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowe;j instalacji.

2. MATERIALY

. Do wykonania instalacji wodociggowej, kanalizacji sanitarnej mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych wskazanych przez inwestora.
. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub od-

powiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior
techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

. Instalacja wodociggowa, rury PE-X/AL./PE-X, PN10 taczonych przez ztagczki zaciskowe
. Instalacja centralnej cieptej wody z rur PE-X/AL./PE-X, PN10 tgczonych przez ztgczki zaciskowe
. Instalacja kanalizacji sanitarnej zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC, uszczelnionych w

kielichach gumowymi pierscieniami.

° Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzeréw i ubyt-
kow spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

2.2. Instalacja ccw
Zaprojektowano w budynku instalacji ccw od zasobnika cieptej wody do poszczegdélnych punktéw poboru budynku. Cieptg
wode i cyrkulacje doprowadza sie do:

kuchni
tazienek i WC
pom. socjalnych

pom technicznych
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sal

kottowni, hydroforowni, wentylatorowni

Ciepta woda bedzie przygotowywana w podgrzewaczu cw pionowym typu Logalux SU1000-100 o poj. 1000l zlokalizowa-
nym w pomieszczeniu kottowni.

Poziomy prowadzi¢ pod stropem oraz w bruzdach Sciennych, armatura odcinajgca kulowa mufowa.

Zaprojektowano instalacje cieptej wody jako dwuprzewodowg (cw + cyrkulacja) ztozong z pozioméw rozdzielczych, pio-
néw i podej$¢ pod poszczegodlne punkty czerpalne z rur PEX z potgczeniami zaciskowymi. Podejscia do pionéw cyrkulacyj-
nych zostang wyposazone w zawory kulowe mufowe, filtry siatkowe oraz zawory regulacyjne firmy DANFOSS typu MTCV
(do zrébwnowazenia termicznego instalacji cw).

Dla zapewnienia ciggto$ci dostawy cwu o temperaturze 38 °C zaprojektowano instalacje cyrkulacyjng z systemami
mieszajgcymi ECOMEDICAL Stata temperatura wody wyplywajacej z zestawu uzyskiwana jest dzieki termostatycznemu
elementowi, ktéry poprzez regulacje strumieni przeptywajgcej zimnej i gorgcej wody koryguje, niemal natychmiast, zmiany
temperatury w instalacjach zasilajgcych. W celu ochrony przed ewentualnym oparzeniem, wyptyw z urzadzenia jest samo-
czynnie odcinany, w przypadku zaniku zimnej wody w instalacji zasilajgcej. W celu zapewnienia wiasciwej pracy uktadow
termostycznych na instalacji cieptej wody przed ostatnim odbiornikiem zaprojektowano pompe cyrkulacyjng( lokalizacje
pomp pokazano na rysunkach).

.Po zakonczeniu montazu odcinkéw zewnetrznych nalezy zabezpieczy¢ kanat przed wilgocig i gryzoniami mogacymi uszko-
dzi¢ izolacje cieptochronng. Na odcinkach prostych o dtugosci powyzej 10 m wykona¢ kompensacje U-ksztattowe z
kolan. Po zakohczeniu montazu przeptukaé oraz wykona¢ proby szczelnosci ,na zimno” i ,na gorgco’. Probe
szczelnosci na zimno wykona¢ przy cisnieniu 0,9 MPa,a na gorgco w ciggu 72 godz. przy obliczeniowych para-
metrach cieptej wody. Po wykonaniu prob piony i poziomy nalezy zaizolowac termicznie otuling typu THERMAFLEX.

2.3. Instalacja wodociggowa

Zaprojektowano doprowadzenie wody dla celdw pitno — gospodarczych i p.poz.

Wode zimng doprowadza sig¢ do:

kuchni

tazienek i WC

pom. socjalnych

pom technicznych

sal

kottowni, hydroforowni, wentylatorowni

Zaprojektowano instalacje wody zimnej od projektowanego zestawu wodomierzowego (wg odrebnego opracowania) zlo-
kalizowanego w pomieszczeniu kottowni do poszczegdlnych punktéw poboru w proj. budynku. W celu zapewnienia wyma-
ganej wydajnosci instalacji i cisnienia zaprojektowano zestaw hydroforowy. Zestaw hydroforowy zlokalizowano w pomiesz-
czeniu kottowni. Dobrano zestaw hydroforowy HYDRO 2 40.30/10.2 skfadajacy sie z dwoch pomp, kolektorow, ramy wspor-
czej oraz sterowania.

Kazda pompa posiada swoéj indywidualny sterownik oraz przetwornice czestotliwosci. Daje to 100% pewnosci pracy
urzadzenia — w przypadku awarii jednego z sterownikéw badz falownika przypisanych do poszczegoélnych pomp.

W sktad zestawu HYDRO wchodzg pompy pionowe wielostopniowe typoszeregu WR produkcji LFP. Pompa typoszeregu
WR jest normalnie ssgcg, wirowg pompa odsrodkowa wyposazong w standardowy silnik. Pompa posiada dtawnice mecha-
niczng typu kasetowego. Pompa potgczona z silnikiem poprzez sprzegto tubkowe.

Przewody poziomow, piondw i podej$¢ wykona¢ rur PE-X/AL./PE-X, PN10 tgczonych przez ztgczki zaciskowe , montowac
armature mufowg kulowa. Gtdwny poziom wody zimnej wykonaé z rur PP-R jednorodnych, PN16 tgczonych przez zgrze-

wanie.. Zaprojektowano instalacje p.poz od wezta wodomierzowego zlokalizowanego w pomieszczeniu technicznym do
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hydrantéw@25 - 50 mm zlokalizowanych w gtéwnych ciggach komunikacyjnych. Przewody hydrantowe poziome prowadzi¢
w kanale technicznym w czesci administracyjnej oraz pod stropem piwnic w czesci gastronomicznej. Zawory hydrantowe
umieszczone w szafkach wnekowych i na sciennych. Szafki hydrantowe nalezy wyposazy¢ w waz pétsztywny dtugosci 30 m
w przypadku hydrantéw H25. Zawory hydrantowe montowaé¢ na wysokosci 1,35m (+/- 10 cm) od poziomu podtogi.

Przewody instalacji p.poz. zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych tgczonych przez skrecanie. Instalacje uzupetnia
armatura kulowa mufowa. Srednice dobrano w oparciu o normatywy projektowania. W celu zapewnienia wymaganej wydaj-
nosci instalacji hydrantowej instalacje p-poz podtgczono do zestawy hydroforowego firmy LFP typu: H HYDRO 2 40.30/10.2
Na odcinkach prostych o dtugosci powyzej 10 m wykona¢ kompensacje U-ksztattowe z kolan. Poziomy i podejscia
wody zimnej nalezy zaizolowaé otuling typu THERMAFLEX z powtokg przeciwwilgociowg po wykonaniu prob szczelno-
sci. Po zakonczeniu montazu instalacje nalezy przeptukaé , wykonac¢ prébe szczelnosci na cisnienie 0,9 MPa i prze-
dezynfekowaé podchlorynem sodu. Po 24 godzinach instalacje dwukrotnie przeptuka¢ i zleci¢ PSSE badanie wody
pod wzgledem bakteriologicznym i fizykochemicznym.

2.4. Instalacja kanalizacji

Zaprojektowano odprowadzenie $ciekow sanitarnych  z budynku na zewnatrz gtéwnymi poziomami kanalizacyjnymi
J160PVC.

W budynku zaprojektowano wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej ztozong z poziomow, pionéw i podejsc
odptywowych z poszczegdlnych przyboréw sanitarnych.
Instalacje wykona¢ z rur PVC kielichowych @ 50, 75, 110i 160 mm.
Na pionach kanalizacyjnych przewidziano rury wywiewne i czyszczaki ze szczelnie przykreconymi pokrywami.
Na tzw. pétpionach zaprojektowano zawory napowietrzajgce. Zawory napowietrzajgce wyprowadzi¢ ponad sufit podwieszo-
ny i montowac w przestrzeni nad sufitowej. Poziomy uktada¢ ze spadkami podanymi na rysunkach.
W pomieszczeniach sanitarnych zaprojektowano wpusty $ciekowe @ 100 mm.
W pomieszczeniu kottowni zaprojektowano wpust sciekowy @100mm, oraz studzienke schiadzajgcg @ 800 szczelng beto-
nowg zlokalizowang na zewnatrz budynku.
Rozmieszczenie czyszczakow w instalacji zaprojektowano w sposéb umozliwiajgcy przeczyszczenie jej na kazdym
odcinku.
Glowne poziomy kanalizacyjne odprowadza¢ bedzie scieki sanitarne poza obreb budynku kanatami sanitarnymi
@160PVC poprzez studzienek rewizyjnych typu TEGRA @600 mm do istniejagcej studzienki betonowej DN 1000 zlokalizo-
wanych na terenie Inwestora.
Minimalny spadek rur kanalizacyjnych dla rur @ 200mm i = 1,0%, & 160mm

i=1,5%,dla@ 110mm i = 3,0 %.

Kanalizacja ttuszczowa odprowadza¢ bedzie sScieki z poszczegdlnych przyboréw z pomieszczen cateringu. Przewody
kanalizacyjne podposadzkowe nalezy wykonac z rur PVC kl. S (SN8). Poziomy i piony kanalizacyjne wykona¢ analogicznie
do kanatéw sanitarnych.U nasady pionéw montowac rewizje.
Zaprojektowano odprowadzenie $ciekow sanitarnych  z budynku na zewnatrz gtéwnymi poziomami kanalizacyjnymi
@200PVC.

W budynku zaprojektowano wewnetrzng instalacje kanalizacji thuszczowej ztozong z poziomdw, piondéw i po-
dejs¢ odptywowych z poszczegoélnych urzadzen kuchennych.
Kanalizacja ttuszczowa odprowadza¢ bedzie sScieki z poszczegdlnych przyboréw z pomieszczen cateringu. Przewody
kanalizacyjne podposadzkowe nalezy wykonac z rur PVC kl. S (SN8). Poziomy i piony kanalizacyjne wykonaé¢ analogicznie
do kanatéw sanitarnych. U nasady pionéw montowac rewizje.
Zaprojektowano odprowadzenie $ciekOw sanitarnych z budynku na zewnatrz gidbwnym poziomem kanalizacyjnymi
@200PVC.
W budynku zaprojektowano wewnetrzng instalacje kanalizacji thuszczowej ztozong z pozioméw, piondw i podej$¢ odpty-
wowych z poszczegdlnych urzgdzen kuchennych.
Instalacje wykona¢ z rur PVC kielichowych @ 50, 75, 110, 160, 200 mm.
Na pionach kanalizacyjnych przewidziano rury wywiewne i czyszczaki ze szczelnie przykreconymi pokrywami.
Na tzw. pétpionach zaprojektowano zawory napowietrzajgce. Zawory napowietrzajgce wyprowadzi¢ ponad sufit podwieszo-
ny i montowac w przestrzeni nad sufitowej.
Poziomy uktada¢ ze spadkami podanymi na rysunkach.
Rozmieszczenie czyszczakow w instalacji zaprojektowano w sposéb umozliwiajgcy przeczyszczenie jej na kazdym
odcinku.
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Gtéwny poziom kanalizacyjny @200PVC odprowadza¢ bedzie Scieki sanitarne poza obreb budynku.
Minimalny spadek rur kanalizacyjnych dla rur @ 200mm i = 1,0%, @ 160mm
i =1,5%, dla@ 110mm i = 3,0 %.
W celu ograniczenia ilosci pionéw kanalizacyjnych wyprowadzonych ponad dach zastosowano na ,pétpionach” au-
tomatyczne zawory napowietrzajgce podtynkowe.
2.5. Armatura

. Instalacja ma by¢ wyposazona w typowg armature odcinajgcg oraz armature wyptywowg o podwyzszonym
standardzie.

2.6. lzolacja termiczna
Catos¢ instalacji ccw i wodoc. musi byé izolowana termicznie. Wszystkie rurociggi nalezy zaizolowac¢ termicznie izolacjg

odporng na temperature 100°C i wspotczynniku przewodnosci cieplnej A= 0,035 W/mK. Grubos¢ izolacji wg ponizszej tabel-
ki:

Rodzaj przewodu lub komponentu imalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)"

Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez /2 wymagan z poz. 1-4

sciany lub

stropy, skrzyzowania przewodow

Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieptej i /2 wymagan z poz. 1-4
cyrkulacji instalacji cieptej wody uzytkowej wg poz. 1 -4, utozone w kom-
ponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikéw

Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz 40 mm
izolacji cieplnej budynku)
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz | 80 mm
izolacji cieplnej budynku)
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz | 50 % wymagan z poz. 1-4

budynku?
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na 100 % wymagan z poz. 1-4
zewnatrz budynku?
Uwaga:

" przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy odpo-
wiednio skorygowacé grubos¢ warstwy izolacyjne;j,

2 izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Preferowana izolacja prefabrykowana ze spienionej pianki polietylenowej w ptaszczu ochronnym z foli np. FRZ firmy

THERMAFLEX —

Rurociggi rozprowadzone podposadzkowo izolowa¢ otuling prefabrykowang np. typu Thermacompact S o gr. 6 mm.

2.7. Przejscia przez przegrody p.poz
1. Wszystkie przejscia rurociggdw w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ do
odporno$ci ogniowej przegrody.
2. Zamocowania przewodow do elementéw budowlanych wykona¢ z materiatow niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity
powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu.
3. Przy przejsciu przez przegrody oddzielenia pozarowego rurami stalowymi nalezy
uszczelni¢ ogniochronng masg uszczelniajgcy elastyczng np. CP 601S firmy
HILTI.
4. W przypadku poprowadzenia rur palnych poprzez przegrode oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ je obejmami
p.poz. np. firmy HILTI typu CP 648 montowanymi z kazdej strony $ciany oddzielenia p.poz.
5. Dla rur palnych o mniejszej srednicy niz 32mm, nalezy stosowac ogniochronng peczniejgcg mase uszczelniajacg np. CP 611A
firmy HILTI o klasie odpornosci ogniowej El 120. Mase te mozna tgczy¢ z zaprawg ogniochronng np. CP636 o El 120.
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6. W przypadku prowadzenia rur z np. PCW, PP, PE o $rednicach zewnetrznych od 32 do 200 mm i grubos$ciach $cianek od 1,8
do 11,8 mm mozna stosowac¢ réwniez kasety ogniochronne PROMASTOP®-I stuzgce do uszczelniania przejs¢ instalacyj-
nych rur z tworzyw sztucznych w $cianach i stropach wykonanych z cegly peinej, dziurawki, z betonu zwyktego lub z gazo-
betonu o grubosci nie mniejszej niz 10 cm w przypadku $cian oraz 15 cm w przypadku stropéw. Przejscia instalacyjne rur z
tworzyw sztucznych uszczelnione kasetami ogniochronnymi PROMASTOP®-I spetniajg wymagania klasy odpornosci og-
niowej El 120. Oznacza to, ze szczelnos¢ i izolacyjnos¢ ogniowa przejscia nie jest mniejsza niz 120 minut. W przypadku
przej$¢ w stropach i scianach o wymaganej gazo- i dymoszczelnosci przestrzen miedzy rurami a $cianami otworu powinna

by¢ przed zatozeniem kaset doktadnie wypetniona zaprawg cementows.
Zabezpieczenia te nalezy stosowac¢ w przypadku wystepowania przej$¢ przez przegrody oddzielenia pozarowego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc
wykonywanych robét, zarébwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowied-
nich pojemnikach. Podczas transportu. przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.
4.2. Elementy wyposazenia

Transport elementéw wyposazenia do ,biatego montazu" powinien odbywac¢ sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie w

oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszcze-
niach zamknietych w pojemnikach.

4.3. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos$¢. Armature nalezy skitadowaé w magazynach
zamknietych.

4.4. 1zolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi $Srodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych i suchych.
Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promie-
nie ultrafioletowe.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a
odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz rurociggow

Potgczenie systemu PE-X/AL./PE-X jest mechaniczne, wykonane za pomoca zaprasowania specjalng zaciskarkg lub zaci$nigcia
ztgczki O-Ring. Armatura ztgczek dostepna jest w gamie wymiaréw odpowiedniej dla wymiardw rur. Stworzenie opatento-
wanego systemu zaprasowywania rur wielowarstwowych PE-X/AL./PE-X zapewnia fatwy i szybki montaz.

Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé mozliwe do wyeliminowania przeszkody, moggce powodowac
uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzerr mechanicznych
oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszko-
dzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robét:

. wyznaczenie miejsca utozenia rur,

. wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw.
. przecinanie rur.

. zatozenie tulei ochronnych,

. ufozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
. wykonanie potgczen.

W miejscach przejs¢ przewoddw przez sciany i stropy nie wolno wykonywaé Zzadnych potgczen. Przejscia przez przegrody
budowlane wykonac¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy
wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu
przewodu. Dtugosé tulei powinna by¢ wieksza od grubosci sciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako gra-
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nice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaé¢ za pomoca odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.

Przewody pionowe nalezy mocowaé do scian za pomocg uchwytéw umieszczonych co najmniej co 3.0 m dla rur o $rednicy 15-
20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt.

Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami pionéw wykona¢ rewizje.

5.2. Montaz armatury i osprzetu
. Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

5.3. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej
przewoddw musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

Z préby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokét.

5.4. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczgé po zakonczeniu montazu rurociggdéw, przeprowadzeniu proby szczelnosci i wykonaniu
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wyko-
nania powyzszych rob6t protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny byé natozone na styk i powinny $ci$le przylega¢ do powierzchni izolowanej. W przypadku
wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywac
odpowiednich stykow elementéw warstwy dolne;.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakos$ci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji wod-kan powinna byé przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét,
zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych — zeszyt 7"
i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe".

Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione.
Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po
dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych — zeszyt 7" i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe"

W stosunku do nastepujgcych robét nalezy przeprowadzié odbiory miedzy operacyjne:

. przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),
. Sciany w miejscach ustawienia grzejnikéw (otynkowanie).
. bruzdy w scianach: - wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnos$¢ z kierunkiem w przypadku

minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajgcy jakos¢ wykonania oraz przydatnos¢ robét i elementéw do
prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé koncowego odbioru technicznego instalacji

wod-kan.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

. Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania robat,

. Dziennik budowy.

. dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow
materiatéw),

. protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

. protokét przeprowadzenia préby szczelnosci catej instaladii,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

. zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotycza-
cymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;.

. protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczgcych usuniecia usterek,

. aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

. protokoty badan szczelnosci instalaciji.

8. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogodine".
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,\Wymagania ogdlne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe". Arkady.
Warszawa 1988.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych zeszyt 7". COBRTI INSTAL, Warszawa 2003.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych” Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej,
Gazowej i Klimatyzacji Warszawa 1994

PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdélne wymaga-
nia i badania.

PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanali-
zacyjne.
PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody
wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

ROBOTY MONTAZOWE W ZAKRESIE BUDOWY INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
1.WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45231300-8
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt w za-
kresie budowy instalacji kanalizacji deszczowej

1.2. Zakres stosowania Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonania kanalizacji deszczowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe
Kanalizacja deszczowa

1.4.8. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania sciekéw opadowych.

1.4.9. Kanatly

1.4.9.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekéw.

1.4.9.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania sciekdw opadowych.

1.4.9.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji deszczowe;j.

1.4.9.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania Sciekéw z co najmniej dwdch kanatéw bocznych.

1.4.9.5. Kolektor gtoéwny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z kanatéw oraz kanatdéw zbiorczych i odprowadzenia ich
do odbiornika.

1.4.10. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.10.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nie przetazowym przeznaczona do kontroli i prawidto-
wej eksploatacji kanatow.

1.4.10.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na zatama-
niach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.10.3. Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co

najmniej dwoch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.10.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewdd pionowy umozliwiajgcy
wytrgcenie nadmiaru energii Sciekéw, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu
odptywowego.

1.4.10.5. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploa-
tacji kanatow.

1.4.10.6. Komora potgczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do fgczenia co najmniej dwéch kanatow doptywowych
w jeden kanat odptywowy.

1.4.10.7. Komora spadowa (kaskadowa) - komora majgca pochylnie i zagtebienie dna umozliwiajgce wytracenie nadmiaru
energii sciekow sptywajgcych z wyzej potozonego kanatu doptywowego.

1.4.10.8. Wylot sciekdéw - element na koncu kanatu odprowadzajgcego $cieki do odbiornika.

1.4.10.9. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciekéw opadowych, sptywajgcych do kanatu z utwardzonych po-
wierzchni terenu.

1.4.11. Elementy studzienek i komér
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1.4.11.1. Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych. Wyso-
kos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki
lub komory, a rzedng spocznika.

1.4.11.2. Komin wtazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia obstugi do
komory robocze;j.

1.4.11.3. Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.

1.4.11.4. Wiaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komér ka-
nalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzgdzen kanalizacyjnych.

1.4.11.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow.

1.4.11.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a

Sciang komory roboczej.

Okreslenia podane w ninigjszej ST sg zgodne z polskimi normami i wytycznymi
1.5. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28n ustawy
Prawo Budowlane, " Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowo -
kanalizacyjnej" i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych.

Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno - budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow - w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwato$ci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany
materiatéw i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z " warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalaciji.

1.6. Uwagi koncowe

Wytyczne przyjete w niniejszej ST zgodne sg z obowigzujgcymi przepisami BHP i wykonania robét budowlano - montazo-
wych.

Odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonania robét oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczng
ponosi wykonawca.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty stosowane przy realizacji ww. zadania powinny:

- by¢ nowe i nieuzywane ( za wyjatkiem materiatéw wyraznie wymienionych w ST )

- by¢ w gatunku biezgco produkowanym

- odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w ST i na rysunkach projektowych oraz innym nie wymienio-
nym, a obowigzujgcym normom i przepisom

- mie¢ wymagane polskimi przepisami $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane certyfikaty bezpieczenstwa (
Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. )

2.1. Przewody

Zaprojektowano sie¢ kanalizacji deszczowej ztozong z kanatéw deszczowych litych jednowarstwowych, @160, 200 i 250 ,
315, 400 systemu WAVIN z PVC typu ciezkiego. Odptywy z rur spustowych powierzchni dachowych zaprojektowano jako
odcinki pionowe z rur PVC kielichowych uzbrojonych w osadniki @150mm, poziome odcinki w wykopie z rur PVC & 160 i
200 typu ciezkiego.

2.2. Armatura

Na kanatach zaprojektowano studzienki rewizyjne zelbetowe @1000mm , studzienki osadnikowe Zelbetowe @1000mm z
osadnikiem 0,5 m.
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Zaprojektowano wpusty deszczowe zeliwne klasy D400, 500x300 mm zabudowane na studzience Zelbetowej @500mm z
osadnikiem 0,5 m i pierscieniem odcigzajgcym.
Wigczenie poziomych odcinkéw z rur spustowych z powierzchni dachowych i wpustéw deszczowych w projektowang sie¢

deszczowg poprzez trojniki i bezposrednio do studzienek rewizyjnych.

2.3. Rozwiagzania techniczne

Zaprojektowano odprowadzenie wdéd opadowych z powierzchni dachu oraz
powierzchni parkingowych zespotu szkét do projektowanego szczelnego zbiornika na wody opadowe.
Szczegoty lokalizacji podano na planie zagospodarowania terenu.

Wody z powierzchni dachu F1 oraz pow. utwardzonej kostkg brukowg F2 o powierzchni:
F1 =0,118ha — powierzchnia utwardzona(kostka brukowa) ;= 0,80
F2 = 0,068ha — powierzchnia dachu powyzej 15° (1, 0,80

Do zagospodarowania wod deszczowych przyjeto wody zbierane z powierzchni dachu o powierzchni 0,068 ha oraz parkin-
gow i drég wewnetrznych o powierzchni 0,118 ha.

Scieki odprowadzone zostang do projektowanego betonowego szczelnego zbiornika o poj. 30m?3 i wymiarach 2,7x2,7x5,2m
dobrano zbiornik firmy PROBUD z wlazem typu ciezkiego klasy D400.

Przyjete parametrow deszczu miarodajnego q=150 I/s/ha i T=15 minut.

Szczegoty lokalizacji podano na planszy zbiorczej uzbrojenia terenu.

Zaprojektowano sie¢ kanalizacji deszczowej zlozong z kanatdw deszczowych @160 @200, @250, @315mm systemu
WAVIN z PVC typu ciezkiego i WAVIN z PP typu X - TREAM, faczonych uszczelkg gumowa.

Na kanatach zaprojektowano studzienki rewizyjne betonowe DN 1000 z osadnikiem, wpusty deszczowe kraweznikowe
@600 mm na studzienkach betonowych DN 1000 z osadnikiem piasku.

Z czesci dachu budynkéw wody deszczowe odprowadzone bedg za pomoca rur spustowych rozmieszczonych wokét budyn-
ku, w czesci na tereny zielone.
Odptywy z rur spustowych budynku zaprojektowano jako odcinki pionowe z rur PVC kielichowych uzbrojonych w osadniki
@150mm, poziome odcinki w wykopie z rur PVC & 160 i PVC @ 200 typu ciezkiego.
Wigczenie poziomych odcinkéw z rur spustowych w projektowang sie¢ deszczowg poprzez trojniki @160/200 mm,
@160/250 mm.

Wody opadowe z parkingdw odprowadzone poprzez wpusty deszczowe kraweznikowe @600 mm na studzienkach beto-
nowych DN 1000 z osadnikiem piasku

2.4. Kruszywa
- piasek grubo lub srednioziarnistego wg BN-66/6774-01, PN-B-06711,
2.5. Skladowanie materiatow

2.5.1. Rury kanatowe.

Rury mozna skladowac¢ na otwartej, wygrodzonej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezgcej wielowarstwowo. Powierzchnie
sktadowe powinny by¢ utwardzone i zabezpieczone przed gromadzeniem sie wod opadowych.

W sktadowaniu poziomym pierwsza warstwe nalezy utozy¢ na podkfadach drewnianych. Nie przekracza¢ wysoko$ci skta-
dowania 1 m dla rur o $rednicy do 315 mm i wysokosci 2 m - dla rur o $rednicy powyzej 315 mm. Rury o réznych srednicach
powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe to rury o wiekszych srednicach i grubszych sciankach powin-
ny znajdowac sie na spodzie. Ksztattki i tgczki powinny by¢ sktadowane w sposdb uporzadkowany z zachowaniem srodkéw
ostroznosci. Nalezy zachowa¢ szczegodlna ostroznosc¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych, poniewaz
podatnosé¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. Rury nalezy chroni¢ przed uszko-
dzeniami pochodzacymi od podfoza, na ktérym sg sktadowane, stosowaniem niewtasciwych narzedzi i metod przetadunku.
W czasie pobierania rur do montazu nie dopuszcza¢ do zrzucania, wleczenia pojedynczych rur lub wigzania. Rury chroni¢
przed nadmierng diugotrwatg ekspozycjg stoneczng i nadmiernym nagrzaniem od sztucznych zrddet ciepta. W miegjscu skta-
dowania zwrdéci¢ szczegdlng uwage na bezpieczenstwo przeciwpozarowe.

2.5.2. Studzienki

Studzienki nalezy sktadowac na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk studzienek przekazywany na grunt
nie przekracza 0,5 MPa. Sktadowanie w pozycji budowania nie przekraczajgcej 1,8 m. Studzienki nalezy sktadowa¢ wg
asortymentu srednic. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych sortéw wyrobdw lub poszczegdinych
studzienek.

2.5.3. Wiazy kanatowe i stopnie
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Wiazy kanatowe mogg by¢ skladowane na otwartej przestrzeni na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk na
grunt nie przekracza 0,5 MPa. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ odwodniona. Wtazy skladowa¢ wedtug klas. Stopnie
wiazowe sktadowaé w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych i zabezpieczonych przed wptywami atmosferyczny-
mi. Wiazy i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujgco.

2.5.4. Kruszywo na podtoza, wymiang i do betonéw

Sktadowanie kruszywa na utwardzonym i odwodnionym podtozu. Sktadowaé w zasiekach tak
aby umozliwi¢ zmieszanie z innymi rodzajami i frakcjami kruszywa. Kruszywa chroni¢ przed
zanieczyszczeniami mechanicznymi.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tuz przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu zatadunku i wytadunku materiatow.

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek podsiebiernych do wykonywania gtebokich wykopdw,

- spycharek kotowych lub ggsienicowych,

- sprzetu mechanicznego do zageszczania gruntu,

- sprzetu recznego (ubijarek) do zageszczania gruntu,

- betoniarek recznych,

- pomp do odpompowania wody z wykopow,

- agregatéw pragdotworczych,

- systemowy szalunek ptytowy,

- komplet narzedzi instalacyjnych,

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci zabezpieczone przed przesuwaniem
i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy przestrzega¢ przepiséw obowigzujgcych w publicznym
transporcie drogowym. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i maga-
zynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2. Kregi

Transport kregéw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. Pod-
noszenie i opuszczanie kregéw nalezy wykonywac za pomocg minimum trzech lin rozmieszczonych rGwnomiernie na obwo-
dzie prefabrykatu.

4.3. Wtazy zeliwne

Skrzynki i ramki wpustéw mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu - wymagania jak wyzej.
4.4. Mieszanka betonowa - transport (w tym warunki i czas transportu ) do miejsca jej wbudowania

nie powinny powodowac:

- segregacji sktadnikow,

- zmiany sktadu mieszanki,

- Zanieczyszczenia mieszanki,

- obnizenia temperatury przekraczajgcego granice okreslong wymaganiami technologicznymi.

4.5. Armatura
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature nalezy skladowa¢ w magazynach
zamknietych.

4.6. Izolacja
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji powinny by¢ przewozone krytymi srodkami transportu w sposéb zabezpiecza-
jacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady dotyczgce wykonania robét.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych Wykonawca ustali miejsca do odktadania ziemi, odwozenia urobku, odprowadze-
nia wody z wykopu. Wykonawca obowigzany jest do uzyskania zezwolenia na rozpoczecie robot wraz z niezbednymi repe-
rami roboczymi.

5.3. Roboty ziemne
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Wykopy nalezy wykonac¢ jako otwarte, obudowane zgodnie z BN-83/8836-02.

Metoda wykonywania robot:

- wykopy sposobem mechanicznym,

- wykopy sposobem recznym w zblizeniu i skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem

podziemnym.

Wykopy liniowe i obiektowe do gtebokosci 1,50 m ppt. wykonac¢ jako skarpowe. Ponizej wykopy szerokoprzestrzenne pod
projektowane kanaty i obiektowe kanalizacyjne wg dokumentacji.

5.4. Przygotowanie podtoza i zasypanie wykopu

1) Przewdd nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podiozu. Przed przystgpieniem do wykonywania
podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu,

2) W wykopach, gdzie wystepuje grunt piaszczysty (piasek gruby i czesciowo piasek drobny) podtoze pod kanat bedzie z
gruntu naturalnego (grunty rodzime wg PN-B-02480).

3) Obsypka rur w strefach bocznych i nad rurami z piasku.

4) Zageszczenie podioza i obsybki oraz zasypki wraz z wykopem do poziomu terenu powinno wynosi¢ dla rur pod drogg i
chodnikiem nie mniej niz 1,0 max zageszczenia wg normalnej préby Proctora. a dla pozostatych odcinkdw - nie mniej niz
0,95 max zageszczenia wg normalnej proby Proctora zgodnie z Dokumentacjg Techniczng,

5) Grubos$¢ zageszczonych warstw nie powinna byé wigksza niz wg PN-B-04452:

a. 0,15 m przy zageszczeniu recznym,

b. 0,30 m przy zageszczeniu mechanicznym.

6) Uzyty materiat do zasypki wykopu ponad warstwg posadowienia powinien odpowiada¢ parametrom podfoza z obsypki
rurociggu. Zageszczanie warstwami, co 25 cm do powierzchni terenu.

5.5. Roboty montazowe

1) Roboty montazowe prowadzi¢ w temperaturze od 0°C do +30°C. Potgczenia rur wykonywaé w temperaturze nie nizszej
niz +5°C.

2) Sposob montazu przewoddw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadku zgodnie z dokumentacjg techniczng i wa-
runkami technicznymi montazu.

3) Rury do wykopu opuszczaé sposobem recznym po sprawdzeniu na powierzchni ich stanu technicznego.

4) Uktadanie odcinka przewodu moze odbywac sie tylko na przygotowanym podtozu. Podtoze powinno by¢ profilowane w
miare uktadania przewodu, z piasku.

5) Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage, aby osie fgczonych odcinkow pokrywalty sie.

6) Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podfoza na catej swojej dlugosci w co najmniej 1/4 jego obwodu z wy-
taczeniem ztacz.

7) Ztacze powinno byc¢ odstoniete do czasu przeprowadzenia proby szczelnosSci

8) Przewody muszg by¢ uktadane ze spadkiem podanym w dokumentacji techniczne;.

9) Nie wolno wyréwnywac¢ kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego

twardych elementow, jak: kawatki drewna, kamienie, wyroby betonowe itp.

10) tgczenie elementéw rurowych w odcinkach 6-cio lub 12-sto metrowych wg

technologii producenta.

5.5.1. Rury kanatowe

1) Rury i ksztattki stosowane w kanalizacji powinny mie¢ certyfikat i by¢

oznakowane:

- czynnik transportowany,

- nazwa producenta,

- rodzaj materiatu,

- 0znaczenia $rednicy,

- grubos¢ scianki,

- date produkgji - rok, miesigc, dzien,

- obowigzujace normy.

2) Rury nalezy montowac i uktada¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna, instrukcjg montazu dostarczong przez producenta i
zgodnie z ,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” wydanymi przez Polskg Korpo-
racje Techniki Sanitarnej, Grzewczej. Gazowniczej i Klimatyzacyjnej z 1996 r.

3) Rury uktadaé¢ w temperaturze powyzej 0°C, a betonowanie (obudowy) wykonaé w temperaturze nie mniejszej niz +8°C.
4) Po zakonczeniu dnia roboczego nalezy koncoéwki rur zabezpieczy¢ przed zamuleniem (folia lub dekiel)

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem przytgczy wod - kan powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz
robét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".

Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci producenta.
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Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spel-
nione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznaé za niezgodng z wymaganiami
normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest metr wykonanego przytgcza wodociggowego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej . Ob-
miaru dokonuje sie na budowie w obecnosci Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét polegajgcych na wykonaniu instalacji nalezy dokonaé zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbio-
ru robot budowlano-montazowych. Tom Il "Instalacje sanitarne i przemystowe"

W stosunku do nastepujgcych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:

- przejscia dla przewoddw przez sciany i stropy ( umigjscowienie i wymiary otworow )

- Sciany w miejscach ustawienia urzgdzen

Z odbioréow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajgcy jako$¢ wykonania oraz przydatnosc¢ robét i elementéw
do prawidtowego montazu. Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonaé koncowego
odbioru technicznego przytagcza wodociggowego, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej. Przy odbiorze koncowym
powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie

wykonywania robot,

- dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw ( Swiadectwa jakosci wydane

przez dostawcéw materiatow ),

- protokoty wszystkich odbiorow technicznych czes$ciowych,

- protokot przeprowadzenia proby szczelnosci,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w

Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,

- aktualnos¢ Dokumentacji projektowej ( czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia ),

- protokot badan szczelnosci instalacii,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,\Wymagania ogdlne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych tom Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe.

Aprobaty techniczne,

Obowigzujgce Polskie Normy, Branzowe:

Sieci i instalacje wodociggowe:

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze.

PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

BN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe wymagania w projektowaniu.

PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne, wraz z poprawkag PN-B-02856:1992/Azi:1999.

PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawdw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-1SO 4064-2 Adi:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.

PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania.

PN-85/M-75002 Armatura przemystowa.

Sieci i instalacje kanalizacyjne:

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
PN-92/B-10725:1999 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-85/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-92/B-10729:1999 Kanalizacja, studzienki kanalizacyjne.

PN-H-74051-2:1994 Wiazy kanatowe B, C, D.

PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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