

Budowa Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle - Etap I

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: <http://simap.europa.eu>

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

Uwaga: Jeżeli sprostowanie lub dodanie informacji prowadzi do znaczącej zmiany warunków określonych w pierwotnym ogłoszeniu o zamówieniu, konieczne może okazać się przedłużenie początkowo przewidzianych terminów ze względu na zachowanie zasady równego traktowania oraz warunków konkurencyjności zamówienia.

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA**I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE**

Oficjalna nazwa: Gmina Lesznowola

Adres pocztowy: ul. Gminnej Rady Narodowej 60

Miejscowość: Lesznowola

Kod pocztowy: 05-506

Kraj: Polska

Punkt kontaktowy: Referat Zamówień Publicznych, pok. nr 9

Tel.: +48 22 757 93 40

Osoba do kontaktów: Tomasz Dziubak-Wysokiński, Aneta Książek, Anna Kołakowska

E-mail: rzp@lesznowola.waw.pl

Faks: +48 22 757 92 70

Adres(y) internetowy(e) (jeżeli dotyczy)

Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): www.lesznowola.waw.pl

Adres profilu nabywcy (URL):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Instytucja zamawiająca (w przypadku zamówienia objętego przepisami dyrektywy 2004/18/WE)

Podmiot zamawiający (w przypadku zamówienia objętego przepisami dyrektywy 2004/17/WE – Zamówienia sektorowe)

Budowa Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle - Etap I**SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA****II.1) OPIS**

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Budowa Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle - Etap I

II.1.2) Krótki opis (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Opis przedmiotu i zakresu zamówienia:

Zamawiający w ramach I etapu budowy Centrum Edukacji i Sportu (w skrócie CEiS) w Mysiadle przewiduje realizację następujących robót:

1. Budowę segmentów A i B1 budynku głównego – do stanu pod klucz, tj. realizacja obejmuje w całości wykonanie budynku głównego w granicach osi konstrukcyjnych 1-16 (łącznie 9931,2 m² powierzchni użytkowych obiektu),
2. Budowę segmentów B2 i B3 budynku głównego w zakresie realizacji pomieszczeń poziomu „-1” do stanu surowego (bez wykończeń wewnętrznych, - pow. 827,1m²), wraz z wykonaniem ław i stóp fundamentowych, konstrukcji żelbetowych słupów, instalacji podposadzkowych wodociągowo – kanalizacyjnych w zakresie wskazanym w Załączniku nr 8 do SIWZ - „Zestawieniu części graficznej projektu wykonawczego” oraz w załączniku nr 9 do SIWZ - „Wytycznych do czasowego zamknięcia realizacji i zabezpieczenia obiektu na osi 16”.
3. Budowę budynku kotłowni gazowej (pow. użytkowa 80,0 m²),
4. Realizację zagospodarowania terenu polegającą na wybudowaniu układu drogowego związanego z obsługą CEiS z wyłączeniem z realizacji północnego odcinka ulicy Topolowej i wschodniego odcinka ulicy Europejskiej - zgodnie z zakresem wskazanym w załączniku nr 8 SIWZ - „Zestawieniu części graficznej projektu wykonawczego” .
5. Przebudowę wszystkich elementów infrastrukturalnych wskazanych do realizacji w załączonej dokumentacji projektowej, a związanych integralnie z realizacją układu drogowego CEiS, w tym:
 - przebudowę wodociągu PE 225 mm w ulicy Kwiatowej wraz z przyłączami,
 - przebudowę linii energetycznej nn 1kV wraz z przyłączami w ciągu ulicy Kwiatowej,
 - przebudowę oświetlenia ulicznego w rejonie projektowanego skrzyżowania ulicy 4 KD z drogą krajową nr 79 (ulicą Puławska),
 - przebudowę przepompowni ścieków przy ulicach Kwiatowej i Topolowej,
 - przebudowę sieci teletechnicznej w ciągu ulicy Kwiatowej,
 - zarurowanie odcinka rowu przy ulicy Puławskiej.
6. Realizację zagospodarowania terenu polegającą na wybudowaniu instalacji:
 - a/ przewodu przyłącza wodociągowego do CEiS,
 - b/ przewodów przyłączy kanalizacji sanitarnej do CEiS,
 - c/ kanalizacji deszczowej i kanalizacji deszczowej wody czystej wraz ze zbiornikiem retencyjnym i przepompownią wód deszczowych, systemem drenarskim w tym drenażem opaskowym w zakresie wskazanym w załączniku nr 8 do SIWZ - „Zestawieniu części graficznej projektu wykonawczego” oraz w załączniku nr 9 do SIWZ - „Wytycznych do czasowego zamknięcia realizacji i zabezpieczenia obiektu na osi 16”.
 - d/ sieci i instalacji nawadniania w zakresie wskazanym w załączniku nr 8 do SIWZ - „Zestawieniu części graficznej projektu wykonawczego”.
 - e/ przyłącza gazu w zakresie wskazanym w załączniku nr 8 do SIWZ - „Zestawieniu części graficznej projektu wykonawczego”.
 - f/ sieci rozdzielczej kablowej oświetlenia ulicznego w zakresie wskazanym w załączniku nr 8 SIWZ - „Zestawieniu części graficznej projektu wykonawczego”.
 - g/ sieci zasilania energetycznego, w tym instalacji agregatu prądotwórczego,
 - h/ sieci przewodów preizolowanych łączących instalacje wewnętrzne budynku głównego i kotłowni gazowej,
7. Realizację zagospodarowania terenu polegającą na:
 - a/ wybudowaniu pasażu, kładek dla pieszych, pochylni, murów oporowych i chodników w zakresie wskazanym w załączniku nr 8 do SIWZ - „Zestawieniu części graficznej projektu wykonawczego” oraz w załączniku nr 9 do SIWZ - „Wytycznych do czasowego zamknięcia realizacji i zabezpieczenia obiektu na osi 16”.
 - b/ wybudowaniu urządzeń oświetlenia ulicznego w zakresie wskazanym w załączniku nr 8 do SIWZ - „Zestawieniu części graficznej projektu wykonawczego” oraz w załączniku nr 9 do SIWZ - „Wytycznych do czasowego zamknięcia realizacji i zabezpieczenia obiektu na osi 16”.
 - c/ wybudowaniu i wykonaniu elementów małej architektury takich jak ławki, siedziska, siatki na pnącza, zlokalizowanych poza granicami tymczasowego wygradzenia CEiS w zakresie wskazanym w załączniku nr 8 do SIWZ - „Zestawieniu części graficznej projektu wykonawczego” oraz w załączniku nr 9 do SIWZ - „Wytycznych do czasowego zamknięcia realizacji i zabezpieczenia obiektu na osi 16”.
 - d/ wybudowaniu parkingu szkolnego,

Budowa Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle - Etap I

e/ wykonaniu nasadzeń zieleni, w tym nasadzeń na dachach segmentu B1 zgodnie z zakresem wskazanym w załączniku nr 9 do SIWZ - „Wytucznych do czasowego zamknięcia realizacji i zabezpieczenia obiektu na osi 16”.

UWAGA:

Realizację pozostałych elementów zespołu Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle w tym: dokończenie budowy segmentów B2 i B3, wybudowanie segmentu C oraz wieży i związanych z nią ścian wspinaczkowych, stadionu, trybun, wybudowanie północnego odcinka ulicy Topolowej i wschodniego odcinka ulicy Europejskiej – Zamawiający przewiduje w następnych etapach budowy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:

1) Dokumentacja projektowa:

a) projekt budowlany - załącznik nr 6 do SIWZ

b) projekt wykonawczy - załącznik nr 7 do SIWZ

2) Zestawienie części graficznej projektu wykonawczego (obowiązującego do realizacji przedmiotowego zamówienia) – załącznik nr 8 do SIWZ.

3) Wytuczne do czasowego zamknięcia realizacji i zabezpieczenia obiektu na osi 16 – załącznik nr 9 do SIWZ.

4) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 10 do SIWZ.

5) Decyzja pozwolenia na budowę nr 440 LR/09 z dnia 01.07.2009r. - załącznik nr 11 do SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza w przedmiotowym postępowaniu składania ofert częściowych.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony w niniejszej SIWZ sposób wykonania zamówienia tj. oferty wariantowej.

Zamawiający udostępnia ogłoszenie o zamówieniu oraz SIWZ na stronie internetowej www.lesznowola.eobip.pl.

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

Zamawiający informuje, iż nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Zamawiający żąda od Wykonawcy wskazania w ofercie, w formularzu OFERTA części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

II.1.3 Wspólny Słownik Zamówień (CPV) (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

	Słownik główny	Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot	45214200	
Dodatkowe przedmioty	45111200	
	45111291	
	45231300	
	45231400	
	45232400	
	45231220	
	45232310	
	45233120	
	45300000	
	45400000	

Budowa Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle - Etap I

SEKCJA IV: PROCEDURA**IV.1) RODZAJ PROCEDURY****IV.1.1) Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)**

- Otwarta
- Ograniczona
- Ograniczona przyspieszona
- Negocjacyjna
- Negocjacyjna przyspieszona
- Dialog konkurencyjny

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**IV.2.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający (podano w pierwotnym ogłoszeniu, o ile dotyczy)**

RZP - 341/4/04/2009

IV.2.2) Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną (jeżeli są znane):

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez:

- SIMAP
- OJS eSender

Login: ENOTICES_rzp

Dane referencyjne ogłoszenia: 2009-147949 (rok i numer dokumentu)

IV.2.3) Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja (jeżeli dotyczy)

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2009/S 246-352374	z dnia 22/12/2009	(dd/mm/rrrr)
--	----------------------	--------------

IV.2.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

17/12/2009 (dd/mm/rrrr)

Budowa Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle - Etap I**SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE****VI.1) OGŁOSZENIE DOTYCZY***(o ile ma zastosowanie; zaznaczyć tyle punktów, ile jest to konieczne)*

- Procedury niepełnej
- Sprostowania
- Informacji dodatkowych

VI.2) INFORMACJE NA TEMAT NIEPEŁNEJ PROCEDURY UDZIELENIA ZAMÓWIENIA*(o ile ma zastosowanie; zaznaczyć tyle punktów, ile jest to konieczne)*

<input type="radio"/> Postępowanie o udzielenie zamówienia została przerwane.
<input type="radio"/> Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne.
<input type="radio"/> Zamówienia nie udzielono.
<input type="radio"/> Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji.
<input type="radio"/> Wszystkich części
<input type="radio"/> Jednej lub więcej części

VI.3) INFORMACJE DO POPRAWIENIA LUB DODANIA*(o ile dotyczy; należy określić miejsce, w którym tekst lub daty mają być zmienione lub dodane, proszę zawsze podawać odpowiedni numer sekcji i akapitu pierwotnego ogłoszenia)***VI.3.1) Zmiana oryginalnej informacji lub publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalnymi informacjami.**

- Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
- Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
- W obu przypadkach

VI.3.2) Ogłoszenie lub odpowiednia dokumentacja przetargowa

- W ogłoszeniu pierwotnym
- W odpowiedniej dokumentacji przetargowej (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
- W obu przypadkach (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu (jeżeli dotyczy)

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:	Zamiast:	Powinno być:
II.1.5)	Zamawiający w ramach I etapu budowy Centrum Edukacji i Sportu (w skrócie CEiS) w Mysiadle przewiduje realizację następujących robót: 1. Budowę segmentów A i B1 budynku głównego – do stanu pod klucz, tj. realizacja obejmuje w całości wykonanie budynku głównego w granicach osi konstrukcyjnych 1-16 (łącznie 9931,2 m2 powierzchni użytkowych obiektu), 2. Budowę segmentów B2 i B3 budynku głównego w zakresie realizacji pomieszczeń	Zamawiający w ramach I etapu budowy Centrum Edukacji i Sportu (w skrócie CEiS) w Mysiadle przewiduje realizację następujących robót: 1. Budowę segmentów A i B1 budynku głównego – do stanu pod klucz, tj. realizacja obejmuje w całości wykonanie budynku głównego w granicach osi konstrukcyjnych 1-16 (łącznie 9931,2 m2 powierzchni użytkowych obiektu), 2. Budowę segmentów B2 i B3 budynku głównego w zakresie realizacji pomieszczeń

Budowa Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle - Etap I

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:	Zamiast:	Powinno być:
	<p>poziomu „-1” do stanu surowego (bez wykończeń wewnętrznych, - pow. 827,1m²), wraz z wykonaniem ław i stóp fundamentowych, konstrukcji żelbetowych słupów, instalacji podposadzkowych wodociągowo – kanalizacyjnych w zakresie wskazanym w Załączniku nr 8 do SIWZ - „Zestawieniu części graficznej projektu wykonawczego” oraz w załączniku nr 9 do SIWZ - „Wytycznych do czasowego zamknięcia realizacji i zabezpieczenia obiektu na osi 16”.</p> <p>3. Budowę budynku kotłowni gazowej (pow. użytkowa 80,0 m²),</p> <p>4. Realizację zagospodarowania terenu polegającą na wybudowaniu układu drogowego związanego z obsługą CEiS z wyłączeniem z realizacji północnego odcinka ulicy Topolowej i wschodniego odcinka ulicy Europejskiej - zgodnie z zakresem wskazanym w załączniku nr 8 SIWZ - „Zestawieniu części graficznej projektu wykonawczego” .</p> <p>5. Przebudowę wszystkich elementów infrastrukturalnych wskazanych do realizacji w załączonej dokumentacji projektowej, a związanych integralnie z realizacją układu drogowego CEiS, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przebudowę wodociągu PE 225 mm w ulicy Kwiatowej wraz z przyłączami, - przebudowę linii energetycznej nn 1kV wraz z przyłączami w ciągu ulicy Kwiatowej, - przebudowę oświetlenia ulicznego w rejonie projektowanego skrzyżowania ulicy 4 KD z drogą krajową nr 79 (ulicą Puławską), - przebudowę przepompowni ścieków przy ulicach Kwiatowej i Topolowej, - przebudowę sieci teletechnicznej w ciągu ulicy Kwiatowej, - zarurowanie odcinka rowu przy ulicy Puławskiej. 	<p>poziomu „-1” do stanu surowego (bez wykończeń wewnętrznych, - pow. 827,1m²), wraz z wykonaniem ław i stóp fundamentowych, konstrukcji żelbetowych słupów, instalacji podposadzkowych wodociągowo – kanalizacyjnych w zakresie wskazanym w Załączniku nr 8 do SIWZ - „Zestawieniu części graficznej projektu wykonawczego” oraz w załączniku nr 9 do SIWZ - „Wytycznych do czasowego zamknięcia realizacji i zabezpieczenia obiektu na osi 16”.</p> <p>3. Budowę budynku kotłowni gazowej (pow. użytkowa 80,0 m²),</p> <p>4. Realizację zagospodarowania terenu polegającą na wybudowaniu układu drogowego związanego z obsługą CEiS z wyłączeniem z realizacji północnego odcinka ulicy Topolowej i wschodniego odcinka ulicy Europejskiej - zgodnie z zakresem wskazanym w załączniku nr 8 SIWZ - „Zestawieniu części graficznej projektu wykonawczego” .</p> <p>5. Przebudowę wszystkich elementów infrastrukturalnych wskazanych do realizacji w załączonej dokumentacji projektowej, a związanych integralnie z realizacją układu drogowego CEiS, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przebudowę wodociągu PE 225 mm w ulicy Kwiatowej wraz z przyłączami, - przebudowę linii energetycznej nn 1kV wraz z przyłączami w ciągu ulicy Kwiatowej, - przebudowę oświetlenia ulicznego w rejonie projektowanego skrzyżowania ulicy 4 KD z drogą krajową nr 79 (ulicą Puławską), - przebudowę przepompowni ścieków przy ulicach Kwiatowej i Topolowej, - przebudowę sieci teletechnicznej w ciągu ulicy Kwiatowej, - zarurowanie odcinka rowu przy ulicy Puławskiej.

Budowa Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle - Etap I

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:	Zamiast:	Powinno być:
	<p>6. Realizację zagospodarowania terenu polegającą na wybudowaniu instalacji:</p> <p>a/ przewodu przyłącza wodociągowego do CEiS,</p> <p>b/ przewodów przyłączy kanalizacji sanitarnej do CEiS,</p> <p>c/ kanalizacji deszczowej i kanalizacji deszczowej wody czystej wraz ze zbiornikiem retencyjnym i przepompownią wód deszczowych, systemem drenarskim w tym drenażem opaskowym w zakresie wskazanym w załączniku nr 8 do SIWZ - „Zestawieniu części graficznej projektu wykonawczego” oraz w załączniku nr 9 do SIWZ - „Wytycznych do czasowego zamknięcia realizacji i zabezpieczenia obiektu na osi 16”.</p> <p>d/ sieci i instalacji nawadniania w zakresie wskazanym w załączniku nr 8 do SIWZ - „Zestawieniu części graficznej projektu wykonawczego”.</p> <p>e/ przyłącza gazu w zakresie wskazanym w załączniku nr 8 do SIWZ - „Zestawieniu części graficznej projektu wykonawczego”.</p> <p>f/ sieci rozdzielczej kablowej oświetlenia ulicznego w zakresie wskazanym w załączniku nr 8 SIWZ - „Zestawieniu części graficznej projektu wykonawczego”.</p> <p>g/ sieci zasilania energetycznego, w tym instalacji agregatu prądotwórczego,</p> <p>h/ sieci przewodów preizolowanych łączących instalacje wewnętrzne budynku głównego i kotłowni gazowej,</p> <p>7. Realizację zagospodarowania terenu polegającą na:</p> <p>a/ wybudowaniu pasażu, kładek dla pieszych, pochylni, murów oporowych i chodników w zakresie wskazanym w załączniku nr 8 do SIWZ - „Zestawieniu części graficznej projektu wykonawczego” oraz w załączniku nr 9 do SIWZ - „Wytycznych do czasowego zamknięcia realizacji</p>	<p>6. Realizację zagospodarowania terenu polegającą na wybudowaniu instalacji:</p> <p>a/ przewodu przyłącza wodociągowego do CEiS,</p> <p>b/ przewodów przyłączy kanalizacji sanitarnej do CEiS,</p> <p>c/ kanalizacji deszczowej i kanalizacji deszczowej wody czystej wraz ze zbiornikiem retencyjnym i przepompownią wód deszczowych, systemem drenarskim w tym drenażem opaskowym w zakresie wskazanym w załączniku nr 8 do SIWZ - „Zestawieniu części graficznej projektu wykonawczego” oraz w załączniku nr 9 do SIWZ - „Wytycznych do czasowego zamknięcia realizacji i zabezpieczenia obiektu na osi 16”.</p> <p>d/ sieci i instalacji nawadniania w zakresie wskazanym w załączniku nr 8 do SIWZ - „Zestawieniu części graficznej projektu wykonawczego”.</p> <p>e/ przyłącza gazu w zakresie wskazanym w załączniku nr 8 do SIWZ - „Zestawieniu części graficznej projektu wykonawczego”.</p> <p>f/ sieci rozdzielczej kablowej oświetlenia ulicznego w zakresie wskazanym w załączniku nr 8 SIWZ - „Zestawieniu części graficznej projektu wykonawczego”.</p> <p>g/ sieci zasilania energetycznego, w tym instalacji agregatu prądotwórczego,</p> <p>h/ sieci przewodów preizolowanych łączących instalacje wewnętrzne budynku głównego i kotłowni gazowej,</p> <p>7. Realizację zagospodarowania terenu polegającą na:</p> <p>a/ wybudowaniu pasażu, kładek dla pieszych, pochylni, murów oporowych i chodników w zakresie wskazanym w załączniku nr 8 do SIWZ - „Zestawieniu części graficznej projektu wykonawczego” oraz w załączniku nr 9 do SIWZ - „Wytycznych do czasowego zamknięcia realizacji</p>

Budowa Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle - Etap I

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:	Zamiast:	Powinno być:
	<p>i zabezpieczenia obiektu na osi 16".</p> <p>b/ wybudowaniu urządzeń oświetlenia ulicznego w zakresie wskazanym w załączniku nr 8 do SIWZ - „Zestawieniu części graficznej projektu wykonawczego” oraz w załączniku nr 9 do SIWZ - „Wytycznych do czasowego zamknięcia realizacji i zabezpieczenia obiektu na osi 16".</p> <p>c/ wybudowaniu i wykonaniu elementów małej architektury takich jak ławki, siedziska, siatki na pnącza, zlokalizowanych poza granicami tymczasowego wyгородzenia CEiS w zakresie wskazanym w załączniku nr 8 do SIWZ - „Zestawieniu części graficznej projektu wykonawczego” oraz w załączniku nr 9 do SIWZ - „Wytycznych do czasowego zamknięcia realizacji i zabezpieczenia obiektu na osi 16".</p> <p>d/ wybudowaniu parkingu szkolnego,</p> <p>e/ wykonaniu nasadzeń zieleni, w tym nasadzeń na dachach segmentu B1 zgodnie z zakresem wskazanym w załączniku nr 9 do SIWZ - „Wytycznych do czasowego zamknięcia realizacji i zabezpieczenia obiektu na osi 16".</p> <p>UWAGA: Realizację pozostałych elementów zespołu Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle w tym: dokończenie budowy segmentów B2 i B3, wybudowanie segmentu C oraz wieży i związanych z nią ścian wspinaczkowych, stadionu, trybun, wybudowanie północnego odcinka ulicy Topolowej i wschodniego odcinka ulicy Europejskiej – Zamawiający przewiduje w następnych etapach budowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:</p> <p>1) Dokumentacja projektowa:</p>	<p>i zabezpieczenia obiektu na osi 16".</p> <p>b/ wybudowaniu urządzeń oświetlenia ulicznego w zakresie wskazanym w załączniku nr 8 do SIWZ - „Zestawieniu części graficznej projektu wykonawczego” oraz w załączniku nr 9 do SIWZ - „Wytycznych do czasowego zamknięcia realizacji i zabezpieczenia obiektu na osi 16".</p> <p>c/ wybudowaniu i wykonaniu elementów małej architektury takich jak ławki, siedziska, siatki na pnącza, zlokalizowanych poza granicami tymczasowego wyгородzenia CEiS w zakresie wskazanym w załączniku nr 8 do SIWZ - „Zestawieniu części graficznej projektu wykonawczego” oraz w załączniku nr 9 do SIWZ - „Wytycznych do czasowego zamknięcia realizacji i zabezpieczenia obiektu na osi 16".</p> <p>d/ wybudowaniu parkingu szkolnego,</p> <p>e/ wykonaniu nasadzeń zieleni, w tym nasadzeń na dachach segmentu B1 zgodnie z zakresem wskazanym w załączniku nr 9 do SIWZ - „Wytycznych do czasowego zamknięcia realizacji i zabezpieczenia obiektu na osi 16".</p> <p>UWAGA: Realizację pozostałych elementów zespołu Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle w tym: dokończenie budowy segmentów B2 i B3, wybudowanie segmentu C oraz wieży i związanych z nią ścian wspinaczkowych, stadionu, trybun, wybudowanie północnego odcinka ulicy Topolowej i wschodniego odcinka ulicy Europejskiej – Zamawiający przewiduje w następnych etapach budowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:</p> <p>1) Dokumentacja projektowa:</p>

Budowa Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle - Etap I

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:	Zamiast:	Powinno być:
	<p>a) projekt budowlany - załącznik nr 6 do SIWZ b) projekt wykonawczy - załącznik nr 7 do SIWZ 2) Zestawienie części graficznej projektu wykonawczego (obowiązującego do realizacji przedmiotowego zamówienia) – załącznik nr 8 do SIWZ. 3) Wytyczne do czasowego zamknięcia realizacji i zabezpieczenia obiektu na osi 16 – załącznik nr 9 do SIWZ. 4) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 10 do SIWZ. 5) Decyzja pozwolenia na budowę nr 440 LR/09 z dnia 01.07.2009r. - załącznik nr 11 do SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza w przedmiotowym postępowaniu składania ofert częściowych. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony w niniejszej SIWZ sposób wykonania zamówienia tj. oferty wariantowej. Zamawiający udostępnia ogłoszenie o zamówieniu oraz SIWZ na stronie internetowej www.lesznowola.eobip.pl. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Zamawiający informuje, iż nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Zamawiający żąda od Wykonawcy wskazania w ofercie, w formularzu OFERTA części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.</p>	<p>a) projekt budowlany (w tym dokumentacja geotechniczna) - załącznik nr 6 do SIWZ b) projekt wykonawczy - załącznik nr 7 do SIWZ 2) Zestawienie części graficznej projektu wykonawczego (obowiązującego do realizacji przedmiotowego zamówienia) – załącznik nr 8 do SIWZ. 3) Wytyczne do czasowego zamknięcia realizacji i zabezpieczenia obiektu na osi 16 – załącznik nr 9 do SIWZ. 4) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 10 do SIWZ. 5) Decyzja pozwolenia na budowę nr 440 LR/09 z dnia 01.07.2009r. - załącznik nr 11 do SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza w przedmiotowym postępowaniu składania ofert częściowych. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony w niniejszej SIWZ sposób wykonania zamówienia tj. oferty wariantowej. Zamawiający udostępnia ogłoszenie o zamówieniu oraz SIWZ na stronie internetowej www.lesznowola.eobip.pl. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Zamawiający informuje, iż nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Zamawiający żąda od Wykonawcy wskazania w ofercie, w formularzu OFERTA części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.</p>

Budowa Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle - Etap I

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:	Zamiast:	Powinno być:
		Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu (jeżeli dotyczy)

Miejsce, w którym znajdują się zmieniane daty:	Zamiast:		Powinno być:	
	(dd/mm/rrrr)	(gg:mm)	(dd/mm/rrrr)	(gg:mm)

Budowa Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle - Etap I**VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić (jeżeli dotyczy)**

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:	
Oficjalna nazwa:	
Adres pocztowy:	
Miejscowość:	Kod pocztowy:
Kraj:	
Punkt kontaktowy:	Tel.:
Osoba do kontaktów:	
E-mail:	Faks:
Adres(y) internetowy(e) (jeżeli dotyczy)	
Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL):	
Adres profilu nabywcy (URL):	

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia (jeżeli dotyczy)

Miejsce, w którym należy dodać tekst	Tekst do dodania

VI.4) INNE DODATKOWE INFORMACJE (jeżeli dotyczy)**VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:**

03/02/2010 (dd/mm/rrrr)