P.P. i R.LK. "INKOM" Sp. z o.0. ul. Sobieskiego 12, 15-014 Biatystok

NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI

PRZEDMIAR

Przebudowa sieci elektroenergetycznych SN przy ul. Plonowej w Nowej Woli, gm. Lesznowola
Nowa Wola, gm. Lesznowola, obr. 0022, dziatki nr ew.: 584, 116

INWESTOR Wojt Gminy Lesznowola

ADRES INWESTORA ul. Gminnej Rady Narodowej 60, 05-506 Lesznowola
WYKONAWCA ROBOT P.P.i R.LK. "INKOM" Sp. z 0.0.

ADRES WYKONAWCY ul. Sobieskiego 12, 15-014 Biatystok

BRANZA Elektryczna

SPORZADZIt. KALKULACJE mgr inz. Marcin Martyniuk

DATA OPRACOWANIA 27.04.2021

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania:
27.04.2021

Data zatwierdzenia:

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR

Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
1 Demontaz linii napowietrznej i kablowej SN
1|ST-E 02 KNNR-W 9 |Demontaz przewodoéw niepetnoizolowanych typu PAS o przekroju 70 mnjkm/3
d.1 1301-03 na stupach wirowanych przew.
analogia
0.398+0.006 km/3 0.404
przew.
RAZEM 0.404
2|ST-E 02 KNNR-W 9 |Odkopanie i demontaz stupéw wirobetonowych pojedynczych ze sprzeteiszt.
d.1 1304-03 mechanicznym z zasypaniem wykopu - zerdzie typu E o dt. 12 m
analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
3|ST-E 02 KNNR-W 9 |Rozmontowanie zdemontowanych stupéw wirowanych pojedynczych szt.
d.1 1307-01
analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
4|ST-E 02 KNNR-W 9 |Demontaz kabli wielozytowych o masie 3,0-5,5 kg/m uktadanych w grungm
d.1 0801-20 kat. llI-IV
59 m 59.000
RAZEM 59.000
2 Budowa linii kablowej SN
5|ST-E 02 KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. lll m3
d.2 0701-02
472%0.6*0.9 m?3 254.880
RAZEM 254.880
6|ST-E 02 KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.6nm
d.2 0706-02 (podsypka)
472 m 472.000
RAZEM 472.000
7|ST-E 02 KNNR-W 9 |Zabezpieczanie istniejgcych kabli energetycznych rurami ochronnymi dwim
d.2 0814-02 dzielnymi z PCW o $r. 110-200 mm
5 m 5.000
RAZEM 5.000
8|ST-E 02 KNNR 5 Uktadanie kabli 3x(XRUHAKXS 1x120/50) w rowach kablowych recznie |m
d.2 0707-05
472-101 m 371.000
RAZEM 371.000
9|ST-E 02 KNNR 5 Uktadanie rur ostonowych HDPE m
d.2 0705-01
101 m 101.000
RAZEM 101.000
10|ST-E 02 KNNR 5 Uktadanie kabli 3x(XRUHAKXS 1x120/50) w rowach kablowych reczniew m
d.2 0713-04
101 m 101.000
RAZEM 101.000
11|ST-E 02 KNR 5-10 |Montaz w rowach muf przelotowych z tasm izolacyjnych na kablach jedn¢kpl.
d.2 0512-06 zytowych z zytami Al o przekroju do 240 mm2 na napiecie do 20 kV o izor
lacji i powtoce z tworzyw sztucznych (1kpl.= 3szt.)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
12|ST-E 02 KNNR 5 Wprowadzenie kabla 3x(XRUHAKXs 1x120/50) na stup SN m
d.2 0717-08
14 m 14.000
RAZEM 14.000
13|ST-E 02 KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku nad kablem/rurg o szerokos$ci do 0.6m (nasypm
d.2 0706-02 ka)
472 m 472.000
RAZEM 472.000
14|ST-E 02 KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. lll m3
d.2 0702-02
472%0.6*0.7 m?3 198.240
RAZEM 198.240
3 Budowa linii napowietrznej SN 15kV
15|ST-E 02 KNNR 5 Wykopy mechaniczne pod stupy wirowane dwuzerdziowe o dtugosci 12.(sta-
d.3 1402-06 m (stup KKpgoo-12/24) now.
1 sta- 1.000
now.
RAZEM 1.000
16|ST-E 02 KNNR 5 Zabezpieczenie podziemnej czesci stupa m?2
d.3 1415-02
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
17|ST-E 02 KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw wirowanych dwuzerdziowych z ustojem prefa- stup
d.3 1406-02 brykowanym o zerdzi dlugosci 12.0 m (KKpgoo-12/24)
1 stup 1.000
RAZEM 1.000
18|ST-E 02 KNNR 5 Montaz izolatoréw tancuchowych £ 02 na stupie szt.
d.3 1407-08
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
19|ST-E 02 KNNR 5 Montaz roztgcznikdw napowietrznych SN na stupie kpl.
d.3 1409-02
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
20|ST-E 02 KNNR 5 Montaz przewoddw niepetnoizolowanych linii napowietrznej SN o przekrgkm/3
d.3 1411-03 70 mm2 przew.
0.009 km/3 0.009
przew.
RAZEM 0.009
21|ST-E 02 KNR 5-09 |Montaz tablic informacyjnych na konstrukcjach nosnych. Montaz tablic  |kpl.
d.3 0706-01 ostrzegawczych i identyfikacyjnych na stupach
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
22|ST-E 02 KNNR 5 Montaz ogranicznikéw przepigé SN kpl.
d.3 1408-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
23|ST-E 02 KNNR 5 Montaz konstrukcji pod gtowice kablowg i kabel szt.
d.3 1409-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24|ST-E 02 KNNR 5 Montaz glowic matogabarytowych na kablach 1-zytowych o przekroju do |szt.
d.3 0728-01 120 mm2 na napigcie do 30 kV (3szt=1kpl.)
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
25|ST-E 02 KNNR 5 Montaz przewoddw uziemiajgcych i wyréwnawczych na stupach (bednarkm
d.3 0603-07 o przekroju do 200 mmz2)
13.5 m 13.500
RAZEM 13.500
26|ST-E 02 KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; kat.gruntym
d.3 0605-02 1l
25.5 m 25.500
RAZEM 25.500
27|ST-E 02 KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat.ll| szt
d.3 0605-08 Pret uziomu 5/8" pomiedziowany z gwintem (L=1,5m - szt.)
4*6*1.5 szt 36.000
RAZEM 36.000
4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych
28|ST-E 02 Wykonanie pomiaréw z aktualnie obowigzujgcymi wytycznymi Zarzadcy |kpl.
d.4 kalk. wtasna|sieci i Inwestora
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
29|ST-E 02 Praca agregatu na czas wytgczen kpl.
d.4 kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
30|ST-E 02 Obstuga geodezyjna, zajecie pasa drogowego, niwelacja terenu, obsiani¢kpl.
d.4 kalk. wtasna|trawg, wytgczenia w PGE oraz pozostate optaty
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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