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  Lesznowola, dnia 09.06.2011r.
RZP - 341/4/01/02/2011
Wykonawcy ubiegający się

o udzielenie zamówienia publicznego 

w trybie przetargu nieograniczonego na:

Opracowanie projektu budowy świetlicy w Magdalence 

WYJAŚNIENIE ORAZ ZMIANA TREŚCI 
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
Gmina Lesznowola - Zamawiający, ul. Gminnej Rady Narodowej 60, 
05-506 Lesznowola zgodnie z art. 38 ust. 1 oraz art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, iż w dniu 08.06.2011r. do niniejszego postępowania przetargowego wpłynęło zapytanie od Wykonawcy, na które udziela się następującej odpowiedzi:
Pytania:

1. Jeśli otrzymanie pozwolenia na budowę okaże się niemożliwe ze względów niezawinionych przez Projektanta, niemożliwych obecnie do przewidzenia, czy Zamawiający przewiduje wypłatę wynagrodzenia i na jakich zasadach. 
2. Jeśli od momentu złożenia wniosku o pozwolenie na budowę z powodu protestów niezawinionych przez Projektanta upłynie więcej niż 3 miesiące, czy Zamawiający przewiduje wypłatę wynagrodzenia i na jakich zasadach.  
Odpowiedzi:

Ad. 1 i 2
Zgodnie z §8 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ – wynagrodzenie umowne będzie płatne po dokonaniu odbioru prac projektowych i dostarczeniu pozwolenia na budowę. Natomiast zgodnie z §10 ust. 2 pkt a) wzoru umowy - kary umowne będą naliczane Wykonawcy za zwłokę w stosunku do terminu realizacji przedmiotu umowy tj. tylko w przypadku sytuacji zawinionych przez Wykonawcę.

Wobec powyższego Zamawiający nie przewiduje innego sposobu zapłaty wynagrodzenia umownego niż określony we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ.  
Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

W Rozdziale 3 pkt II SIWZ:

Jest: 

Osobami upoważnionymi do bezpośredniego kontaktowania się i do udzielania wyjaśnień są:
1. W zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia:

Pan Andrzej Olbrysz - Kierownik Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji,

Pan Rafał Suwała – Główny Specjalista Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji ,

tel. (22) 757-93-40 do 42 wew. 123 lub 708-91-23.

Zmienia się na:

Osobami upoważnionymi do bezpośredniego kontaktowania się i do udzielania wyjaśnień są:
1. W zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia:

Pani Maria Przygodzka - Kierownik Referatu Budowy, Utrzymania Dróg i Zasobów Mieszkaniowych ,

tel. (22) 757-93-40 do 42 wew. 207 lub 708-92-07.

Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Przedmiotowe wyjaśnienie oraz zmiana stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia niniejszego postępowania, tym samym prosimy o ich uwzględnienie przy sporządzaniu oferty.
Zamawiający zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz postanowieniami z Rozdziału 3 pkt I ppkt 2 SIWZ prosi o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszej informacji na nr fax-u: (22) 757-92-70. 

Z poważaniem
Wójt

mgr Maria Jolanta Batycka - Wąsik
Urząd Gminy Lesznowola
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