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-Podstawa monolityczna h=500-700 mm , kregi o wysokosci od 250-1000 mm , p‘l*%l@ Sitnowa, 14
wilaz wg PN-EN 124 . Igl-s' 0 Piaseczno

e : » ; : 3 . 22 756-61-63
-Wysokos¢ zasypki wstepnej, tj. warstwy gruntu, nad wierzchem rury, nie powinna byC mniejsza niz
30 cm. Zageszcezanie zasypki wstepnej powinno w zasadzie odbywac sig recznie. Zaggszczenie
zasypki gtéwnej przewodu moze odbywac si¢ mechanicznie. Ustalony stopien zageszczenia gruntu
powinien wynosi¢ min.100 % SPD i powinien by¢ potwierdzony przez geologa.
-Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej,
Szczelnosé przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowa¢ utrzymanie przez
okres 30 minut cisnienia probnego, wywolanego wypelnieniem badanego odcinka przewodu woda do
poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wigksze niz 50 kPa, liczac od
poziomu wierzchu rury.
Wymagania dotyczace szczelnosci przewodow sa spetnione, jesli uzupetnienie wody do poczatkowego
jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:
0,15 I/m2 dla przewodow;
0,2 I/m2 dla przewodow wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wlazowymi; 0,4 1/m2 dla studzienek
kanalizacyjnych.
Dopuszcza si¢ wykonywanie proby szczelnodci za pomoca powietrza wg PN-EN 1610.

-Odbiory techniczne robot skladaja si¢ z odbioru technicznego czgéciowego dla robot zanikajacych i
odbioru technicznego koncowego po zakoficzeniu robét. Badania przy odbiorze, powinny by¢ zgodne
z PN-EN 1610.

7.POMIARY
Pomiarem bedzie tutaj inwentaryzacja geodezyjna kanatu deszczowego.
8.0DBIORY

8.1.0dbior techniczny czeSciowy

- Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegaja na:

a) zbadaniu zgodno$ci usytuowania i dlugosci przewodu z dokumentacja i inwentaryzacja
geodezyjna. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno
przekracza¢ = 2 cm. Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w
projekcie nie powinno przekracza¢ + 1 cm,

b) zbadaniu prawidlowosci wykonania polaczen przyjetych w dokumentacji,

) zbadaniu podloza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku
naruszenia podfoza naturalnego, sposob jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem
lub nadzorem,

d) zbadaniu podloza — wzmocnionego/w razie potrzeby/ przez sprawdzenie jego grubosci i
rodzaju, zgodnie z dokumentacja,
e) zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢

drobny i $rednioziarnisty, bez grud i kamieni. Material ten powinien by¢ zaggszczony,

f)  zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnos$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN
1610 dla kanalizacji grawitacyjnej,

Przy bezwykopowej budowie przewodow kanalizacyjnych w gruncie nalezy zbada¢ usytuowanie i
dlugos¢ przewodu zgodnie z dokumentacja inwentaryzacyjng geodezyjna oraz zbadac jego
szczelno$ci. Badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotem proby szczelnosci
przewodu, inwentaryzacja geodezyjna (dopuszcza si¢ inwentaryzacj¢ szkicowa) oraz certyfikatami i
deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i ksztattek,
studzienek kanalizacyjnych, zwienczen studzienek kanalizacyjnych jest przedlozony

podczas spisywania protokotu odbioru technicznego — czgs$ciowego, ktory stanowi podstawe do
decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej.
Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
czesciowego. Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z art.22 ustawy Prawo budowlane , przy
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odbiorze technicznym - czg¢$ciowym przewodu kanalizacyjnego, zglosi¢ inwestorowi d'&i) Wiekowska 14
roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie prob i sprawdzenie przewodu, Zapewmcrgpgie% ?i;g?
inwentaryzacjg¢ przewodu, przygotowa¢ dokumentacj¢ powykonawcza.

8.2. Odbior techniczny kohncowy
Badania przy odbiorze technicznym koncowym, polegaja na:

a) zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja
geodezyjna,

b) zbadaniu zgodnosci protokétu odbioru wynikéw badan stopnia zaggszezenia gruntu zasypki
wykopu,

c) zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

d) zbadaniu protokétow odbiorow prob szczelnosci przewodow kanalizacyjnych

e) zbadanie protokotow uruchomienia w razie potrzeby

-Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory wraz z:

a) protokotami odbioréw technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego ,

b) projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

c) wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

d) inwentaryzacja geodezyjna,

e) protokotem szczelnosci systemu kanalizacji

f)  protokolem odbioru uruchomienia w razie potrzeby

bedzie przekazany Inwestorowi w dniu odbioru.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
koncowego.

Do obowiazkow kierownika nalezy:

-Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego, powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu lub
zgodnie z projektem.

-Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje¢ obstugi okreslonego systemu kanalizacyjnego.
-Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z art. 57 ust.l. p.2 ustawy Prawo budowlane , przy
odbiorze koncowym zlozyé oswiadczenia:

-0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowe,
-0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy
i sasiadujacej nieruchomosci ;

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady platnosci sa ustalane w umowie pomigdzy Inwestorem i Wykonawca.

Kanal deszczowy powinien by¢ wykonana bezusterkowo co powinno by¢ potwierdzone w czasie
kontroli robédt oraz podczas odbioréw czesciowych i koncowego. Sie¢ deszczowa powinna zostac
zainwentaryzowana a wszystkie zmiany naniesione przez wykonawce i potwierdzone przez nadzor
jako powykonawcze w projektach. Dopuszcza si¢ tylko zmiany nieistotne, ktére powinny by¢
zaakceptowane przez projektanta .

Wynagrodzenie ryczaltowe :

Wynagrodzenia ryczaltowego jest to wynagrodzenia z gory, bez przeprowadzania
szczegOlowej analizy kosztow wytwarzania dzieta. Wynagrodzenie to jest niezalezne od
rzeczywistego rozmiaru lub kosztu prac. Ryczalt polega na umowieniu z gory wysokosci
wynagrodzenia w kwocie absolutnej, przy wyraznej lub dorozumianej zgodzie stron na to, Ze
wykonawca nie bedzie domagac si¢ wynagrodzenia wyzszego. Wynagrodzenie ryczaltowe
oznacza wynagrodzenie za catos¢ dziela w jednej sumie pieni¢znej lub wartosci globalne;j.
Rozliczenia stron w przypadku zastosowania ryczaltowego charakteru wynagrodzenia w
zaden sposoOb nie opierajg si¢ na cenach jednostkowych oraz faktycznie wykonanych
$wiadczeniach. Zatem jezeli cena, jaka zostala zastosowana w post¢gpowaniu jest ceng
ryczaltowsg - to wykonawca, a nie zamawiajacy ponosi ryzyko co do poprawnosci kalkulacji
ceny adekwatnej do rozmiaru przedmiotu zaméwienia. Z charakteru wynagrodzenia
ryczaltowego wynika bowiem, ze uwzglednia ono wszystkie koszty zwiazane z wykonaniem
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robot okreslonych dokumentacja przetargowa oraz specyfikacjg techniczna wy]?ggp?ggz; %?g gfé?
odbioru robot. Nalezy przyjaé., ze ryczalt nalezy si¢ w uméwionej wysokosci i uprawniony do
Jego otrzymania w zasadzie nie moze zada¢ jego podwyzszenia, chociazby w czasie zawarcia
umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow prac. Jezeli wigc strony uméwily
si¢ 0 wynagrodzenie ryczaltowe, to uzgodniony ekwiwalent nalezy sie za caly — zaréwno
znany. jak i nieznany dokltadnie od poczatku — przedmiot zamdwienia.

Wynagrodzenie kosztorysowe

W ustawie Prawo zamowien publicznych brak jest definicji instytucji wynagrodzenia
kosztorysowego. Jest ono zdefiniowane w art. 629-631 k.c. Wynagrodzenie kosztorysowe jest
rodzajem wynagrodzenia stosowanym przez zamawiajacych w rozliczeniach robot
budowlanych, umozliwiajacym dostosowanie wysokosci wynagrodzenia do rzeczywistego
zakresu 1 kosztow wykonanych robét. Jest to wynagrodzenie opierajace sie na
przewidywaniach dotyczacych zakresu prac oraz kosztéw ich wykonania, ktére nie s
ostateczne i mogg ulec zmianie, stosownie do zmiany okolicznosci wykonania umowy.
Odrgbng kwestig jest wymog stosowania kosztorysow inwestorskich, ktére sa niezbedne do
okreslenia wartosci rob6t budowlanych przez zamawiajacego (art. 33 ust. 1 p.z.p.), ktorych
zakres jest szczegbtowo okreslony w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).
W praktyce wynagrodzenie kosztorysowe ustalane jest czgsto dopiero na podstawie
kosztorysu wykonawczego, a wigc po zakonczeniu i odbiorze robét zleconych w umowie.
Wykonujac i rozliczajac umowe o zaméwienie publiczne, jest niedopuszczalne dokonywanie
zmiany zakresu przedmiotu zaméwienia. Zamawiajacy nie moze zmienié zakresu przedmiotu
swiadczenia wykonawcy okreslonego w umowie, jezeli nie przewidzial tej istotnej zmiany w
ogloszeniu lub.specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia (art. 144 ust. 1 p.z.p.), lecz
powinien ewentualnie na te dodatkowe prace udzieli¢ dodatkowego zaméwienia i zawrzeé
odrgbng umowg przy zastosowaniu trybu zaméwienia z wolnej reki powolujac si¢ na art. 67
ust. 1 pkt 5 p.z.p.

Wynagrodzenie mieszane :

Cena w umowie o roboty budowlane podana w przetargu ma charakter ceny zryczaltowanej a prace
dodatkowe sa wykonywane w ramach cen kosztorysowych. Zalezy od tego, na co uméwia sie strony.

10.NORMY

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t(odwotanie do podstawowych norm) :

- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

-PN-EN -1917 Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego widknem stalowym i zelbetowy,PN-B-10729 Wykonanie studzienek

- PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

- PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola jakosci
- PN-5-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - COBRTI Instal -2003
-PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementow stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej

-PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

-PN-EN 1852 Zewng¢trzne sieci kanalizacyjne, rury jednorodne lite
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-PN-EN 1046:2002(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych -- $ystenigeder-63

przesylania wody i Sciekéw na zewnatrz konstrukcji budowli -- Praktyczne zalecenia
uktadania przewodow pod ziemia 1 nad ziemia.

11.UWAGI

Wszystkie prace zwigzane z robotami budowlano-montazowymi nalezy wykona¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (D.U. 47/2003), zatacznikiem do
projektu budowlanego budowy kanalizacji jest ,,Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia ludzi” opracowana na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (DU120/2003). Ponadto na podstawie art.10 ustawy
z dnia 07.07.94 r. Prawo Budowlane (Dz.U.89/94) na wyroby przemystowe i budowlane
zastosowane w projektach wymagane sg certyfikaty. Szczegdétowe wymagania materialowe
,zasady wykonania i odbioru projektowanych robot reguluja obowigzujace w budownictwie
przepisy art.10 oraz ,,Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t”, ktora stanowi
integralng cz¢$¢ dokumentacji projektowej. Przy wykonywaniu robot przestrzegaé warunkow
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych 08.2003 r zeszyt 9,
instrukcji montazu producentéw rur, studni, przepiséw BHP i P. Poz., norm PN-EN .Do
wszystkich cytowanych przepisdéw obowiazuja aktualizacje.

Projektowat:
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INFORMACJA BIOZ - Budowa kanalu deszczowego w m. Mysiadio w uligAc N igiskien
Zakret, Poprzeczna, Gozdzikow

1.Kolejnos$¢ realizacji zamierzenia:

Przy budowie kanatlu deszczowego nalezy uzbrojenie wykonywaé w kolejnosci od najglebiej
potozonych sieci do najplytszych:

*roboty przygotowawcze(w tym rozebranie nawierzchni z kostki brukowej )wraz z
wytyczeniem

*odkopanie kolizji rgczne ,wykonanie mechaniczne wykopow

*wykonanie posadowienia rur, studni , montaz,

*wykonanie przewiertu sterowanego horyzontalnie

*proby szczelnosci

*wykonanie inwentaryzacji

*wykonanie obsypki rur i zasypanie wykopow , zageszczenie obsypki i zasypki
*przywrocenie przejezdnosci drog

2.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych/kolizje i uzbrojenie na dzialce oznaczono
na mapie/:

Na terenie, na ktorym projektuje si¢ kanal deszczowy ,istniejace uzbrojenie :

-istniejaca sie¢ kanalizacji sanitarnej

-istniejgca sie¢ gazowa

-istniejaca sie¢ wodociggowa

-istniejaca linia napowietrzna i ziemna energetyczna

-istniejace fragmentarycznie sieci telefoniczne

-istniejacy kanat deszczowy na dzialce 242/3

3. Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarzaé zagrozenie:

*realizacja obiektu wymaga wykonania wykopow, stwarzajacych zagrozenie obsuwania si¢
ziemi, upadku lub przysypania os6b znajdujacych si¢ w poblizu

*sieci elektryczne moga stwarza¢ zagrozenie porazenia pradem elektrycznym w przypadku
ich uszkodzeni.

*roboty wykonywane w poblizu paséw i w pasach drogowych - podczas robot /zagrozenie dla
pracownikow i uzytkownikow drog wypadkiem drogowym/

*uszkodzenie istniejacych sieci /wszystkie branze/

4.Przewidywane zagrozenia w trakcie realizacji rob6t budowlanych:

*zagrozenie przysypaniem pracownikow podczas wykonywania prac w wykopie

*mozliwos¢ uszkodzenia ciata w skutek upadku z wysokosci, upuszczenia narzedzi,
niewlasciwego obchodzenia si¢ z narzg¢dziami i maszynami budowlanymi

*wejscie na teren budowy 0s6b niepowotanych, mogacych spowodowac¢ wypadek lub
nieswiadomie ulec wypadkowi

*zagrozenie awaria konstrukcji w przypadku nieprawidlowego wykonania robot

*zagrozenie pozarem wskutek awarii urzadzen elektrycznych lub przypadkowego zaprészenia
ognia

*mozliwos$¢ podraznienia lub uszkodzenia oczu i skory substancjami szkodliwymi, takimi jak
wapno, cement, farby, impregnaty 1. t.p.

*porazenie pradem na wskutek przerwania kabla

*zagrozenie wybuchu i zapalania si¢ gazu

5.Wskazanie sposobéw prowadzenia instruktazu pracownikéw:

(56
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Catos¢ prowadzonych robdt nalezy uznaé za szczegdlnie niebezpieczne. Wobec powyggz%fgg‘g

nalezy zwrdci¢ uwage pracownikow przed przystapieniem do robdt na koniecznosé
przestrzegania zasad prowadzenia bezpiecznej pracy.

Procedury okreslajace zasady bezpiecznej pracy zawarte sa w przepisach Bezpieczenstwa i
Higieny Pracy odpowiednich dla poszczegélnych kategorii prowadzonych robét. Pracownicy
oraz ich przelozeni maja obowigzek legitymowania si¢ aktualnymi zaswiadczeniami BHP.
Pracownicy pracujacy na placu budowy maja by¢ dodatkowo przeszkoleni na stanowiskach
pracy 1 fakt ten kazdy z nich powinien potwierdzi¢ wlasnorgcznym podpisem w ksigzce
szkolen. Przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych kierownik
budowy winien okresli¢:

*zakres 1 imienny podzial pracy

*kolejnos¢ wykonywania zadan

*wymagania bezpieczenstwa przy poszczegoélnych czynnosciach

*rodzaj zagrozen 1 postgpowanie w przypadku wystgpienia zagrozenia

Na stanowiskach nalezy wywiesi¢ instrukcje stanowiskowe oraz instrukcje obstugi urzadzen
w miar¢ potrzeb przy inwestycji liniowe;.

6. SrodKi techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

*rozpory $cian wykopu montowane zgodnie z instrukcjg producenta systemu umocnien lub
stosowanie bezpiecznego nachylenia skarpy

*r¢czne wykonywanie wykopdw w rejonie istniejacych sieci energetycznych ,gazowych
,wodociggowych , kanalizacyjnych 1 pod nadzorem wiascicieli sieci zgodnie z wymaganiami
ZUD

*ubrania robocze w tym kombinezony, kaski, rekawice robocze, oraz szelki asekuracyjne,
pasy narzedziowe dla 0oséb pracujacych na wysokosci w razie konieczno$ci

*pomosty, balustrady, drabiny zejsciowe, zabezpieczenia wykopéw chroniace przed
wpadnigciem do wykopu ,ogrodzenie placu budowy w razie koniecznosci

*zapewnienie oswietlenia 1 wentylacji miejsc pracy

*apteczka pierwszej pomocy, stanowisko sprzgtu przeciwpozarowego

*zajecie pasow drog zgodnie z warunkami Zarzadu Drogi

7.Srodki organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

Szkolenie stanowiskowe i ogélne w zakresie BHP, wywieszenie instrukcji BHP na
stanowiskach pracy. Wykonywanie prac zgodnie z wymaganiami wlascicieli infrastruktury
podziemnej 1 drogowej 1 pod ich nadzorem .

Prawidlowa organizacja placu budowy, a w tym:

*ogrodzenie 1 oSwietlenie terenu w miare¢ potrzeb przy inwestycji liniowe;j

*wywieszenie tablicy informacyjnej budowy z podaniem telefonow alarmowych oraz
telefonéw 0s6b odpowiedzialnych za prowadzenie budowy w miarg potrzeb przy inwestycji
liniowej

*wydzielenie drog komunikacji pieszych i sprzetu

*dbalos¢ o czystosé na przejsciach, dojéciach oraz stanowisku pracy

*urzadzenie stosownych sktadowisk materialoéw w szczegolnosci zamknigtych pomieszczen
do skladowania chemikaliow i materialow niebezpiecznych jezeli wystapia

*staly nadzor nad prowadzonymi robotami budowlanymi

*okresowe badania techniczne sprzg¢tu, w szczegélnosci zurawi, weiagnikow i urzadzen
ci$nieniowych ,koparek, wiertnic ,pojazdéw podlegajacych ustawowo obowigzkowi

prowadzenia dozoru technicznego.
Opracowal -



