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RZP 271.11.04.2022

Wykonawcy uczestniczacy
w postepowaniu na: ,,Budowe
ulicy Waskiej w miejscowosci
Wola Mrokowska”

Gmina Lesznowola, Zamawiajagcy informuje iz w dniach 14.04.2022r., oraz
15.04.2022r. wplynely zapytania, na ktore Zamawiajacy udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1.
Branza elektryczna
1) Czy w zakresie w/w przetargu sg do wykonania prace zwigzane z przebudows sieci
elektroenergetycznej niskiego napiecia?
Jezeli s3 to zwracamy sie z prosba o uzupehienie dokumentacji przetargowej o projekt
przebudowy sieci elektroenergetycznych NN i o przedmiar robot.
Ponizej przesytam opis z ogdlnej charakterystyki obiektu
(budowa_ulicy Waskiej 2022 przedmiar_robot) punkt 1.1.2 Rozwigzanie projektowe w
ramach budowy sieci o§wietlenia
Sieci niskiego napigcia
W zakresie przebudowy sieci elektroenergetycznych projektuje si¢ demontaz
istniejacych napowietrznych linii elektroenergetycznych napowietrznych
z przewodéw nieizolowanych (AL) wraz z stupami elektroenergetycznymi i budowe linii
kablowych ziemnych. Ponadto projektuje si¢ przebudowg istniejacych przylaczy
napowietrznych na przylacza kablowe, wraz z wyniesieniem uktadow pomiarowych
abonentéw w lini¢ ogrodzen.
2) Projektowane oprawy o$wietleniowe nie sa juz produkowane prosimy o informacje
jaki typ oprawy nalezy przyja¢ do wyceny?
3) Prosimy o dotgczenie do dokumentacji przetargowej rysunku z sylwetka
projektowanego stupa o$wietleniowego, wysiggnika i oprawy oswietleniowe;.

Pytanie nr 2.

Czy zakres budowy kanalizacji deszczowej obejmuje rowniez odcinek w ul.
Lacznej, od studni Dg do studni D42 zgodnie za zataczonym profilem podtuznym sieci

kanalizacji deszczowej (Rys. S2)? Jezeli tak, prosimy o zmiang i uzupekienie przedmiaru
robot.

Pytanie nr 3.

Jezeli zakres budowy kanalizacji deszczowej obejmuje odcinek od studni Dg (ul. Laczna) do
studni D42, prosimy odpowiedz jaki rysunek nalezy wziac¢ pod uwage przy obliczeniu
dhugosci kanatow kanalizacji deszczowej - zgodnie z profilem podtuznym na ktérym odcinek
D42-D38 jest wykonany z rur o $rednicy DN315mm, czy zgodnie z planem



zagospodarowania na ktérym ten sam odcinek nalezy wykona¢ z rur o $rednicy DN400mm.
Prosimy o jednoznaczne okreslenie $rednicy i dlugosci rur w przedmiarze robot.

Pytanie nr 4.

Jaka ilo$¢ rury kanalizacyjnej o $rednicy DN500mm nalezy przyjac¢ do wyceny? Zgodnie z
zalaczonym przedmiarem czy profilem podtuznym kanalizacji deszczowe;j?

Pytanie nr 5.
Czy przejscie pod ul. Postepu nalezy wykona¢ metoda bezwykopowa w postaci przecisku np.

z rur stalowych? Jezeli tak prosimy o okreslenie $rednicy i dfugosci rury ostonowej jaka
nalezy przyja¢ w przedmiarze. Prosimy o uzupetnienie przedmiaru.

Pytanie nr 6.

Czy Zamawiajacy uzupeini dokumnetacje przetargowa o projekt wraz z uzgodnieniami
i przedmiarami, dotyczacy przebudowy sieci elektroenergetycznej? W dotgczonej
dokumentacji przetargowe;j brak jest warunkow technicznych przebudowy linii, wykazu kabli
oraz przebiegu nowej linii doziemne;.

Odpowiedzi.
Ad. pytania nr 1
1) Zamawiajacy uzupehit dokumentacje o opis techniczny wraz z zestawieniem materialow
(str. 16)
2) Do wyceny nalezy przyja¢ oprawy typu:
2.1.  Schreder IZYLUM lub réwnowazne
2.2.  Philips UniStreet gen2 lub réwnowazne
Moc lamp zostanie ustalona w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.
3) Zamawiajacy uzupetnit dokumentacje o sylwetke stupa, wysiggnika i oprawy.

Ad. pytania nr 2, nr 3, nr 4, nr 5
Eaczna dtugo$¢ kanatow deszczowych w ul. Waskiej liczona razem z przewodami

regulacyjnymi i przelewowymi i retencyjnymi DZ 315-500 mm(zamieszczono w opisie do
przedmiaru)

DZ-200mm -10,70(regulacyjny)
DZ315mm- 113,30 m
DZ 400 mm - 320,70 m + 31,10
(przewiert sterowany pod ul. Postepu rura do przewiertow sterowanych horyzontalnych o
srednicy wewngtrznej nie mniej
400 mm od st. Nr 15 do st.nr D47- bez rury stalowej iinnej oslonowe;j
DZ 500 mm - 352,50 m + 320,70 m w ul. Lacznej (od st.D47-D35
Przebieg kanatu deszczowego w jezdniach ulic .
Studnie -szt. 32, fi 1200-1500 mm w tym z regulatorami szt. 3 + 12 szt.fi 1500 mm w ul.
Lacznej
Wpusty z osadnikiem zelbetowe 1 500 mm -szt.51
Wpusty punktowe zelbetowe z koszem osadczym -szt.5
Osadniki zelbetowe fi 500 mm -szt.5
W zalgczeniu rysunki jako zmiany nieistotne :
1.Plan sytuacyjny (ZUD z dnia 16.12.2020 r) + protokét ul.Laczna )-w zalaczeniu
2.Zmieniony profil kd na odcinku D15°-D1 na D15°(Dist. -D 35)
zgodnie z planem jak w punkcie 1 -w zataczeniu
Jednoczesnie rysunki :



-strona 146 Rys.S1A. zastapiono rys. Dokumentacja GEK.6630.596.2019 z dnia 16.12.2020 r
J-W.

-strona 147 S2 profil kd D15°-D1 zastgpuje rysunek profilu Dist,-D 35 j.w.

-strona 149 S4 Schemat D1-D1’ i D 9-D9’ nie wystapi

-strona 156 S11 Schematy od D1-D14 nie wystapia

Ad. pytania nr 6.

Zamawiajacy uzupelnil dokumentacje o opis techniczny wraz z zestawieniem materialow
(str. 16)

Warunki zostaly zamieszczone w projekcie zagospodarowania terenu (czg$¢ formalno-
prawna)

Zamawiajacy uzupehit dokumentacj¢ o wykaz kabli i przebieg nowej linii doziemne;.

Zamawiajacy zgodnie z art. 284 ust. 3 ustawy Prawo zamowien publicznych,
przedtuza termin sktadania ofert.

W zwiazku z powyzszym zmienia si¢ pkt XVIIL ppkt 18.2. oraz ppkt 18.4. SWZ -
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA I OTWARCIA OFERT.

18.2. Oferte nalezy zlozy¢: do dnia 27 kwietnia 2022 r. do godz. 11:00.
18.4. Otwarcie ofert nastapi: w dniu 27 kwietnia 2022 r. o godz. 12:00.
Zmienia si¢ rowniez pkt XVI. SWZ TERMIN ZWIAZANIA OFERTA.

16.1. Wykonawca pozostaje zwiazany oferta przez 30 dni od uptywu terminu sktadania ofert,

przy czym pierwszym dniem zwiazania ofertg jest dzie, w ktérym uptywa termin sktadania
ofert, to jest do dnia: 26 maja 2022r.

Zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Pzp Zamawiajacy przekazuje tres¢ zapytan wraz

z wyjasnieniami na stronie internetowej prowadzonego postgpowania, bez ujawniania zrodia
zapytania.

Przedmiotowe wyjaSnienia oraz zmiany stanowia integralna cze$¢ SWZ niniejszego
postepowania, a tym samym prosimy o ich uwzglednienie przy przygotowaniu oferty.

Zamawiajacy prosi o niezwloczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszej informacji na
e-maila: rzp@lesznowola.pl .
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