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1.0. WSTĘP. 
1.1. Nazwa zamówienia.  
Nazwa inwestycji: Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Granicznej, Wiosennej, Zimowej i  

 Spacerowej w Nowej Iwicznej. 
Adres inwestycji: Gmina Lesznowola, Nowa Iwiczna, ul. Graniczna, Wiosenna, Zimowa i Spacerowa 
Zamawiający: Urząd Gminy Lesznowola   

                         ul. Gminnej Rady Narodowej 60    
                         05-506 Lesznowola     
                         tel. (0-22) 757 93 40 (42), fax: 757 92 70  
 
1.2. Przedmiot i zakres  robót.    
1.2.1. Przedmiot  robót. 
Przedmiotem robót jest wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Granicznej, Wiosennej, Zimowej i 
Spacerowej w Nowej Iwicznej. 

 
1.2.2.  Zakres  i rodzaj robót budowlanych. 
W zakres robót budowlanych objętych  Inwestycją wchodzą:  
budowa kanałów deszczowych, 
budowa wpustów ulicznych wraz z podłączeniem. 
 
1.2.3.  Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.  
Do prac i robót towarzyszących i tymczasowych należą: 
- wykonanie zaplecza wykonawcy, 
- roboty pomiarowe i geodezyjne, 
- roboty rozbiórkowe nawierzchni drogowych na trasie kanalizacji, 
- zabezpieczenie na czas realizacji  lub na stałe istniejącego uzbrojenia podziemnego, 
- odwodnienie wykopów na czas realizacji poszczególnych obiektów Inwestycji, 
- odbudowa nawierzchni drogowych. 
Wszystkie w/w  roboty należy wykonać zgodnie z odpowiednimi Specyfikacjami Technicznymi i w 
zakresie podanym w Specyfikacjach Technicznych oraz w Dokumentacji Projektowej. 
 
1.2.4. Zestawienie projektowanych obiektów.  
W niniejszej Specyfikacji Technicznej podano zakres robót wraz z podstawowymi wielkościami 
Inwestycji. Zakres robót podano w niżej zamieszczonej tabeli. 
 
Tabela: Zestawienie projektowanych obiektów wraz z podstawowymi wielkościami. 
 

Lp. Rodzaj robót Średnica Jed- 
nostka 

Ilość 

1  Kanały deszczowe 

 

 Kanały deszczowe z rur GRP 0,60 m 488,0 
 Kanały deszczowe z rur GRP 0,50 m 192,5 
 Kanały deszczowe z rur PCV 0,40 m 685,0 
 Kanały deszczowe z rur PCV 0,30 m   60,0 

2  Przykanaliki wpustów deszczowych 
  Kanały deszczowe z rur PCV 0,20 m 150,5 

3  Studzienki kanalizacyjne 

 
 Z kręgów żelbetowych  1500 szt. 27 
 Z kręgów żelbetowych  1200 szt. 24 
 Wpusty uliczne betonowe 500 szt. 41 

4  Odwodnienie wykopów  

 
 Ilość godzin pompowania z igłofiltrów – 249 szt. -- h 543 
 Ilość godzin pompowania z drenażu – 258 m -- h 991 
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Lp. Rodzaj robót Średnica Jed- 
nostka 

Ilość 

5  Nawierzchnie drogowe 

 

 Rozbiórka i odbudowa nawierzchni bitumicznej -- m
2 

1659 
 Rozbiórka i odbudowa warstwy ścieralnej poza miejscami    
 wykopów 

-- m
2
 2645 

 Rozbiórka i odbudowa nawierzchni z kostki betonowej -- m² 867 
 Odbudowa nawierzchni z kruszywa -- m² 591 

6  Demontaż 
  Kanały deszczowe z rur PCV 160 m 205 

 Studnie rewizyjne z kręgów 1200 szt. 6 
 
1.3.0.  Zakres dokumentacji projektowej.  
1.3.1. Specyfikacje Techniczne. 
Przedmiotem opracowania są Specyfikacje Techniczne dla wykonania i odbioru robót związanych z 
budową kanalizacji deszczowej w Nowej Iwicznej w ul. Granicznej, Wiosennej, Zimowej i Spacerowej, 
stanowiące  zbiór  wymagań  technicznych i organizacyjnych dotyczących procesu  realizacji  i kontroli 
jakości robót.  
Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Technicznej obejmują wymagania wspólne dla robót objętych niżej 
wymienionymi specyfikacjami: 
 
Tabela: Zestawienie szczegółowych specyfikacji  technicznych wykonania i odbioru robót. 

Poz. Kodyfikacja Treść specyfikacji 

1 ST-00-00 Wymagania ogólne 
2 ST-01-01 Zaplecze wykonawcy 
3 ST-02-01 Roboty przygotowawcze – wytyczenie tras i punktów wysokościowych 
4 ST-02-02 Roboty przygotowawcze – usunięcie warstw humusu 
5 ST-02-03 Roboty przygotowawcze – rozbiórka elementów dróg 
6 ST-03-01 Roboty ziemne – wykopy i zasypy w gruntach kategorii I do V 
7 ST-04-01 Wykonanie obiektu liniowego – kanalizacja deszczowa 
8 ST-05-01 Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego  
9 ST-06-01 Odbudowa nawierzchni  drogowych 

 

Niezależnie od postanowień warunków szczególnych normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione 
w specyfikacjach będą stosowane przez wykonawcę w języku polskim. Wszelkie roboty ujęte w 
specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i przepisy, nawet jeśli w niniejszej 
specyfikacji nie zostały przywołane. 
 
1.3.2.  Zawartość  dokumentacji projektowej. 
W dokumentacji projektowej zadania objętego opracowaniem zamieszczono: przedmiary robót, 
Specyfikacje Techniczne, opisy techniczne i rysunki. Dokumentacja projektowa zawierająca wszystkie 
rysunki, obliczenia i inne dokumenty potrzebne do realizacji kontraktu będzie udostępniona wszystkim 
Oferentom w okresie opracowywania ofert w sposób określony w warunkach przetargu. 
Dokumentacja projektowa dostarczona Wykonawcy przez Inwestora przed przekazaniem jej na budowę 
winna być sprawdzona przez Wykonawcę pod względem technicznych możliwości wykonania zgodnie z 
obowiązującymi normami, przepisami bhp, rodzajem stosowanych materiałów i rozwiązań 
konstrukcyjnych. 
Wykonawca we własnym zakresie w ramach ceny kontraktowej opracuje (bezpłatnie) następującą 
dokumentację: 
- projekt organizacji ruchu na czas budowy, 
- projekt tymczasowych objazdów  na czas budowy, 
- projekt organizacji i harmonogram robót, 
- szczegółowy program i dokumentacje technologiczną dla robót obejmującą: wybór materiałów,  
opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, kolejność wykonania robót, zakres i metodykę 
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przeprowadzania prób i badań, zestawienie koniecznych badań w trakcie wykonywania robót, zestawienie 
koniecznych badań powykonawczych, 
- projekt placu budowy względnie zaplecza technicznego budowy. 
 
1.3.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacja techniczną 
Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inżyniera Wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich 
są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność 
ich ważności : umowa, pismo akceptujące, oferta cenowa, warunki kontraktu, specyfikacje, dokumentacja 
projektowa, przedmiar robót, wszelkie inne dokumenty wymienione w warunkach kontraktu jako 
stanowiące część kontrakt. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych 
cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione 
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
1.3.4. Zmiany i odstępstwa od dokumentacji. 
Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji mogą być na następujących warunkach: 
1- wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa od dokumentacji proponowane przez Wykonawcę     
powinny być uzgodnione  obustronnie z Inżynierem w okresie zapewniającym nieprzerwany cykl 
wykonawstwa 
2- podjęte  decyzje o zmianach wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny być każdorazowo 
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy 
3- w przypadkach uznanych przez Inspektora Nadzoru za niezbędne potwierdzone zmiany i odstępstwa od 
dokumentacji proponowane przez Wykonawcę powinny być uzgodnione i potwierdzone wpisem do 
Dziennika Budowy przez Projektanta  
4- wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji nie mogą powodować obniżenia wartości   
funkcjonalnych i użytkowych realizowanej inwestycji  
5- wszelkie zmiany i odstępstwa od materiałów określonych w dokumentacji nie mogą powodować 
pogorszenia warunków eksploatacyjnych realizowanej inwestycji oraz zmniejszenia jej trwałości 
eksploatacyjnej 
 
1.4. Informacje o terenie budowy. 
Teren objęty inwestycją położony jest w Gminie Lesznowola w Nowej Iwicznej - ul. Graniczna, 
Wiosenna, Zimowa i Spacerowa. 
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w całości w liniach rozgraniczających w/w ulic. 
Ulice: Graniczna, Wiosenna, Zimowa i Spacerowa są drogami zarządzanymi przez Gminę Lesznowola. 
Na terenie objętym inwestycją występuje nawierzchnia bitumiczna oraz z kostki betonowej. 
Na terenie objętym inwestycja występuje następujące uzbrojenie: kanalizacja sanitarna, kanalizacja 
deszczowa, wodociągi, gazociągi, kable energetyczne, kanalizacja telefoniczna, kable energetyczne 
różnego napięcia, napowietrzne linie telekomunikacyjne, napowietrzne linie energetyczne komunalno-
oświetleniowe. 
W związku z lokalizacją kanału w liniach rozgraniczających ulicy budowa ich odbywać się będzie przy 
występującym ruchu pojazdów i pieszych.  
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1.5. Organizacja robót, przekazanie placu budowy. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania robót oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inżyniera.  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Zamawiający w terminie określonym w Dokumentach Kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne 
reperów, współrzędne punktów głównych oraz wszelkie dane niezbędne do ich zidentyfikowania w terenie, 
Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden egzemplarz Specyfikacji 
Technicznej (chyba że kontrakt postanowi inaczej). 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i 
utrwali na własny koszt.  
 
1.6. Ochrona interesów osób trzecich. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń 
w czasie trwania budowy.  
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 
robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie 
budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane 
władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 
przez Zamawiającego. 
 
1.7. Wymagania dotyczące ochrony środowiska 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego.  
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
-  utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 
osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych  w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych 
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
 
1.8. Warunki bezpieczeństwa i ochrona przeciwpożarowa na budowie. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
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Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane Kierownik Budowy na podstawie „Informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzonej przez Projektanta przed rozpoczęciem robót zobowiązany 
jest do sporządzenia „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”. W/w plan winien być opracowany 
zgodnie z rozporządzeniami Ministra Infrastruktury z dn. 23.06. 2003r. Dz. U. Nr 120 poz. 1126 i  z dn. 
6.02.2003r. Dz. U. Nr 47 poz. 401 oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09. 1997r. Dz. U. Nr 
169 poz. 1650. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz 
w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez  personel Wykonawcy. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
1.9. Warunki dotyczące organizacji ruchu 
Wykonawca  zobowiązany jest do prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku 
konieczności Wykonawca opracuje  projekty organizacji ruchu, uzgodni z odpowiednim Zarządem Dróg  i 
przedstawi Inżynierowi. 
 
1.10. Ogrodzenie placu budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest do: 
- przedstawienia Inżynierowi projektu zagospodarowania placu budowy lub szkiców planów organizacji i 
ochrony  placu budowy i uzyskania  jego akceptacji, 
- ogrodzenia i utrzymania porządku na placu budowy, 
- właściwego składowania materiałów i elementów budowlanych, 
- utrzymania w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy, szczególnie w okresie wywozu ziemi  
z wykopów, 
- uzgodnienia z Zarządem Dróg organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy. 
 
1.11.  Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania placu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, zabezpieczenia dojść 
do budynków w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót i 
odcinków. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z 
odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem zaktualizowany projekt organizacji ruchu i 
zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt 
organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje i będzie 
obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 
sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe 
warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów 
bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony 
z Inżynierem  oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic 
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
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Koszt wykonania i utrzymania dojść do budynków i dróg objazdowych nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, ze jest on włączony w 
cenę kontraktową. Wykonawca zobowiązany jest  do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu, aż do zakończenia i przejęcia  robot i odcinków. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 
będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, 
sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych. 
 
1.12. Nazwy i kody zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień. 
Zgodnie z obowiązującym Wspólnym Słownikiem Zamówień  roboty objęte inwestycją  posiadają 
następujące kody: 
 
1.0.  DZIAŁ ROBÓT –         45000000-7   -   ROBOTY BUDOWLANE 
 1.1.  grupa robót -  45100000-8   – Przygotowanie terenu pod budowę 
         klasa robót   - 45110000-1 -    Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych ; roboty 
                                                                                  ziemne  
        kategoria robót - 45111000-8 -    Roboty w zakresie burzenia , roboty ziemne 
        kategoria robót - 45111240-2 -    Roboty w zakresie odwadniania gruntu 
1.2.  grupa robót -       45200000-9 -    Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
                                                   budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie  inżynierii lądowej 
                                                                                    i wodnej  
         klasa robót   - 45230000-8 -    Roboty budowlane  w zakresie budowy rurociągów, linii 
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównanie terenu 
        kategoria robót - 45231300-8 -    Roboty budowlane w zakresie wodociągów i rurociągów do 
                                                                                    odprowadzenia  ścieków        
        kategoria robót -                  45233222-1 -    Roboty w zakresie chodników 
        kategoria robót -                  45233223-8 -    Wymiana nawierzchni drogowej 
 
1.13. Określenia podstawowe 
Każda Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robot zawiera zdefiniowane określenia podstawowe, 
które służyć maja ujednoliceniu interpretacji tego określenia przez uczestników procesu inwestycyjnego. 
Poniżej zdefiniowano zasadnicze określenia podstawowe wspólne dla wszystkich specyfikacji 
technicznych. Niezależnie od tego w każdej ze szczegółowych specyfikacji technicznych zdefiniowane są 
inne dodatkowe określenia  charakterystyczne dla danej specyfikacji Wymienione poniżej określenia 
należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 
stosowania w budownictwie wydana  przez  upoważnioną do tego jednostkę, 
certyfikat zgodności – działanie trzeciej osoby (jednostki niezależnej od dostawcy i odbiorcy) 
wykazujące, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub 
usługa są zgodne z określoną  normą lub z właściwymi przepisami prawnymi, 
chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty przeznaczony do ruchu pieszego i 
odpowiednio odsunięty, 
deklaracja zgodności – oświadczenie dostawcy stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że 
wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobata techniczną, 
długość kolektora – odległość między studzienkami ściekowymi mierzona w osi studzienek, 
dokumentacja projektowa – dokumentacja służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót 
budowlanych składająca się z projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robót i 
informacji dotyczącej  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
dokumentacja powykonawcza – dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i 
uzupełnieniami wynikłymi w trakcie realizacji inwestycji, 
droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z 
wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu, 



10 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00-00 

Nowa Iwiczna – Kanalizacja deszczowa w ul. Granicznej, Wiosennej, Zimowej i Spacerowej 

droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana  przeznaczona do ruchu pojazdów 
obsługujących zadanie budowlane na czas wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 
Dziennik Budowy – dokument dostarczony Wykonawcy przez Zamawiającego prowadzony przez 
Wykonawcę na placu budowy zgodnie z wymaganiami art. 45 polskiego Prawa Budowlanego, 
eksfiltracja – przenikanie (ubytek) wód lub ścieków z przewodu kanalizacyjnego do gruntu, 
europejskie zezwolenie techniczne – oznacza aprobująca ocenę techniczną zdatności produktu do użycia,  
dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót budowlanych, przy użyciu własnej 
charakterystyki  produktu oraz określonych warunków jego zastosowania i użycia, 
geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu – uporządkowany zbiór danych przestrzennych i 
opisowych sieci uzbrojenia terenu, a także informacje o podmiotach władających siecią, 
hydrant podziemny – urządzenie zamontowane na przewodach wodociągowych rozdzielczych służące do 
celów przeciwpożarowych lub płukania sieci, 
infiltracja – przenikanie wód gruntowych do przewodu kanalizacyjnego, 
Inżynier, Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie i 
uprawnienia reprezentująca na budowie interesy Inwestora i uprawniona do bieżącej kontroli jakości i 
ilości robót oraz biorąca udział w sprawdzianach i odbiorach robót, 
istotne wymagania – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 
aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane, 
jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów, 
kanalizacja deszczowa - kanał stanowiący całość techniczno –użytkową (kanalizację) albo jego część 
stanowiąca odrębny element służący do ścieków deszczowych i opadowych, 
kanalizacja sanitarna - kanał stanowiący całość techniczno –użytkową (kanalizację) albo jego część 
stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) służący do ścieków 
sanitarnych (bytowych), 
kanał – liniowa budowla przeznaczona do odprowadzenia ścieków, 
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego  imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
kineta – wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej przeznaczone do kierunkowego 
przepływu ścieków, 
kolektor boczny – kanał przeznaczony do odbioru ścieków z gospodarstw domowych  (co najmniej 
dwóch) i doprowadzenia ich  do kolektora głównego, 
kolektor główny – kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów bocznych oraz zbiorczych i 
odprowadzenia ich do oczyszczalni lub odbiornika, 
kolektor grawitacyjny – kanał  przeznaczony do grawitacyjnego spływu ścieków, 
kolektor nieprzełazowy – kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż 1 m, 
kolektor przełazowy – kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej równej lub większej niż 1 m, 
kolektor tłoczny – kanał przeznaczony do wymuszonego spływu ścieków, 
kolektor zbiorczy – kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów  bocznych, 
komora robocza – zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych, 
kształtki – wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, podłączeń kanałów i 
przewodów wodociągowych, 
Księga Obmiarów – akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami służący 
do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonywanych Robót w formie wyliczeń  szkiców i 
ewentualnych dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze  Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inżyniera, 
laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości i prób związanych z oceną jakości 
materiałów  oraz robót, 
magistralne przewody wodociągowe – przewody wodociągowe służące do przesyłu wody pitnej na 
znaczne odległości, 
materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi  zaakceptowane przez Inżyniera, 
nawiertka – urządzenie służące do podłączenia przyłącza wodociągowego do przewodu wodociągowego 
rozdzielczego bez konieczności wyłączania tego przewodu z eksploatacji, 
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nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na  
podłoże gruntowe   i zapewniających dogodne warunki dla ruchu, 
niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwiniecie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi 
przewodu, kanału, studzienki,  pompowni i innych elementów inwestycji, 
normy europejskie – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz   
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)”  lub 
„dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi  zasadami działania tych organizacji, 
objazd tymczasowy – droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia 
okrężnego ruchu publicznego na okres budowy, 
obmiar robót – pomiar wykonywanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilości w 
przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót albo obliczenia wartości robót 
dodatkowych, nie objętych przedmiarem, 
odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju robót budowlanych, 
ogrodzenie – układ słupków, siatek, furtek i bram wjazdowych zabezpieczający teren pompowni przed 
ingerencją osób  nieupoważnionych, 
pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim 
drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy 
drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch 
na drodze, 
płyta przykrycia studzienki lub komory – płyta przykrywająca komorę roboczą, 
podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod kanalizacją, 
polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji  robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy, 
pompownia sieciowa – obiekt budowlany wraz z wyposażeniem, instalacjami i urządzeniami 
pomocniczymi, przeznaczony do  przetransportowania ścieków lub wody z poziomu niższego na wyższy, 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej, 
przecisk (przewiert) – bezodkrywkowa metoda podziemnego umiejscowienia odcinka przewodu 
technologicznego (kolektora, przewodu ciśnieniowego, kabla lub innego) z wykorzystaniem 
specjalistycznego sprzętu w linii prostej, 
przedmiar  robót (wykaz cen) – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności ich 
wykonania, 
przejęcie części robót  (odbiór częściowy) – nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i 
zanikających, a także dokonywanych prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i innych. 
Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie 
nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest 
traktowany jako „odbiór końcowy”, 
przejęcie gotowego obiektu budowlanego ( odbiór gotowego obiektu budowlanego ) – formalna nazwa 
czynności, zwianych tez „ odbiorem końcowym”, polegającym na protokolarnym przejęciu (odbiorze) od 
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach 
zawodowych, wyznaczoną przez Inwestora, ale nie pełniącą funkcji  Inżyniera na tej budowie. Odbioru 
dokonuje się po zgłoszeniu przez Kierownika Budowy faktu zakończenia robót budowlanych,  łącznie z 
zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy, wykorzystywanych placów oraz przygotowaniu 
przez niego dokumentacji powykonawczej, 
przekroczenie podziemne – układ konstrukcyjny służący do zabezpieczenia instalacji przed naciskami 
przenoszonymi z powierzchni oraz służące wyeliminowaniu szkodliwego oddziaływania instalacji 
podziemnych i zachowania warunków bezpieczeństwa, 
przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, np. 
ogrodzenie, budynek, kolej rurociąg itp., 
przeszkoda – obiekty, urządzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej sieci, 
przetargowa Dokumentacja Projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót, 
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przewiert sterowany  – bezodkrywkowa metoda wykonania długiego odcinka przewodu liniowego z 
wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu po łamanej trasie, 
przewody wodociągowe rozdzielcze – zewnętrzna sieć ciśnieniowa wody pitnej służąca do zaopatrywania 
grupy odbiorców, 
przykanalik (przyłącze kanalizacyjne) – kanał przeznaczony do połączenia wewnętrznej instalacji 
kanalizacyjnej z siecią zewnętrzną, 
przyłącze wodociągowe – zewnętrzne przewody ciśnieniowe zaopatrujące w wodę pitną pojedyncze 
gospodarstwo domowe, 
rejestr obmiarów – oznacza książkę obmiarów prowadzoną przez Inżyniera, do której wpisuje się 
wszelkie potwierdzenia ilości niezwłocznie po ich dokonaniu, 
rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowania i przywrócenia pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadnia budowlanego, 
roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalania robót, 
rów – urządzenie służące odwodnieniu terenu w formie rowów otwartych, 
rura ochronna – rura o średnicy większej od rury przewodowej służąca do przenoszenia obciążeń 
zewnętrznych i do zabezpieczenia przewodu przy przejściach pod przeszkoda terenową, 
rura osłonowa – przewód rurowy chroniący przed oddziaływaniem czynników zewnętrznych wewnątrz 
którego umieszczony jest przewód instalacyjny, 
rura przeciskowa lub przewiertowa  – przewód rurowy stalowy służący do bezwykopowego ułożenia w 
nim przewodu instalacyjnego pod przeszkodą, 
rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystyke i wymiary obiektu 
będącego przedmiotem Robót, 
sieć kanalizacyjna sanitarna – układ przewodów kanalizacyjnych znajdujących się poza budynkami 
służący do odprowadzenia ścieków do oczyszczalni ścieków lub innego odbiornika, 
skrzyżowania – miejsce przecięcia się rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i istniejącego 
uzbrojenia, 
spocznik – element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą, a ścianą komory roboczej, 
studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) – obiekt na kanale nieprzełazowym przeznaczony do kontroli i 
prawidłowej  eksploatacji kanałów, 
studzienka kaskadowa – studzienka rewizyjna łącząca kanały dochodzące na różnej wysokości, w której  
ścieki opadowe lub bytowe spadają bezpośrednio na dno studzienki lub poprzez zewnętrzny odciążający 
przewód  pionowy, 
studzienka połączeniowa – studzienka kanalizacyjna przeznaczona do połączenia co najmniej dwóch 
kanałów dopływowych w jeden  kanał odpływowy, 
studzienka  przelotowa – studzienka kanalizacyjna  zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie, na 
załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych, 
studzienka ściekowa – urządzenie do odbioru ścieków opadowych spływających do kanału z 
utwardzonych  powierzchni terenu, 
szyb – element konstrukcyjny łączący komorę roboczą z powierzchnią trenu przeznaczony do zejścia 
obsługi do komory roboczej, 
Ślepy Kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 
wykonania, 
właz kanałowy – element żeliwny do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komór 
kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych, 
wodociąg – przewód stanowiący całość techniczno – użytkową albo jego część stanowiąca odrębny 
element konstrukcyjny lub technologiczny przeznaczony do transportu wody pitnej, 
Wspólny Słownik Zamówień – jest to system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
stworzonych na potrzeby zamówień publicznych, 
wyposażenie pompowni – zespoły pompowe, instalacje i pomocnicze urządzenia techniczne przeznaczone 
do transportu wody lub ścieków z poziomu niższego na wyższy, 
wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób (w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych) 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 
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obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu  jak wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową, 
zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. 
Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz 
ochroną budowli lub jej elementu, 
Zarządzający realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej Zarządzającym, wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do 
nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie udzielonym pełnomocnictwem, 
zasilanie pompowni w energię elektryczną – zewnętrzna i wewnętrzna instalacja elektryczna wraz 
wbudowanymi urządzeniami pomiarowymi gwarantująca przyłączenie i użytkowanie urządzeń pompowni, 
zasuwa – urządzenie służące do zatrzymania lub uruchomienia przepływu wody pitnej lub innego medium 
zamontowane na sieciach. 
 

2.0. MATERIAŁY 
2.1.0.  Wymagania ogólne.  
2.1.1.  Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów. 
Wszystkie materiały i urządzenia stosowane przy wykonywaniu robót muszą  być nowe i nieużywane. 
Materiały muszą być w gatunkach na bieżąco produkowanych i odpowiadać normom i przepisom 
wymienionym w Specyfikacji Technicznej oraz ich najnowszym wersjom tu nie wymienionym. 
Materiały i urządzenia, których to dotyczy muszą posiadać wymagane dla nich świadectwa dopuszczenia 
do obrotu oraz wymagane Ustawą certyfikaty bezpieczeństwa. Na życzenie Inżyniera takie świadectwa 
winny być niezwłocznie przez Wykonawcę przedstawione.  
Wykonawca przedstawi odpowiednie świadectwa, w tym certyfikaty dopuszczające do stosowania w 
budownictwie, certyfikat zgodności, deklaracje godności z Polską Normą,  zezwolenia PZH dla materiałów 
mających kontakt z wodą do picia, inne prawnie określone dokumenty. Chociaż projekt oparty jest o 
polskie wytyczne projektowania, akceptację otrzyma również sprzęt skonstruowany według innych 
standardów międzynarodowych i spełniający kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne 
zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca są zobowiązani do dostarczenia  dowodów 
potwierdzających powyższą zgodność. Akceptacja takiego sprzętu nie zwalnia Wykonawcy z jego 
zobowiązań wynikających z tego Kontraktu i różnych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie. 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia angielskich i polskich tłumaczeń dokumentów związanych z 
materiałami, a istniejących w innych językach. 
 
2.1.2. Źródła uzyskania materiałów. 
Jeżeli będzie to wymagane przez Inwestora to w terminie składania oferty Wykonawca poda nazwę 
producentów, od których proponuje zakupić materiały, surowce  i urządzenia.  
Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym złożeniem zamówienia materiałów przeznaczonych do 
robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi nazwy firm producentów pozostałych materiałów i 
wyposażenia, od których proponuje pozyskać materiały, wyroby i inne rzeczy konieczne dla realizacji prac. 
Wykonawca nie złoży zamówień w jakikolwiek firmie bez wcześniejszego uzyskania zgody Inżyniera na 
skorzystanie z takiej możliwości. 
Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały 
z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu 
robót. 
 
2.1.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i 
jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
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Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane 
z dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w 
hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w kontrakcie będą wykorzystane do robót składowane na odkład lub odwiezione odpowiednio 
do wymagań kontraktu lub wskazań Inżyniera. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych 
wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w kontrakcie. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 
 
2.1.4. Zmiany w listach materiałowych. 
Jeżeli wykonawca będzie zamierzał dokonać zmiany dostawcy materiałów w stosunku do listy dołączonej 
do oferty, to winien powiadomić Inżyniera o sugerowanych zmianach, uzyskać jego akceptację oraz winien 
pokryć dodatkowy koszt takich zmian po stronie Inżyniera w rezultacie ich wprowadzenia. 
 
2.1.5. Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności 
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu 
sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów 
pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące 
warunki: 
- Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie    
przeprowadzania inspekcji, 
- Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się  
produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji kontraktu. 
 
2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie 
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. 
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia wbudowane, 
montowane  lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymaganiom 
określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz w szczegółowych Specyfikacjach. 
Wykonawca uzgodni z Inżynierem sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym użyciu 
podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a także o aprobatach 
technicznych lub certyfikatach zgodności. 
 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Jeżeli podczas realizacji Kontraktu wykonawca dopuści do dostarczenia na plac budowy materiałów, które 
w opinii Inżyniera są nieodpowiedniej jakości, to Inżynier zażąda od Wykonawcy uzyskania materiałów z 
innego, zatwierdzonego źródła. Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia wszystkich dodatkowych 
kosztów związanych z dostarczeniem takich materiałów.  
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Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych 
materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Inżyniera. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim 
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 
wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może 
być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 
 
2.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na 
użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze ST, a ich użycie spowodowało 
jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca. 
 
2.7. Terminy dostaw. 
Wykonawca zadba o to, aby dostawca całego sprzętu i materiałów była zharmonizowana  z postępem robót 
i zamówienia z wyprzedzeniem gwarantującym terminowe zakończenie robót. Dostawcy sprzętu i 
materiałów będą odpowiedzialni przed Wykonawcą,  a ich dostawy mają spełniać wszystkie właściwe 
wytyczne.  
 

3.0. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacjach 
technicznych, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inżyniera.  
W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inżyniera w terminie 
przewidzianym kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być 
później zmieniany bez jego zgody. 
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Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 

4.0. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które będą określone w 
projekcie organizacji robót oraz jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych 
materiałów. 
Środki transportu winny odpowiadać wymaganiom określonym w szczegółowej Specyfikacji Technicznej, 
jeżeli gabaryty lub masy elementów konstrukcyjnych lub urządzeń wyposażenia wymagają 
specjalistycznego sprzętu transportowego. 
 
4.2. Transport poziomy. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów/sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Inżyniera. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Pojazdy i 
ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone do transportu, a Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich  uszkodzeń wynikłych z tego faktu zgodnie z poleceniami 
Inżyniera. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inżyniera w 
terminie przewidzianym kontraktem. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
4.3.  Transport pionowy. 
Do transportu  pionowego materiałów na terenie budowy należy używać żurawi samochodowych o 
odpowiednim udźwigu i wysięgu podanych w Specyfikacjach Technicznych lub uzgodnionych przez 
Wykonawcę z Inżynierem. 
Do załadunku i wyładunku materiałów na środki transportu  mogą być używane wózki widłowe. 
 

5.0. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami Specyfikacji Technicznych, projektem zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Inżyniera.  
Roboty zostaną przeprowadzone w sposób uczciwy z zaangażowaniem i fachowo przez właściwie 
wykwalifikowanych robotników, a także w pełnej zgodności z rysunkami zamieszczonymi w dokumentacji 
projektowej i Specyfikacją Techniczną.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu popełnionego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Cechy materiałów i elementów budowli i wyposażenia muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału. 
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej, a także 
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i 



17 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00-00 

Nowa Iwiczna – Kanalizacja deszczowa w ul. Granicznej, Wiosennej, Zimowej i Spacerowej 

robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
Specyfikacja Techniczna nie jest w pełni wyczerpująca, gdyż nie może objąć wszystkich szczegółów 
projektów i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy planowaniu budowy, realizując roboty czy 
kompletując dostawy sprzętu oraz wyposażenia. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 
opuszczeń w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, 
który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  
 
5.2. Roboty rozbiórkowe. 
Projektowana inwestycja nie wymaga przeprowadzenia robót rozbiórkowych obiektów wymagających  
wydania decyzji przez właściwy organ. 
W zakres robót rozbiórkowych wchodzi rozbiórka istniejących nawierzchni drogowych w pasie wykopów 
pod realizowane uzbrojenie podziemne. 
 
5.3. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego przejęcia robót i odcinków. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez 
cały czas, do momentu odbioru ostatecznego robót i odcinków. 
 
5.4. Projekt zagospodarowania placu budowy. 
Projektowana inwestycja jest inwestycją liniową realizowaną w pasie ulic. Wykonawca w miarę potrzeb i 
postępu robot opracuje w formie szkiców projekt zagospodarowania placu budowy uwzględniając 
posiadany sprzęt i zaplecze budowy. 
W projekcie zagospodarowania placu budowy uwzględniona zostanie również opracowana organizacja 
ruchu na czas realizacji inwestycji. 
 
5.5. Projekt organizacji robót. 
W miarę potrzeb Wykonawca dla własnych potrzeb, na żądanie Inwestora lub Inżyniera w celu 
zapewnienia terminowego wykonania inwestycji objętej kontraktem opracuje projekt organizacji robót 
uwzględniający terminy wykonania poszczególnych robót i dostawy niezbędnych materiałów. 
 
5.6. Projekt technologii i organizacji montażu. 
Realizowane elementy inwestycji nie wymagają projektu technologii i montażu. 
 
5.7. Czynności geodezyjne na budowie. 
Wykonawca zapewni wykonanie czynności geodezyjnych na budowie przez uprawnionego geodetę oraz 
jego współpracę z Inżynierem. 
 
5.8. Likwidacja placu budowy. 
Po wykonaniu robót wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania 
terenu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami  
administracyjnymi o porządku. 
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6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1.Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- bhp, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 
któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 
sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi; 
- sposób i formę przekazywania informacji Inżynierowi. 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem 
w   mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- wykaz urządzeń pomiarowo – kontrolnych, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku mat., spoiw, lepiszczy, 
kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 
urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 
poszczególnych elementów robót, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
W przypadku, gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiązany do opracowania programu i 
planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
6.2.1. Warunki ogólne kontroli jakości robót. 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w 
celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i Specyfikacjach Technicznych. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w Specyfikacjach 
Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali 
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Jeżeli Wykonawca dysponuje własnym laboratorium, dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
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Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, 
gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 
W przypadku zlecenia przez Wykonawcę wykonania badań do specjalistycznego laboratorium, Inżynier 
może wymagać dokumentów potwierdzających uprawnienia danego laboratorium do wykonywania 
konkretnych badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.2.2. Wymagania kontroli jakości dla materiałów i wyrobów.  
Podstawowym dokumentem normującym całość zagadnień branży budowlanej w Polsce jest : 
Prawo Budowlane. Ustawa z 7 lipca 1994 r i jej późniejsze nowelizacje (DZ. U. nr 89 z 1994r, poz. 414 z 
późniejszymi zmianami). 
Materiały, instalacje i robocizna, wykonawstwo dotyczące i związane z wykonaniem prac będzie zgodne z 
najnowszymi wersjami polskich przepisów, o ile szczegółowe Wytyczne nie stanowią inaczej, a ich jakość 
nie jest niższa niż tam określona. 
Każdy wyrób budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie musi być 
zgodny z jednym z trzech następujących dokumentów odniesienia: 
- z kryteriami technicznymi – w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji na Znak 
Bezpieczeństwa, 
- z właściwą przedmiotowo Polska Normą wyrobu, 
- z Aprobatą Techniczną w odniesieniu do wyrobu, dla którego nie ustanowiono Polskiej Normy lub 
wyrobu, którego właściwości użytkowe (odnoszące się od wymagań podstawowych) różnią się istotnie od 
właściwości określonych w Polskiej Normie. 
Zgodność z dokumentem odniesienia jest potwierdzona następującymi procedurami atestacyjnymi: 
- certyfikacja na Znak Bezpieczeństwa – na wyrób wydawany jest Certyfikat na Znak Bezpieczeństwa.  
  Wykaz wyrobów objętych certyfikacją na Znak Bezpieczeństwa (oraz jednostki wydające Certyfikaty) 
określa: Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 .11. 1999 r w sprawie wykazu wyprodukowanych w Polsce, a 
także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących 
ochronie lub ratowaniu życia i zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowo na Znak 
Bezpieczeństwa i oznaczenia tym Znakiem oraz Wyrobów podlegających obowiązkowi wystawienia  przez    
producenta   deklaracji Zgodności (DZ.U. nr 5 z 2000. Poz.53), 
- certyfikacji zgodności – na wyrób wydawany jest Certyfikat Zgodności z Polską Normą lub Certyfikat 
Zgodności  z Aprobata Techniczną, 
- deklaracja zgodności producenta – producent wydaje Deklaracje Zgodności z Polską Normą lub 
Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczna. Zasady wydawania i wzór deklaracji określa: 
Rozporządzenie Ministra Spraw  Wewnętrznych i Administracji z 31.07. 1998r w sprawie systemów 
zgodności, wzoru Deklaracji Zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych 
do, obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (DZ. U.  nr 113 z 1998r  poz. 728). 
Z wyrobów przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie mające 
istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane według 
tradycyjnie uznanej sztuki budowlanej. Wyroby te są dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie na mocy prawa, bez konieczności przeprowadzania oceny przydatności atestacji oraz ich 
znakowania,. Wykaz tych wyrobów określa: Rozporządzenie Ministra Spraw  Wewnętrznych i 
Administracji z 24.07.1998r w sprawie wykazu wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnienie 
wymagań podstawowych wyrobów oraz wyrobów wytwarzanych według uznanych zasad sztuki 
budowlanej  (DZ. U. nr 113 z 1998 r  poz. 637). 
Pozostałe wyroby przeznaczone do obrotu i powszechnego stosowania, podlegają procedurom określonym 
w: Rozporządzeniu Ministra Spraw  Wewnętrznych i Administracji z 05.08.1998. w sprawie aprobat i 
kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (DZ.U. Nr 107 poz. 679). 
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Tam gdzie w Specyfikacji opisano stosowane materiały i surowce to będą one zgodne z podanymi danymi 
szczegółowymi. Materiały i surowce nie objęte polskimi normami będą reprezentowały najwyższa jakość 
w swojej klasie.  
 
Normy przywołane. 
Prawo Budowlane – Ustawa z 7 lipca 1994 r ( tekst jednolity : DZ. U. nr 106 z 2000r poz. 1126  z  
późniejszymi zmianami 
Ustawa o badaniach i certyfikacji z 3.04. 1993 (Dz. U. Nr 5 poz250 z 1993 r) z późniejszymi zmianami 
Ustawa o systemie zgodności oraz o zmianie niektórych ustaw z 28.04. 2000r (Dz. U. Nr 43 poz. 489 z 
2000r) 
Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 .11. 1999 r. w sprawie wykazu wyprodukowanych w Polsce, a 
także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących 
ochronie lub ratowaniu życia i zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowo na Znak 
Bezpieczeństwa  i oznaczenia tym Znakiem oraz Wyrobów podlegających obowiązkowi wystawienia przez    
producenta   deklaracji Zgodności (DZ.U. nr 5 z 2000. Poz.53.) 
Rozporządzenie Ministra Spraw  Wewnętrznych i Administracji z 24.07. 1998r. w sprawie wykazu 
wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych wyrobów oraz wyrobów 
wytwarzanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (DZ. U. nr 113 z 1998 r  poz. 637) 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31.07. 1998r. w sprawie systemów 
zgodności, wzoru Deklaracji Zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych 
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (DZ. U.  nr 113 z 1998r  poz. 728) 
Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 05.08.1998r. w sprawie aprobat i 
kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (DZ.U. Nr 107 poz. 679) 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 13.01.2000r. w sprawie trybu certyfikacji wyrobów (Dz. U. Nr 
17 poz. 219 z 2000r) 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 13.01.2000r w sprawie trybu  wydawania dokumentów  
dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo  które służą ochronie lub ratowaniu 
życia, zdrowia i środowiska i  środowiska wyprodukowanych w Polsce lub sprowadzone z krajów z 
którymi Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności 
wystawianej przez producenta oraz rodzajów tych dokumentów (Dz. U. poz. 58 z 2000r) 
 
6.2.3. Zasady kontroli  wymiarów. 
Sprawdzenie wykonanych robót pod względem zgodności wymiarów nastąpi wg obowiązujących norm, a 
szczególności  PN- ISO 3443-8:1994 
Normy przywołane  
PN-ISO- 7737: 1994 – Tolerancje w budownictwie . Przedstawianie danych dotyczących  dokładności 
wymiarów. 
PN- ISO – 3443-7:1994. Tolerancje w budownictwie Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, kontrola 
zgodności wymiarów z wymaganiami tolerancyjnymi i kontrola statyczna  
PN- ISO – 3443-8:1994 - Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarów w budownictwie. 
PN- ISO – 3443-5:1994   - Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie. Szeregi wartości 
stosowane do wyznaczania tolerancji. 
PN- ISO – 7976-2 - Tolerancje w budownictwie. Metody pomiarów budynków i elementów budowlanych. 
Usytuowanie punktów pomiarowych 
PN- ISO – 7976-1:1994  - Tolerancje w budownictwie. Metody pomiarów budynków i elementów 
budowlanych. Metody i przyrządy.  
 
6.2.4. Warunki eksploatacyjne. 
Wszelkie obiekty, instalacje i materiały będą zdolne do funkcjonowania w sposób określony w warunkach 
atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie mogą występować na miejscu budowy. Wykonawca może 
zakładać, że warunki te będą się mieścić w następujących granicach: 
- temperatura -                     od  - 30 do  + 35 °C 
- wilgotność -                        od 0 do 95 % 
- ciśnienie atmosferyczne -   od 850 do 1200 Mbar 
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6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera.  
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegoś badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosować można 
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji Inżyniera. 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą 
przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych formach, 
przez niego zaaprobowanych. 
 
6.5. Badania prowadzone przez Inżyniera 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.  
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami Specyfikacji Technicznych na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania materiałów, które budzą 
wątpliwości co jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte z własnej 
woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodności 
z normami lub aprobatami technicznymi; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych na zlecenie Inżyniera będą odpowiednio 
opisane i oznakowane w sposób przez niego zaakceptowany. 
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań 
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 
projektową i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.6. Certyfikaty i deklaracje  
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, 
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku 
wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w 
powyższym punkcie (1) i które spełniają wymogi ST. 
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W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inżynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  
 
6.7.  Równoważność norm i zbiorów przepisów.  
Gdziekolwiek w kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, 
wyposażenie, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w 
kontrakcie nie postanowiono inaczej. 
W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe i odnoszą się do konkretnego kraju lub 
regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub 
wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego 
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera. Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich 
proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi 
co najmniej na 28 dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Inżyniera. W 
przypadku kiedy Inżynier stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub 
wyższego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. 
 
6.8. Dokumenty budowy 
6.8.1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność 
za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane 
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
-- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
-- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,  
- uwagi i polecenia Inżyniera, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów robót, przejęcia części robót i przejęcia robót i odcinków 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, 
kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
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Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inżynierowi do ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy 
obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
6.8.2. Rejestr obmiarów  
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych 
w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 
  
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy i Zamawiającego powinny być 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki 
do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 
 
6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3) następujące dokumenty: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania terenu budowy,  
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 
 
6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Wszystkie próbki i protokoły, przechowywane w uporządkowany sposób i oznaczone wg wskazań 
Inżyniera powinny być przechowywane tak długo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca 
winien dokonywać w ustalonych z Inżynierem okresach czasu archiwizacji, również na nośnikach 
elektronicznych. Inżynier oraz zamawiający będą mieli prawo dostępu do wszystkich dokumentów 
budowy. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane 
do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 

7.0. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera  o zakresie obmierzanych 
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie / wykazie cen  
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 
Korekta ewentualnych błędów lub pominiecie pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystąpienia 
Wykonawcy i akceptacji Inżyniera po porozumieniu z Inwestorem, jeżeli zawarta umowa nie stanowi 
inaczej.  
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 
rzecz Wykonawcy lub innym w czasie określonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
Inżyniera. 



24 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00-00 

Nowa Iwiczna – Kanalizacja deszczowa w ul. Granicznej, Wiosennej, Zimowej i Spacerowej 

 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych robót i zainstalowanego sprzętu w 
jednostkach ustalonych w Przedmiarze. 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej podawane będą w [m], powierzchnie w [m

2
], a sprzęt i urządzenia w sztukach [szt.].  

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w [m

3
] jako długość pomnożona przez średni przekrój.  

Przy robotach ziemnych - [m
3
] wykopu oznacza grunt mierzony w stanie rodzimym,  [m

3
] nasypu oznacza 

grunt mierzony  po zagęszczeniu.  
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach [kg] lub tonach [t]  
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inżyniera. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie 
dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera. 
 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą prowadzone nie rzadziej niż raz w miesiącu i będą podstawą do wystawienia faktury za 
roboty za dany miesiąc chyba że kontrakt stanowi inaczej. 
Obmiary będą przeprowadzone przed przejęciem części robót lub przejęciem robót i odcinków, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 
 

8. PRZEJĘCIE  ROBÓT 
8.1.  Rodzaje przejęcia  robót  
W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 
- przejęcie  robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- przejęcie instalacji i urządzeń technicznych, 
-  przejęcie części robót, 
-  przejęcie robót i odcinków , 
-  przejęcie końcowe robót, 
-  przejęcie robót po okresie rękojmi, 
-  przejęcie ostateczne – pogwarancyjne, 
- wystawienia Świadectwa Wykonania. 
 
8.2. Przejęcie robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przejęcie robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
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Przejęcie robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonane w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Przejęcia robót dokonuje Inżynier. 
Gotowość danej części robót do przejęcia zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z 
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Przejęcie będzie przeprowadzone niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inżyniera. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary i próby szczelności, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Przejęcie instalacji i urządzeń technicznych. 
Przejecie instalacji i urządzeń technicznych wymaga wykonania badań i  prób poszczególnych instalacji w 
połączeniu z urządzeniami technicznymi wykonanymi zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami oraz 
„Warunkami technicznymi wykonania i  odbioru robót” 
 
8.4. Przejecie części robót 
Przejęcie części robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.  Przejęcie części robót 
dokonuje się według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Przejęcia dokonuje Inżynier. Przejęcie części robót ma na celu przejęcie do eksploatacji przez 
Zamawiającego części wybudowanej sieci bez oczekiwania na zakończenie całego odcinka. Przyjmuje się, 
że do przejęcia części robót zgłaszane mogą być całkowicie wykonane sieci:  
- długości nie krótszej niż długość ulicy, w której były wybudowane, pod warunkiem, że są połączone z 
czynnymi odcinkami tych sieci, 
- wykopy zostały zasypane (z zagęszczeniem do rzędnych posadowienia podłoża pod chodniki i jezdnie), 
- pokrywy włazów do studzienek i skrzynki do zasuw posadowione zostały na projektowanych rzędnych 
powierzchni  chodników i jezdni, 
- bez wykonanych chodników i jezdni. 
 
8.5. Przejęcie Robót i Odcinków 
Przejęciu  robót i odcinków podlegają całkowicie zakończone poszczególne odcinki robot. Przejecie robot i 
odcinków polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do przejęcia robót i odcinków będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inżyniera. 
Przejęcie  robót i odcinków nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 
8.11. 
Przejęcie robót i odcinków dokona Inżynier. Inżynier dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznym. 
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych, robót uzupełniających lub robót 
wykończeniowych Inżynier przerwie swoje czynności i ustali nowy termin przejęcia robot i odcinków. 
W przypadku stwierdzenia przez Inżyniera, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i Specyfikacji Technicznych 
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo 
ruchu, Inżynier dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych. 
 
8.6. Rozruch  technologiczny. 
Elementy inwestycji nie wymagają rozruchu technologicznego. 
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8.7. Przejęcie końcowe robót. 
Przejęcie końcowe Robót przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o 
wykonanie robót budowlanych. 
Przejęcia końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i 
Wykonawcy. Komisja sporządzi „Protokół przejęcia robót budowlanych oraz zgłoszonych wad i usterek do 
usunięcia przez Wykonawcę”  
W czasie przejęcia końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 
poprawkowych, a także z wynikami odbiorów i prób przewodów, instalacji i urządzeń technologicznych.  
W przypadku stwierdzenia przez Komisję nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 
uzupełniających, komisja może przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin  końcowego przejęcia 
robót.  
W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach 
odbiega nieznacznie od wymaganej Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną (z 
uwzględnieniem tolerancji) i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne i trwałość, Komisja 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 
w umowie lub kontrakcie. 
 
8.8. Przejęcie robót po okresie rękojmi. 
Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje „przejęcie robót po okresie 
rękojmi”. Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów: 
- umowy o wykonaniu robót budowlanych, 
- protokołu końcowego przejęcia obiektu, 
- dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie końcowego przejęcia obiektu (jeżeli  
   były zgłoszone wady), 
- dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi potwierdzenia usunięcia tych wad, 
- innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności przejęcia. 
 
8.9. Przejęcie ostateczne – pogwarancyjne. 
Przejęcie ostateczne pogwarancyjne polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym, przy odbiorze po okresie rękojmi lub ewentualnych wad 
zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 
8.10. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji 
umożliwiających przygotowanie Dokumentacji Powykonawczej obiektu budowlanego.  
Zgodnie z ustawą Prawo Budowlane w skład  Dokumentacji Powykonawczej obiektu budowlanego na  
który uzyskano pozwolenie na budowę wchodzą między  innymi: 
- pozwolenie na budowę, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robót,   
pozwolenie na użytkowanie, decyzje lokalizacyjne, 
- wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu, 
- oryginał Dziennika Budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie budowy, 
- dziennik montażu (rozbiórki) - jeżeli był prowadzony, 
-  protokoły odbiorów  etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- protokoły odbioru częściowych i końcowych, 
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
- dokumentację powykonawczą – tj. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 
dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji kontraktu uwiarygodnioną przez Kierownika 
Budowy, Inżyniera a jeśli zachodzi potrzeba i Projektanta, 
- dokumentację powykonawczą – tj. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 
dodatkową,   jeśli została sporządzona w trakcie realizacji kontraktu, 
- oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem 
budowlanym i warunkami 
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pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy a także terenów z 
których korzystał Wykonawca, 
- aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B” dla materiałów i 
urządzeń, 
- instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR), 
- karty gwarancyjne urządzeń technicznych, 
- instrukcje eksploatacji obiektu i instalacji jeżeli taka potrzeba istnieje, 
Jeżeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie opracowań, 
ekspertyz, opinii lub dokumentów, to powinny być włączone do dokumentacji powykonawczej. 
 
8.11. Dokumenty do przejęcia Robót i Odcinków 
Podstawowym dokumentem do przejęcia robót i odcinków jest protokół przejęcia robót i odcinków 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Do przejęcia  robót i odcinków Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem 
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu 
budowy, a także terenów z których korzystał Wykonawca, 
- dokumentację powykonawczą – tj. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 
dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji kontraktu, 
-  protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z kontraktu i ewentualnie uzupełniające lub zamienne), 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- Dzienniki Budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie ze Specyfikacjami 
Technicznymi i ewentualnie Programem Zapewnienia Jakości, 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie ze Specyfikacjami 
Technicznymi i ewentualnie Programem Zapewnienia Jakości, 
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 
dokumentów 
   odbioru, wykonanych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i ewentualnie Programem  Zapewnienia 
Jakości, 
-  rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń, 
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg Inżyniera, roboty i odcinki pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do przejęcia, Inżynier w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin przejęcia 
robót i odcinków. 
Wszystkie zarządzone przez Inżyniera roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Inżynier. 
 
8.12. Świadectwo Wykonania. 
Wystawienie Świadectwa Wykonania polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy przejęciu robót i odcinków  oraz  zaistniałych w  Okresie Zgłaszania Wad. 
Świadectwo Wykonania zostanie wystawione na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.11. “Przejęcie Robót i Odcinków”. 
 

9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji przedmiaru. 
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Dla pozycji przedmiarowych  wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę w danej pozycji przedmiaru. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w Specyfikacjach 
Technicznych i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Sposób rozliczenia poszczególnych robót został podany w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 
Podstawa zapłaty częściowej jest zakres robót wykonany w danym miesiącu, lecz także o wartości nie 
mniejszej niż ustalona w Kontrakcie.  
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne Specyfikacji Technicznej 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków kontraktu i wymagań ogólnych zawartych w 
Specyfikacjach Technicznych obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie 
wyszczególnione w przedmiarze. 
 
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na 
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i 
uzgodnień wynikających z postępu robót. 
- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
- opłaty/dzierżawy terenu – w tym opłaty za zajęcie pasa drogowego, 
- przygotowanie terenu, 
- konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 
- tymczasowa przebudowa urządzeń obcych. 
Koszt utrzymania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 
barier i świateł, 
- utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
Koszt likwidacji objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Dokumentacja projektowa. 
10.1.1. Jednostka autorska dokumentacji projektowej  
Jednostką autorską dokumentacji projektowej jest: 
Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych „INKOM” w Białymstoku.  
Adres : ulica Sobieskiego 12 

               15-014 Białystok  
              tel./ fax. - (085) 675 35 93 
            Skrytka pocztowa  247 
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10.1.2. Zestawienie dokumentacji projektowej. 
Tabela: Wykaz dokumentacji projektowej odnoszącej się do całości inwestycji. 
 

Lp.  Nazwa dokumentacji 

1 
 Projekt zagospodarowania terenu - Kanalizacja deszczowa – Nowa Iwiczna, ul. Graniczna, Wiosenna, 
 Zimowa – projekt budowlany 

2 
 Projekt zagospodarowania terenu - Kanalizacja deszczowa – Nowa Iwiczna, ul. Spacerowa – projekt 
 budowlany 

3 
 Kanalizacja deszczowa – Nowa Iwiczna, ul. Graniczna, Wiosenna, Zimowa i Spacerowa – projekt budowlano- 
 wykonawczy 

4  Kanalizacja deszczowa – Nowa Iwiczna, ul. Graniczna, Wiosenna, Zimowa i Spacerowa – przedmiar robót 
5  Kanalizacja deszczowa – Nowa Iwiczna, ul. Graniczna, Wiosenna, Zimowa i Spacerowa – kosztorys inwestorski 
6  Opinia geotechniczna podłoża gruntowego 

 

10.1.3. Jednostka autorska Specyfikacji Technicznych.  
Jednostką autorską Specyfikacji Technicznych jest jednostka autorska dokumentacji projektowej 
wymieniona w punkcie 10.1.1. 
 
10.1.4. Zestawienie Specyfikacji technicznych. 
Zastawienie Specyfikacji Technicznych odnoszących się do całości inwestycji zamieszczono w niżej 
podanej tabeli. 
 
Tabela: Wykaz Specyfikacji Technicznych odnoszących się do całego zadania. 
 

Poz. Kodyfikacja Treść specyfikacji 

1 ST-00-00  Wymagania ogólne 
2 ST-01-01  Zaplecze wykonawcy 
3 ST-02-01  Roboty przygotowawcze – wytyczenie tras i punktów wysokościowych 
4 ST-02-02  Roboty przygotowawcze – usunięcie warstw humusu 
5 ST-02-03  Roboty przygotowawcze – rozbiórka elementów dróg 
6 ST-03-01  Roboty ziemne – wykopy i zasypy w gruntach kategorii I do V 
7 ST-04-01  Wykonanie obiektu liniowego – kanalizacja deszczowa 
8 ST-05-01  Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego  
9 ST-06-01  Odbudowa nawierzchni  drogowych 

 
Autorami wszystkich wymienionych w tabeli Specyfikacji Technicznych są: 
Projektant – mgr inż. Mariusz Burakowski 
Współpraca– mgr inż. Dariusz Kazuczyk 
 
10.2. Normy i akty prawne. 
1. - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. .U Nr 89, z 25.08.1994r. poz. 414). 
2.- Rozporządzenie MGPiB z dnia 19 .12.1994r. (Dz. .U Nr 10)  
3. - Rozporządzenie MGPiB z dnia 21 .02.1995r (Dz. .U Nr 25,. poz. 133 z 13.03. 1995r). 
4. – Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30 poz. 163 z  
        późniejszymi zmianami) 
5.- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r. w sprawie 
      dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r.,poz. 29). 
6. - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi 
zmianami). 
 
                                                                                           Autor: 
 
 


