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1.0. WSTEP.

1.1. Nazwa zamowienia.
Nazwa inwestycji: Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Granicznej, Wiosennej, Zimowej i
Spacerowej w Nowej Iwicznej.
Adres inwestycji: Gmina Lesznowola, Nowa Iwiczna, ul. Graniczna, Wiosenna, Zimowa i Spacerowa
Zamawiajacy: Urzgd Gminy Lesznowola
ul. Gminnej Rady Narodowej 60
05-506 Lesznowola
tel. (0-22) 757 93 40 (42), fax: 757 92 70

1.2. Przedmiot i zakres robot.

1.2.1. Przedmiot robot.

Przedmiotem robot jest wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Granicznej, Wiosennej, Zimowej i
Spacerowej w Nowej Iwicznej.

1.2.2. Zakres i rodzaj robdot budowlanych.

W zakres robot budowlanych objetych Inwestycja wchodza:
budowa kanatow deszczowych,

budowa wpustow ulicznych wraz z podtaczeniem.

1.2.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.

Do prac i rob6t towarzyszacych i tymczasowych naleza:

- wykonanie zaplecza wykonawcy,

- roboty pomiarowe i geodezyjne,

- roboty rozbidrkowe nawierzchni drogowych na trasie kanalizacji,

- zabezpieczenie na czas realizacji lub na stale istniejacego uzbrojenia podziemnego,

- odwodnienie wykopdw na czas realizacji poszczegolnych obiektow Inwestycji,

- odbudowa nawierzchni drogowych.

Wszystkie w/w  roboty nalezy wykona¢ zgodnie z odpowiednimi Specyfikacjami Technicznymi i w
zakresie podanym w Specyfikacjach Technicznych oraz w Dokumentacji Projektowej.

1.2.4. Zestawienie projektowanych obiektow.
W niniejszej Specyfikacji Technicznej podano zakres robdt wraz z podstawowymi wielko§ciami
Inwestycji. Zakres robot podano w nizej zamieszczonej tabeli.

Tabela: Zestawienie projektowanych obiektow wraz z podstawowymi wielkosciami.

Lp. Rodzaj robot Srednica Jed- Ilos¢
nostka
1 Kanaly deszczowe
Kanaly deszczowe z rur GRP 0,60 m 488,0
Kanaly deszczowe z rur GRP 0,50 m 192,5
Kanaly deszczowe z rur PCV 0,40 m 685,0
Kanaty deszczowe z rur PCV 0,30 m 60,0
2 Przykanaliki wpustéw deszczowych
Kanaly deszczowe z rur PCV 0,20 | m 150,5
3 Studzienki kanalizacyjne
Z kregow zelbetowych 1500 Szt. 27
Z kregow zelbetowych 1200 szt. 24
Wopusty uliczne betonowe 500 szt. 41
4 Odwodnienie wykopow
llo$¢ godzin pompowania z iglofiltrow — 249 szt. - h 543
llo$¢ godzin pompowania z drenazu — 258 m - h 991
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Lp. Rodzaj robot Srednica Jed- Tlos¢
nostka

5 Nawierzchnie drogowe
Rozbidrka i odbudowa nawierzchni bitumicznej - m’ 1659
Rozbidrka i odbudowa warstwy $cieralnej poza miejscami - m’ 2645
wykopow
Rozbidrka i odbudowa nawierzchni z kostki betonowe;j - m? 867
Odbudowa nawierzchni z kruszywa - m? 591

6 Demontaz
Kanaty deszczowe z rur PCV 160 m 205
Studnie rewizyjne z kregow 1200 szt. 6

1.3.0. Zakres dokumentacji projektowej.

1.3.1. Specyfikacje Techniczne.

Przedmiotem opracowania sa Specyfikacje Techniczne dla wykonania i odbioru robot zwigzanych z
budowa kanalizacji deszczowej w Nowej Iwicznej w ul. Granicznej, Wiosennej, Zimowej i Spacerowej,
stanowigce zbior wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli
jakos$ci robot.

Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Technicznej obejmujag wymagania wspolne dla robdt objetych nizej
wymienionymi specyfikacjami:

Tabela: Zestawienie szczegolowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot.

Poz. Kodyfikacja Tres¢ specyfikacji
1 ST-00-00 Wymagania og6lne
2 ST-01-01 Zaplecze wykonawcy
3 ST-02-01 Roboty przygotowawcze — wytyczenie tras i punktow wysokosciowych
4 ST-02-02 Roboty przygotowawcze — usunigcie warstw humusu
5 ST-02-03 Roboty przygotowawcze — rozbiorka elementow drog
6 ST-03-01 Roboty ziemne — wykopy i zasypy w gruntach kategorii | do V
7 ST-04-01 Wykonanie obiektu liniowego — kanalizacja deszczowa
8 ST-05-01 Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego
9 ST-06-01 Odbudowa nawierzchni drogowych

Niezaleznie od postanowien warunkow szczegolnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione
w specyfikacjach beda stosowane przez wykonawce w jezyku polskim. Wszelkie roboty ujete w
specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowigzujace normy i przepisy, nawet jesli w niniejszej
specyfikacji nie zostaty przywotane.

1.3.2. Zawarto$¢ dokumentacji projektowej.

W dokumentacji projektowej zadania objetego opracowaniem zamieszczono: przedmiary robot,
Specyfikacje Techniczne, opisy techniczne i rysunki. Dokumentacja projektowa zawierajaca wszystkie
rysunki, obliczenia i inne dokumenty potrzebne do realizacji kontraktu bedzie udostgpniona wszystkim
Oferentom w okresie opracowywania ofert w sposob okreslony w warunkach przetargu.

Dokumentacja projektowa dostarczona Wykonawcy przez Inwestora przed przekazaniem jej na budowe
winna by¢ sprawdzona przez Wykonawce pod wzgledem technicznych mozliwosci wykonania zgodnie z
obowigzujacymi normami, przepisami bhp, rodzajem stosowanych materialow 1 rozwigzan
konstrukcyjnych.

Wykonawca we wilasnym zakresie w ramach ceny kontraktowej opracuje (bezptatnie) nastepujaca
dokumentacje:

- projekt organizacji ruchu na czas budowy,

- projekt tymczasowych objazdow na czas budowy,

- projekt organizacji i harmonogram robot,

- szczegotowy program i dokumentacje technologiczng dla robot obejmujaca: wybdr materiatow,
opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, kolejnos¢ wykonania robot, zakres i metodyke
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przeprowadzania prob i badan, zestawienie koniecznych badan w trakcie wykonywania robot, zestawienie
koniecznych badan powykonawczych,
- projekt placu budowy wzglednie zaplecza technicznego budowy.

1.3.3. Zgodno$¢ robdt z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna

Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowig cze$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich
sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentoéw obowigzuje nastepujaca kolejnosé
ich waznosci : umowa, pismo akceptujgce, oferta cenowa, warunki kontraktu, specyfikacje, dokumentacja
projektowa, przedmiar robdt, wszelkie inne dokumenty wymienione w warunkach kontraktu jako
stanowiace cz¢$¢ kontrakt.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznos$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosSci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i
wplynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materialty beda niezwlocznie zastapione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.3.4. Zmiany i odstepstwa od dokumentacji.

Wszelkie zmiany i odstgpstwa od dokumentacji moga by¢ na nastepujacych warunkach:

1- wszelkie uzasadnione zmiany i odstgpstwa od dokumentacji proponowane przez Wykonawce
powinny by¢ uzgodnione obustronnie z Inzynierem w okresie zapewniajacym nieprzerwany cykl
wykonawstwa

2- podjete decyzje o zmianach wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢ kazdorazowo
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy

3- w przypadkach uznanych przez Inspektora Nadzoru za niezb¢dne potwierdzone zmiany i odstepstwa od
dokumentacji proponowane przez Wykonawce powinny by¢ uzgodnione i potwierdzone wpisem do
Dziennika Budowy przez Projektanta

4- wszelkie zmiany 1 odstgpstwa od dokumentacji nie moga powodowaé obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych realizowanej inwestycji

5- wszelkie zmiany i odstgpstwa od materiatow okreslonych w dokumentacji nie moga powodowac
pogorszenia warunkow eksploatacyjnych realizowanej inwestycji oraz zmniejszenia jej trwaloSci
eksploatacyjnej

1.4. Informacje o terenie budowy.

Teren objety inwestycja potozony jest w Gminie Lesznowola w Nowej lwicznej - ul. Graniczna,
Wiosenna, Zimowa i Spacerowa.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w cato$ci w liniach rozgraniczajacych w/w ulic.

Ulice: Graniczna, Wiosenna, Zimowa i Spacerowa sa drogami zarzadzanymi przez Gming Lesznowola.

Na terenie objetym inwestycjg wystepuje nawierzchnia bitumiczna oraz z kostki betonowe;j.

Na terenie objetym inwestycja wystepuje nastepujace uzbrojenie: kanalizacja sanitarna, kanalizacja
deszczowa, wodociagi, gazociagi, kable energetyczne, kanalizacja telefoniczna, kable energetyczne
réznego napigcia, napowietrzne linie telekomunikacyjne, napowietrzne linie energetyczne komunalno-
oswietleniowe.

W zwiazku z lokalizacjg kanatu w liniach rozgraniczajgcych ulicy budowa ich odbywac si¢ bedzie przy
wystepujacym ruchu pojazdow i pieszych.
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1.5. Organizacja robot, przekazanie placu budowy.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania robot oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pehi
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Zamawiajacy w terminie okre§lonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzgdne
reperow, wspotrzedne punktow glownych oraz wszelkie dane niezbgdne do ich zidentyfikowania w terenie,
Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden egzemplarz Specyfikacji
Technicznej (chyba ze kontrakt postanowi inaczej).

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego roboét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wlasny koszt.

1.6. Ochrona interes6w osdb trzecich.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciagly bedzie informowa¢ Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiladz bedacych wlascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju
robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane
wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.

1.7. Wymagania dotyczace ochrony Srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

- utrzymywac¢ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisoOw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0sob lub wilasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacj¢ baz, warsztatoéw, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych

- Srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

- Zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

1.8. Warunki bezpieczenstwa i ochrona przeciwpozarowa na budowie.

Podczas realizacji roboét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Nowa Iwiczna — Kanalizacja deszczowa w ul. Granicznej, Wiosennej, Zimowej i Spacerowej



8
SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00-00

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane Kierownik Budowy na podstawie ,,Informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzonej przez Projektanta przed rozpoczgciem robdt zobowigzany
jest do sporzadzenia ,,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”. W/w plan winien by¢ opracowany
zgodnie z rozporzadzeniami Ministra Infrastruktury z dn. 23.06. 2003r. Dz. U. Nr 120 poz. 1126 i z dn.
6.02.2003r. Dz. U. Nr 47 poz. 401 oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09. 1997r. Dz. U. Nr
169 poz. 1650.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne begda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osoéb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.9. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robdt zgodnie z obowigzujacymi przepisami. W przypadku
koniecznos$ci Wykonawca opracuje projekty organizacji ruchu, uzgodni z odpowiednim Zarzadem Drég i
przedstawi Inzynierowi.

1.10. Ogrodzenie placu budowy.

Wykonawca zobowiazany jest do:

- przedstawienia Inzynierowi projektu zagospodarowania placu budowy lub szkicow planow organizacji i
ochrony placu budowy i uzyskania jego akceptacji,

- ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy,

- wlasciwego sktadowania materiatow i elementow budowlanych,

- utrzymania w czystosci drog publicznych i ulic przy placu budowy, szczeg6lnie w okresie wywozu ziemi
z wykopow,

- uzgodnienia z Zarzadem Drég organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy.

1.11. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania placu budowy.

Wykonaweca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, zabezpieczenia dojsé¢
do budynkéw w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot i
odcinkow.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem zaktualizowany projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W zaleznoSci od potrzeb i postgpu robdt projekt
organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje i begdzie
obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze,
sygnaty itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state
warunki widocznosci w dzien 1 w nocy tych zapdr i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony
z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okre§lonych przez Inzyniera, tablic
informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.
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Koszt wykonania i utrzymania dojs¢ do budynkow i drog objazdowych nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sig¢, ze jest wlkaczony w cen¢ kontraktowa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest on wlaczony w
cen¢ kontraktowa. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i przejecia robot i odcinkéw. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie,
sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow i wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony robot, wygody
spotecznosci i innych.

1.12. Nazwy i kody zamowienia wg. Wspolnego Stownika Zamowien.
Zgodnie z obowigzujacym Wspolnym Slownikiem Zamowien roboty objete inwestycja posiadaja
nastepujace kody:

1.0. DZIAL ROBOT — 45000000-7 - ROBOTY BUDOWLANE
1.1. gruparobdt - 45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowg
klasa robot -45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych ; roboty
zlemne
kategoria robot - 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia , roboty ziemne
kategoria robot - 45111240-2 - Roboty w zakresie odwadniania gruntu
1.2. gruparobdt-  45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czgéci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej
i wodnej
klasa robot - 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyrdwnanie terenu
kategoria robdt - 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie wodociaggow i rurociagéw do
odprowadzenia $ciekow
kategoria robot - 45233222-1 - Roboty w zakresie chodnikow
kategoria robot - 45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej

1.13. Okreslenia podstawowe

Kazda Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robot zawiera zdefiniowane okreslenia podstawowe,
ktoére shuzy¢ maja ujednoliceniu interpretacji tego okreslenia przez uczestnikdw procesu inwestycyjnego.
Ponizej zdefiniowano zasadnicze okresSlenia podstawowe wspolne dla wszystkich specyfikacji
technicznych. Niezaleznie od tego w kazdej ze szczegotowych specyfikacji technicznych zdefiniowane sg
inne dodatkowe okreslenia charakterystyczne dla danej specyfikacji Wymienione ponizej okreSlenia
nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatno$¢ do
stosowania w budownictwie wydana przez upowazniong do tego jednostke,

certyfikat zgodnos$ci — dziatanie trzeciej osoby (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy)
wykazujace, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces lub
ustuga sg zgodne z okre$lona norma lub z wlasciwymi przepisami prawnymi,

chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty przeznaczony do ruchu pieszego i
odpowiednio odsuniety,

deklaracja zgodnos$ci — oswiadczenie dostawcy stwierdzajace na jego wylaczna odpowiedzialnosé, ze
wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z norma lub aprobata techniczna,

dhugosc¢ kolektora — odleglos¢ migdzy studzienkami Sciekowymi mierzona w osi studzienek,
dokumentacja projektowa — dokumentacja stuzgca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie robot
budowlanych sktadajaca si¢ z projektu budowlanego, projektow wykonawczych, przedmiaru robot i
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i
uzupetnieniami wyniklymi w trakcie realizacji inwestycji,

droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéow oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu,
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droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana przeznaczona do ruchu pojazdow
obstlugujacych zadanie budowlane na czas wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.
Dziennik Budowy — dokument dostarczony Wykonawcy przez Zamawiajacego prowadzony przez
Wykonawce na placu budowy zgodnie z wymaganiami art. 45 polskiego Prawa Budowlanego,

eksfiltracja — przenikanie (ubytek) wod lub sciekdéw z przewodu kanalizacyjnego do gruntu,

europejskie zezwolenie techniczne — oznacza aprobujaca oceng techniczng zdatnosci produktu do uzycia,
dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robot budowlanych, przy uzyciu witasnej
charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkow jego zastosowania i uzycia,

geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu — uporzadkowany zbior danych przestrzennych i
opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wladajacych siecia,

hydrant podziemny — urzadzenie zamontowane na przewodach wodociggowych rozdzielczych stuzace do
celow przeciwpozarowych lub ptukania sieci,

infiltracja — przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego,

Inzynier, Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie i
uprawnienia reprezentujaca na budowie interesy Inwestora i uprawniona do biezacej kontroli jakosci i
ilosci robot oraz bioraca udziat w sprawdzianach i odbiorach robot,

istotne wymagania — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane,

jezdnia - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow,

kanalizacja deszczowa - kanat stanowigcy cato$¢ techniczno —uzytkowa (kanalizacj¢) albo jego czes$é
stanowigca odrgbny element stuzacy do $ciekow deszczowych i opadowych,

kanalizacja sanitarna - kanal stanowigcy cato$¢ techniczno —uzytkowa (kanalizacj¢) albo jego czesé
stanowigca odrebny element konstrukcyjny Iub technologiczny (pompownia) stuzacy do $ciekow
sanitarnych (bytowych),

kanal — liniowa budowla przeznaczona do odprowadzenia Sciekow,

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej przeznaczone do kierunkowego
przeplywu sciekow,

kolektor boczny — kanal przeznaczony do odbioru $ciekéw z gospodarstw domowych (co najmniej
dwach) i doprowadzenia ich do kolektora gtownego,

kolektor gléwny — kanal przeznaczony do zbierania $ciekow z kanatéw bocznych oraz zbiorczych i
odprowadzenia ich do oczyszczalni lub odbiornika,

kolektor grawitacyjny — kanat przeznaczony do grawitacyjnego sptywu $ciekow,

kolektor nieprzelazowy — kanat zamkniety o wysokos$ci wewnetrznej mniejszej niz 1 m,

kolektor przetazowy — kanal zamkniety o wysokosci wewnetrznej rownej lub wigkszej niz 1 m,

kolektor tloczny — kanat przeznaczony do wymuszonego sptywu $ciekow,

kolektor zbiorczy — kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z co najmniej dwoch kanatéw bocznych,
komora robocza — zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych,

ksztaltki — wszelkie taczniki stluzagce do zmian kierunkow, $rednic, rozgalezien, podiaczen kanatow i
przewodow wodociaggowych,

Ksiega Obmiarow — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robdt w formie wyliczen szkicow i
ewentualnych dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Ksiedze Obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez
Inzyniera,

laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakoSci i prob zwigzanych z ocena jakosci
materiatOw oraz robot,

magistralne przewody wodociggowe — przewody wodociagowe stuzace do przesylu wody pitnej na
znaczne odleglosci,

materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot zgodnie z dokumentacja projektows i
Specyfikacjami Technicznymi zaakceptowane przez Inzyniera,

nawiertka — urzadzenie stuzace do podtaczenia przyltacza wodociggowego do przewodu wodociggowego
rozdzielczego bez konieczno$ci wylgczania tego przewodu z eksploatacji,
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nawierzchnia - warstwa lub zespo6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na
podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu,

niweleta — wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi
przewodu, kanatu, studzienki, pompowni i innych elementow inwestycji,

normy europejskie — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub
»dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogblnymi zasadami dziatania tych organizacji,

objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
okreznego ruchu publicznego na okres budowy,

obmiar robot — pomiar wykonywanych robot budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w
przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robot albo obliczenia warto$ci robot
dodatkowych, nie objetych przedmiarem,

odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreSlony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych,

ogrodzenie — uktad stupkow, siatek, furtek i bram wjazdowych zabezpieczajacy teren pompowni przed
ingerencja os6b nieupowaznionych,

pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy
drogi i budowy urzadzen chroniacych ludzi i sSrodowisko przed uciazliwosciami powodowanymi przez ruch
na drodze,

plyta przykrycia studzienki lub komory — ptyta przykrywajaca komore robocza,

podloze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod kanalizacja,

polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,
pompownia sieciowa — obiekt budowlany wraz z wyposazeniem, instalacjami i urzgdzeniami
pomocniczymi, przeznaczony do przetransportowania $ciekow lub wody z poziomu nizszego na wyzszy,
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej,

przecisk (przewiert) — bezodkrywkowa metoda podziemnego umiejscowienia odcinka przewodu
technologicznego (kolektora, przewodu cisnieniowego, kabla lub innego) z wykorzystaniem
specjalistycznego sprzetu w linii proste;,

przedmiar robdt (wykaz cen) — wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci ich
wykonania,

przejecie czeSci robét (odbior czeSciowy) — nieformalna nazwa odbioru robdt ulegajacych zakryciu i
zanikajacych, a takze dokonywanych prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i innych.
Odbiorem czg$ciowym nazywa si¢ takze odbidr czeSci obiektu budowlanego wykonanego w stanie
nadajacym si¢ do uzytkowania, przed zgloszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest
traktowany jako ,,0dbior koncowy”,

przejecie gotowego obiektu budowlanego ( odbiér gotowego obiektu budowlanego ) — formalna nazwa
czynnosci, zwianych tez ,, odbiorem koncowym”, polegajacym na protokolarnym przejgciu (odbiorze) od
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupg osob o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych, wyznaczong przez Inwestora, ale nie pelnigcg funkcji Inzyniera na tej budowie. Odbioru
dokonuje si¢ po zgloszeniu przez Kierownika Budowy faktu zakonczenia robot budowlanych, lacznie z
zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy, wykorzystywanych placow oraz przygotowaniu
przez niego dokumentacji powykonawczej,

przekroczenie podziemne — uktad konstrukcyjny stuzacy do zabezpieczenia instalacji przed naciskami
przenoszonymi z powierzchni oraz stuzace wyeliminowaniu szkodliwego oddziatywania instalacji
podziemnych i zachowania warunkéw bezpieczenstwa,

przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, np.
ogrodzenie, budynek, kolej rurociag itp.,

przeszkoda — obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej sieci,

przetargowa Dokumentacja Projektowa - czgs¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot,
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przewiert sterowany - bezodkrywkowa metoda wykonania dtugiego odcinka przewodu liniowego z
wykorzystaniem specjalistycznego sprzgtu po tamanej trasie,

przewody wodociggowe rozdzielcze — zewnetrzna sie¢ ciSnieniowa wody pitnej stuzaca do zaopatrywania
grupy odbiorcow,

przykanalik (przylacze kanalizacyjne) — kanat przeznaczony do potaczenia wewnetrznej instalacji
kanalizacyjnej z siecig zewnetrzna,

przylacze wodociggowe — zewngtrzne przewody ci$nieniowe zaopatrujace w wode pitng pojedyncze
gospodarstwo domowe,

rejestr obmiaré6w — oznacza ksigzke obmiar6w prowadzong przez Inzyniera, do ktoérej wpisuje si¢
wszelkie potwierdzenia ilo$ci niezwtocznie po ich dokonaniu,

rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowania i przywrocenia pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadnia budowlanego,

roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalania robot,

réw — urzadzenie stuzace odwodnieniu terenu w formie rowow otwartych,

rura ochronna — rura o $rednicy wigkszej od rury przewodowej stuzaca do przenoszenia obcigzen
zewnetrznych i do zabezpieczenia przewodu przy przejsciach pod przeszkoda terenowa,

rura ostonowa — przewod rurowy chronigcy przed oddzialywaniem czynnikow zewngtrznych wewnatrz
ktérego umieszczony jest przewdd instalacyjny,

rura przeciskowa lub przewiertowa — przewod rurowy stalowy stuzacy do bezwykopowego utozenia w
nim przewodu instalacyjnego pod przeszkoda,

rysunki — cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem Robdt,

sie¢ kanalizacyjna sanitarna — uklad przewodow kanalizacyjnych znajdujacych si¢ poza budynkami
stuzacy do odprowadzenia Sciekow do oczyszczalni sciekow lub innego odbiornika,

skrzyzowania — miejsce przecigcia si¢ rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i istniejacego
uzbrojenia,

spocznik — element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kineta, a Sciang komory roboczej,
studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) — obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony do kontroli i
prawidlowej eksploatacji kanatow,

studzienka kaskadowa — studzienka rewizyjna taczaca kanaty dochodzace na r6znej wysokosci, w ktorej
scieki opadowe lub bytowe spadaja bezposrednio na dno studzienki lub poprzez zewnetrzny odciagzajacy
przewod pionowy,

studzienka polaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do potgczenia co najmniej dwoch
kanatow doptywowych w jeden kanat odplywowy,

studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych,

studzienka $ciekowa — urzadzenie do odbioru s$ciekow opadowych sptywajacych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu,

szyb — element konstrukcyjny taczacy komor¢ robocza z powierzchnig trenu przeznaczony do zejscia
obstugi do komory roboczej,

Slepy Kosztorys - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania,

wlaz kanalowy — element zeliwny do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komor
kanalizacyjnych, umozliwiajacy dost¢p do urzadzen kanalizacyjnych,

wodocigg — przewod stanowiacy cato$¢ techniczno — uzytkowa albo jego czg$¢ stanowigca odrgbny
element konstrukcyjny lub technologiczny przeznaczony do transportu wody pitnej,

Wspolny Stownik Zaméwien — jest to system klasyfikacji produktow, ustug i robdt budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych,

wyposazenie pompowni — zespoly pompowe, instalacje i pomocnicze urzadzenia techniczne przeznaczone
do transportu wody lub $ciekow z poziomu nizszego na wyzszy,

wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb (w rozumieniu przepisow o wyrobach budowlanych)
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w
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obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$é uzytkowa,

zadanie budowlane - czes¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz
ochrong budowli lub jej elementu,

Zarzadzajacy realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okre§lona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej Zarzadzajacym, wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do
nadzorowania realizacji robot i administrowania umowg w zakresie udzielonym pelnomocnictwem,
zasilanie pompowni w energie elektryczng — zewngtrzna i wewnetrzna instalacja elektryczna wraz
wbudowanymi urzadzeniami pomiarowymi gwarantujaca przytaczenie i uzytkowanie urzadzen pompowni,
zasuwa — urzadzenie stuzace do zatrzymania lub uruchomienia przeptywu wody pitnej lub innego medium
zamontowane na sieciach.

2.0. MATERIALY

2.1.0. Wymagania ogolne.

2.1.1. Wymagania ogélne dotyczace wlasciwosci materialow i wyrobow.

Wszystkie materiaty 1 urzadzenia stosowane przy wykonywaniu robot musza by¢ nowe i nieuzywane.
Materialy musza by¢ w gatunkach na biezaco produkowanych i odpowiada¢ normom i przepisom
wymienionym w Specyfikacji Technicznej oraz ich najnowszym wersjom tu nie wymienionym.

Materialy i urzadzenia, ktorych to dotyczy muszg posiada¢ wymagane dla nich $wiadectwa dopuszczenia
do obrotu oraz wymagane Ustawa certyfikaty bezpieczenstwa. Na zyczenie Inzyniera takie $wiadectwa
winny by¢ niezwlocznie przez Wykonawce przedstawione.

Wykonawca przedstawi odpowiednie swiadectwa, w tym certyfikaty dopuszczajace do stosowania w
budownictwie, certyfikat zgodnosci, deklaracje godnosci z Polska Norma, zezwolenia PZH dla materiatow
majacych kontakt z woda do picia, inne prawnie okreslone dokumenty. Chociaz projekt oparty jest o
polskie wytyczne projektowania, akceptacje otrzyma rowniez sprzet skonstruowany wedlug innych
standardow miedzynarodowych i spelniajgcy kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne
zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca sg zobowigzani do dostarczenia dowodow
potwierdzajacych powyzsza zgodno$¢. Akceptacja takiego sprzetu nie zwalnia Wykonawcy z jego
zobowigzan wynikajacych z tego Kontraktu i réznych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie.
Wykonawca jest zobowiagzany do dostarczenia angielskich i polskich thumaczen dokumentow zwigzanych z
materialami, a istniejacych w innych jezykach.

2.1.2. Zrodla uzyskania materialéw.

Jezeli bedzie to wymagane przez Inwestora to w terminie sktadania oferty Wykonawca poda nazwe
producentow, od ktdrych proponuje zakupi¢ materiaty, surowce i urzadzenia.

Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym zlozeniem zamoéwienia materiatdow przeznaczonych do
robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi nazwy firm producentow pozostatych materiatow i
wyposazenia, od ktorych proponuje pozyskaé¢ materiaty, wyroby i inne rzeczy konieczne dla realizacji prac.
Wykonawca nie ztozy zamoéwien w jakikolwiek firmie bez wczesniejszego uzyskania zgody Inzyniera na
skorzystanie z takiej mozliwosci.

Zatwierdzenie partii (cz¢$ci) materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrodia uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu
robot.

2.1.3. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odnosnych witadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wlaczajac w to Zzrodla wskazane przez Zamawiajgcego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.
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Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo§ciowych i jako$ciowych materialow z
jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw 1 miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w
hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopoéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w kontrakcie bgda wykorzystane do robot sktadowane na odktad Iub odwiezione odpowiednio
do wymagan kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczego6lnione w kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materiatdow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.1.4. Zmiany w listach materialowych.

Jezeli wykonawca begdzie zamierzat dokona¢ zmiany dostawcy materiatow w stosunku do listy dotaczonej
do oferty, to winien powiadomi¢ Inzyniera o sugerowanych zmianach, uzyskac jego akceptacje oraz winien
pokry¢ dodatkowy koszt takich zmian po stronie Inzyniera w rezultacie ich wprowadzenia.

2.1.5. Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materialéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialdow moga by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatow
pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni beda zachowane nastepujace
warunki:

- Inzynier bedzie mial zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialow w czasie
przeprowadzania inspekcji,

- Inzynier bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji kontraktu.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wilasciwo$¢ do robdt i byly
dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego skltadowania beda zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonaweca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzgdzenia wbudowane,
montowane  lub instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych odpowiadaly wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz w szczegdélowych Specyfikacjach.

Wykonawca uzgodni z Inzynierem sposob i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu
podstawowych materiatow oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania roboét, a takze o aprobatach
technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Jezeli podczas realizacji Kontraktu wykonawca dopusci do dostarczenia na plac budowy materiatow, ktore
W opinii Inzyniera sg nieodpowiedniej jakosci, to Inzynier zazagda od Wykonawcy uzyskania materiatow z
innego, zatwierdzonego zrodta. Wykonawca bedzie zobowigzany do pokrycia wszystkich dodatkowych
kosztow zwigzanych z dostarczeniem takich materialow.
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Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materialdow do innych robét, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow zostanie
przewarto§ciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ niezbadane i niezaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materialu albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o ste¢zeniu wickszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialty odpadowe uzyte do robot beda mialy Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materialow na
srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwosé
zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé¢ zgode na
uzycie tych materialoéw od wlasciwych organow administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze ST, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesiec Wykonawca.

2.7. Terminy dostaw.

Wykonawca zadba o to, aby dostawca catego sprzetu i materiatow byta zharmonizowana z postepem robot
1 zamoOwienia z wyprzedzeniem gwarantujgcym terminowe zakonczenie robdt. Dostawcy sprzetu i
materialow beda odpowiedzialni przed Wykonawcg, a ich dostawy maja spetnia¢ wszystkie wiasciwe

wytyczne.
3.0. SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacjach
technicznych, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inzyniera.

W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzg¢tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InZyniera o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢
poOzniej zmieniany bez jego zgody.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy,
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4.0. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkow transportu, ktére beda okreslone w
projekcie organizacji robot oraz jakie nie wplyng niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych
materiatow.

Srodki transportu winny odpowiadaé wymaganiom okreslonym w szczegotowej Specyfikacji Technicznej,
jezeli gabaryty lub masy elementow konstrukcyjnych lub urzadzen wyposazenia wymagaja
specjalistycznego sprzetu transportowego.

4.2. Transport poziomy.

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy transporcie
materiatdw/sprzgtu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiladz co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow. Pojazdy i
tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bgda dopuszczone do transportu, a Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich uszkodzen wyniktych z tego faktu zgodnie z poleceniami
Inzyniera. Liczba s$rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inzyniera w
terminie przewidzianym kontraktem.

Wykonawca begdzie usuwac na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.3. Transport pionowy.

Do transportu pionowego materialdw na terenie budowy nalezy uzywaé zurawi samochodowych o
odpowiednim udzwigu i wysiegu podanych w Specyfikacjach Technicznych lub uzgodnionych przez
Wykonawce z Inzynierem.

Do zatadunku i wytadunku materiatéw na $rodki transportu moga by¢ uzywane wozki widtowe.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem, oraz za jakos$c
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows,
wymaganiami Specyfikacji Technicznych, projektem zapewnienia jakos$ci, projektu organizacji robdt oraz
poleceniami Inzyniera.

Roboty zostang przeprowadzone w sposob uczciwy z zaangazowaniem 1 fachowo przez wlasciwie
wykwalifikowanych robotnikow, a takze w pelnej zgodnosci z rysunkami zamieszczonymi w dokumentacji
projektowej i Specyfikacja Techniczna.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokos$ci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;j
lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu popemionego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢.

Cechy materialow i elementow budowli i wyposazenia musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdéw i elementéw robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatoéw i
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robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Specyfikacja Techniczna nie jest w pelni wyczerpujaca, gdyz nie moze obja¢ wszystkich szczegotow
projektow i Wykonawca winien to wzia¢ pod uwage przy planowaniu budowy, realizujac roboty czy
kompletujac dostawy sprzetu oraz wyposazenia. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub
opuszczen w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera,
ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacji.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji.

5.2. Roboty rozbidrkowe.

Projektowana inwestycja nie wymaga przeprowadzenia robot rozbiorkowych obiektow wymagajacych
wydania decyzji przez wlasciwy organ.

W zakres robot rozbiérkowych wchodzi rozbiodrka istniejacych nawierzchni drogowych w pasie wykopow
pod realizowane uzbrojenie podziemne.

5.3. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego przejecia robot i odcinkow. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru ostatecznego robo6t i odcinkow.

5.4. Projekt zagospodarowania placu budowy.

Projektowana inwestycja jest inwestycja liniowa realizowana w pasie ulic. Wykonawca w miare potrzeb i
postepu robot opracuje w formie szkicOw projekt zagospodarowania placu budowy uwzgledniajac
posiadany sprzgt i zaplecze budowy.

W projekcie zagospodarowania placu budowy uwzgledniona zostanie réwniez opracowana organizacja
ruchu na czas realizacji inwestycji.

5.5. Projekt organizacji robot.

W miar¢ potrzeb Wykonawca dla wlasnych potrzeb, na Zadanie Inwestora lub Inzyniera w celu
zapewnienia terminowego wykonania inwestycji objetej kontraktem opracuje projekt organizacji robot
uwzgledniajacy terminy wykonania poszczegolnych robot i dostawy niezbednych materiatow.

5.6. Projekt technologii i organizacji montazu.
Realizowane elementy inwestycji nie wymagaja projektu technologii i montazu.

5.7. Czynnosci geodezyjne na budowie.
Wykonawca zapewni wykonanie czynno$ci geodezyjnych na budowie przez uprawnionego geodete oraz
jego wspolprace z Inzynierem.

5.8. Likwidacja placu budowy.

Po wykonaniu robot wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania
terenu  wokol budowy. Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami
administracyjnymi o porzadku.
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6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1.Program zapewnienia jakoS$ci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawieraé:

a) czes¢ ogolng opisujgcq:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow
sterujacych a takze wyciaganych wnioskéw 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

- sposob i forme przekazywania informacji Inzynierowi.

b) czesé¢ szczegotowq opisujgeq dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- wykaz urzadzen pomiarowo — kontrolnych,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku mat., spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wlasciwo$ci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiardow i badan (rodzaj i czgstotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementow robot,

- sposoOb postepowania z materialami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

W przypadku, gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowigzany do opracowania programu i
planu zapewnienia jakos$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

6.2. Zasady kontroli jakoS$ci robot

6.2.1. Warunki ogolne kontroli jakosci robot.

Celem kontroli roboét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zalozong
jakos$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materialdw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem Systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i Specyfikacjach Technicznych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreSlone w Specyfikacjach
Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Jezeli Wykonawca dysponuje wiasnym laboratorium, dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nicograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekc;ji.
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Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materialéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

W przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania badan do specjalistycznego laboratorium, Inzynier
moze wymaga¢ dokumentéw potwierdzajacych uprawnienia danego laboratorium do wykonywania
konkretnych badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.2.2. Wymagania kontroli jakosci dla materialéw i wyrobéw.

Podstawowym dokumentem normujacym catos¢ zagadnien branzy budowlanej w Polsce jest :

Prawo Budowlane. Ustawa z 7 lipca 1994 r i jej pozniejsze nowelizacje (DZ. U. nr 89 z 1994r, poz. 414 z

pozniejszymi zmianami).

Materiaty, instalacje i robocizna, wykonawstwo dotyczace i zwigzane z wykonaniem prac bgdzie zgodne z

najnowszymi wersjami polskich przepisow, o ile szczegélowe Wytyczne nie stanowig inaczej, a ich jakos¢

nie jest nizsza niz tam okreslona.

Kazdy wyréb budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie musi by¢

zgodny z jednym z trzech nastepujacych dokumentéw odniesienia:

- Z kryteriami technicznymi — w odniesieniu do wyrobow podlegajacych certyfikacji na Znak

Bezpieczenstwa,

- z wlasciwa przedmiotowo Polska Norma wyrobu,

- z Aprobata Techniczng w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy lub

wyrobu, ktorego wlasciwosci uzytkowe (odnoszace si¢ od wymagan podstawowych) rdznig si¢ istotnie od

wlasciwosci okreslonych w Polskiej Normie.

Zgodnos¢ z dokumentem odniesienia jest potwierdzona nastepujacymi procedurami atestacyjnymi:

- certyfikacja na Znak Bezpieczenstwa — na wyrob wydawany jest Certyfikat na Znak Bezpieczenstwa.
Wykaz wyrobow objetych certyfikacja na Znak Bezpieczenstwa (oraz jednostki wydajace Certyfikaty)

okresla: Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 .11. 1999 r w sprawie wykazu wyprodukowanych w Polsce, a

takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych

ochronie lub ratowaniu zycia i zdrowia Iub $rodowiska, podlegajacych obowiazkowo na Znak

Bezpieczenstwa i oznaczenia tym Znakiem oraz Wyrobow podlegajacych obowiazkowi wystawienia przez

producenta deklaracji Zgodnosci (DZ.U. nr 5 z 2000. Poz.53),

- certyfikacji zgodnos$ci — na wyrob wydawany jest Certyfikat Zgodnosci z Polska Norma lub Certyfikat

Zgodnosci z Aprobata Techniczng,

- deklaracja zgodno$ci producenta — producent wydaje Deklaracje Zgodnosci z Polskg Normg lub

Deklaracje Zgodnosci z Aprobatag Techniczna. Zasady wydawania i wzor deklaracji okresla:

Rozporzadzenie Ministra Spraw  Wewngtrznych i Administracji z 31.07. 1998r w sprawie systemow

zgodnosci, wzoru Deklaracji Zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych

do, obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (DZ. U. nr 113 z 1998r poz. 728).

7, wyrobow przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie majace

istotnego wplywu na spelnienie wymagan podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane wedlug

tradycyjnie uznanej sztuki budowlanej. Wyroby te sa dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w

budownictwie na mocy prawa, bez koniecznosci przeprowadzania oceny przydatnosci atestacji oraz ich

znakowania,. Wykaz tych wyrobow okresla: Rozporzadzenie Ministra Spraw  Wewngtrznych i

Administracji z 24.07.1998r w sprawie wykazu wyrobow nie majgcych istotnego wpltywu na spetnienie

wymagan podstawowych wyrobéw oraz wyrobéw wytwarzanych wedlug uznanych zasad sztuki

budowlanej (DZ. U.nr 113z 1998 r poz. 637).

Pozostate wyroby przeznaczone do obrotu i powszechnego stosowania, podlegajg procedurom okreslonym

w: Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z 05.08.1998. w sprawie aprobat i

kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (DZ.U. Nr 107 poz. 679).
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Tam gdzie w Specyfikacji opisano stosowane materialy i surowce to beda one zgodne z podanymi danymi
szczegOlowymi. Materialy i surowce nie objete polskimi normami beda reprezentowaly najwyzsza jakos¢
w swojej Klasie.

Normy przywolane.

Prawo Budowlane — Ustawa z 7 lipca 1994 r ( tekst jednolity : DZ. U. nr 106 z 2000r poz. 1126 z
pozniejszymi zmianami

Ustawa o badaniach i certyfikacji z 3.04. 1993 (Dz. U. Nr 5 poz250 z 1993 r) z p6zniejszymi zmianami
Ustawa o systemie zgodno$ci oraz o zmianie niektorych ustaw z 28.04. 2000r (Dz. U. Nr 43 poz. 489 z
2000r)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 .11. 1999 r. w sprawie wykazu wyprodukowanych w Polsce, a
takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych
ochronie lub ratowaniu zycia i zdrowia lub S$rodowiska, podlegajacych obowiazkowo na Znak
Bezpieczenstwa i oznaczenia tym Znakiem oraz Wyroboéw podlegajacych obowiazkowi wystawienia przez
producenta deklaracji Zgodnosci (DZ.U. nr 5 z 2000. Poz.53.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24.07. 1998r. w sprawie wykazu
wyrobow nie majacych istotnego wplywu na spetnienie wymagan podstawowych wyrobow oraz wyrobow
wytwarzanych wedlug uznanych zasad sztuki budowlanej (DZ. U. nr 113 z 1998 r poz. 637)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 31.07. 1998r. w sprawie systemow
zgodnosci, wzoru Deklaracji Zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (DZ. U. nr 113 z 1998r poz. 728)
Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 05.08.1998r. w sprawie aprobat i
kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (DZ.U. Nr 107 poz. 679)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 13.01.2000r. w sprawie trybu certyfikacji wyrobow (Dz. U. Nr
17 poz. 219 z 2000r)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 13.01.2000r w sprawie trybu wydawania dokumentow
dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktore stuza ochronie lub ratowaniu
zycia, zdrowia i §rodowiska i $rodowiska wyprodukowanych w Polsce lub sprowadzone z krajow z
ktorymi Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci
wystawiane] przez producenta oraz rodzajow tych dokumentow (Dz. U. poz. 58 z 2000r)

6.2.3. Zasady kontroli wymiaréw.

Sprawdzenie wykonanych robdt pod wzgledem zgodnosci wymiaréw nastapi wg obowigzujacych norm, a
szczegdlnosci PN- ISO 3443-8:1994

Normy przywotlane

PN-1SO- 7737: 1994 — Tolerancje w budownictwie . Przedstawianie danych dotyczacych doktadnos$ci
wymiarow.

PN- ISO — 3443-7:1994. Tolerancje w budownictwie Ogolne zasady ustalania kryteriow odbioru, kontrola
zgodnosci wymiaroOw z wymaganiami tolerancyjnymi i kontrola statyczna

PN- 1SO — 3443-8:1994 - Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiaréw w budownictwie.

PN- I1SO — 3443-5:1994 - Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie. Szeregi wartosci
stosowane do wyznaczania tolerancji.

PN- 1SO — 7976-2 - Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaréw budynkow i elementow budowlanych.
Usytuowanie punktow pomiarowych

PN- ISO — 7976-1:1994 - Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaréw budynkéw i elementow
budowlanych. Metody i przyrzady.

6.2.4. Warunki eksploatacyjne.

Wszelkie obiekty, instalacje i materiaty beda zdolne do funkcjonowania w sposob okreslony w warunkach
atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie mogg wystgpowaé na miejscu budowy. Wykonawca moze
zaktada¢, ze warunki te beda si¢ miesci¢ w nastepujacych granicach:

- temperatura - od -30do +35°C

- wilgotnos$¢ - 0d 0do 95 %

- ci$nienie atmosferyczne - od 850 do 1200 Mbar

Nowa Iwiczna — Kanalizacja deszczowa w ul. Granicznej, Wiosennej, Zimowej i Spacerowej



21
SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00-00

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiego$ badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosowaé mozna
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystagpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich
wyniki do akceptacji Inzyniera.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych formach,
przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i1 badania materiatow u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu begdzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos$¢ materiatdéw i1 robot z wymaganiami Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania materialow, ktore budza
watpliwos$ci co jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte z wlasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodnosci
z normami lub aprobatami technicznymi; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych na zlecenie Inzyniera beda odpowiednio
opisane i oznakowane w sposob przez niego zaakceptowany.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawcy Iub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan
albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatdow i robot z dokumentacja
projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentow
technicznych,

- deklaracje zgodnos$ci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objgte certyfikacjg okreslong w
powyzszym punkcie (1) i1 ktore spetniajg wymogi ST.
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W przypadku materiatéw, dla ktorych w/w dokumenty sag wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawceg Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepisow.

Gdziekolwiek w kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spelnia¢ maja materialy,
wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w
kontrakcie nie postanowiono inaczej.

W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe i odnosza si¢ do konkretnego kraju lub
regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo réwny lub
wyzszy poziom wykonania niz powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. R6znice pomigedzy powotanymi normami, a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce 1 przedtozone Inzynierowi
co najmniej na 28 dni przed data oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W
przypadku kiedy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniaja zasadniczo rownego lub
wyzszego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje si¢ do norm powotanych w dokumentach.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢
za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i begda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktoéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméow robot,

-- terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

-- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 1 przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgSciowych i ostatecznych
odbioréw robdt, przejecia czesci robot i przejecia robdt i odcinkow

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczgace jakoSci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone
Inzynierowi do ustosunkowania si¢. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy
obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.8.2. Rejestr obmiarow

Rejestr obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych
w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialow, orzeczenia o jakosci
materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy i Zamawiajacego powinny by¢
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakos$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki
do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.8.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokotly odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje¢ na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Wszystkie probki i protokoly, przechowywane w uporzadkowany sposéb i oznaczone wg wskazan
Inzyniera powinny by¢ przechowywane tak dlugo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca
winien dokonywa¢ w ustalonych z Inzynierem okresach czasu archiwizacji, rOwniez na no$nikach
elektronicznych. Inzynier oraz zamawiajacy beda mieli prawo dostgpu do wszystkich dokumentow
budowy.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w $lepym kosztorysie / wykazie cen
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Korekta ewentualnych btedow lub pominiecie pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystapienia
Wykonawcy i akceptacji Inzyniera po porozumieniu z Inwestorem, jezeli zawarta umowa nie stanowi
inaczej.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu miesigcznej platnosci na
rzecz Wykonawcy lub innym w czasie okreSlonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera.
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7.2. Zasady okreslania iloSci robot i materialow

Obmiar Robdt bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robdt i1 zainstalowanego sprzetu w
jednostkach ustalonych w Przedmiarze.

Dhugosci 1 odlegto$ci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej podawane beda w [m], powierzchnie w [m®], a sprzet i urzadzenia w sztukach [szt.].
Jesli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w [m®] jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekroj.

Przy robotach ziemnych - [m®] wykopu oznacza grunt mierzony w stanie rodzimym, [m?®] nasypu oznacza
grunt mierzony po zaggszczeniu.

Ilosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach [kg] lub tonach [t]
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciaggly zachowanie
doktadnos$ci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda prowadzone nie rzadziej niz raz w miesigcu i beda podstawa do wystawienia faktury za
roboty za dany miesigc chyba ze kontrakt stanowi inaczej.

Obmiary beda przeprowadzone przed przejeciem czgsci robot lub przejeciem robot i odcinkow, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetoSci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zalacznika do rejestru obmiarow, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Rodzaje przejecia roboét

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru:

- przejecie robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- przejecie instalacji i urzadzen technicznych,

- przejecie czgsci robot,

- przejecie robot 1 odeinkow ,

- przejecie koncowe robot,

- przejecie robot po okresie rekojmi,

- przejecie ostateczne — pogwarancyjne,

- wystawienia Swiadectwa Wykonania.

8.2. Przejecie robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przejecie robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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Przejecie robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonane w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.

Przejecia robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej cze$ci robot do przejecia zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Przejgcie bedzie przeprowadzone niezwlocznie, nie pozniej
jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera.

Jako$¢ 1 ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary i proby szczelnosci, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Przejecie instalacji i urzadzen technicznych.

Przejecie instalacji i urzadzen technicznych wymaga wykonania badan i prob poszczegdlnych instalacji w
potaczeniu z urzadzeniami technicznymi wykonanymi zgodnie z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t”

8.4. Przejecie czeSci robot

Przejecie czgsci robdt polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych czgéci robdt. Przejecie czesci robot
dokonuje si¢ wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Przejecia dokonuje Inzynier. Przejecie cze$ci robot ma na celu przejecie do eksploatacji przez
Zamawiajacego czgsci wybudowanej sieci bez oczekiwania na zakonczenie catego odcinka. Przyjmuje sie,
ze do przejecia czesci robot zglaszane moga by¢ catkowicie wykonane sieci:

- dtugosci nie krotszej niz dlugos¢ ulicy, w ktorej byly wybudowane, pod warunkiem, ze sa potaczone z
czynnymi odcinkami tych sieci,

- wykopy zostaly zasypane (z zaggszczeniem do rzednych posadowienia podtoza pod chodniki i jezdnie),

- pokrywy wlazéw do studzienek i skrzynki do zasuw posadowione zostaly na projektowanych rzednych
powierzchni chodnikéw i jezdni,

- bez wykonanych chodnikéw i jezdni.

8.5. Przejecie Robot i Odcinkéw

Przejeciu robdt i odcinkéw podlegaja catkowicie zakonczone poszczegolne odcinki robot. Przejecie robot i
odcinkow polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
warto$ci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do przejecia robot i odcinkow bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera.

Przejecie robot i odcinkow nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
8.11.

Przejecie robdt i odcinkéw dokona Inzynier. Inzynier dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardow, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania
robot z dokumentacija projektowa i Specyfikacjami Technicznym.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych, robot uzupetniajacych lub robot
wykonczeniowych Inzynier przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin przejecia robot i odcinkow.

W przypadku stwierdzenia przez Inzyniera, Ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i Specyfikacji Technicznych
z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo
ruchu, Inzynier dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.6. Rozruch technologiczny.
Elementy inwestycji nie wymagajg rozruchu technologicznego.
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8.7. Przejecie koncowe robot.

Przejecie koncowe Robdt przeprowadza si¢ w trybie i zgodnie z warunkami okre§lonymi w umowie o
wykonanie robot budowlanych.

Przejecia koncowego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja sporzadzi ,,Protokot przejecia robot budowlanych oraz zgloszonych wad i usterek do
usuni¢cia przez Wykonawce”

W czasie przejecia koncowego Komisja zapoznaje si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu zwlaszcza w zakresie wykonania robo6t uzupeiniajacych i
poprawkowych, a takze z wynikami odbiorow i prob przewodow, instalacji i urzadzen technologicznych.
W przypadku stwierdzenia przez Komisj¢ nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub
uzupetniajacych, komisja moze przerwac¢ swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin koncowego przejecia
robot.

W przypadku stwierdzenia przez Komisjg, ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegdlnych asortymentach
odbiega nieznacznie od wymaganej Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczng (z
uwzglednieniem tolerancji) i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne i trwato$é, Komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych
w umowie lub kontrakcie.

8.8. Przejecie robot po okresie rekojmi.

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wiasciciel obiektu organizuje ,,przejecie robot po okresie

rekojmi”. Odbior taki wymaga przygotowania nast¢pujacych dokumentow:

- umowy o wykonaniu robot budowlanych,

- protokotu konicowego przejecia obiektu,

- dokumentow potwierdzajacych usuniecie wad zgloszonych w trakcie koncowego przejecia obiektu (jezeli
byty zgloszone wady),

- dokumentow dotyczacych wad zgloszonych w okresie rgkojmi potwierdzenia usunigcia tych wad,

- innych dokument6éw niezbgdnych do przeprowadzenia czynnosci przejecia.

8.9. Przejecie ostateczne — pogwarancyjne.

Przejecie ostateczne pogwarancyjne polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym, przy odbiorze po okresie rgkojmi lub ewentualnych wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.10. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji
umozliwiajacych przygotowanie Dokumentacji Powykonawczej obiektu budowlanego.

Zgodnie z ustawg Prawo Budowlane w sktad Dokumentacji Powykonawczej obiektu budowlanego na
ktory uzyskano pozwolenie na budowe wchodzg migdzy innymi:

- pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robot,
pozwolenie na uzytkowanie, decyzje lokalizacyjne,

- wszelkie inne pozwolenia urzgdowe zwigzane z realizacjg obiektu,

- oryginat Dziennika Budowy wraz z dokumentami, ktore zostaty wlaczone w trakcie budowy,

- dziennik montazu (rozbidrki) - jezeli byt prowadzony,

- protokoty odbiorow etapowych, robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- protokoty odbioru czesciowych i koncowych,

- geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

- kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- dokumentacj¢ powykonawcza — tj. dokumentacj¢ projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu uwiarygodniong przez Kierownika
Budowy, Inzyniera a jesli zachodzi potrzeba i Projektanta,

- dokumentacj¢ powykonawcza — tj. dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu,

- o$wiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami
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pozwolenia na budowg, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy a takze terenow z
ktorych korzystal Wykonawca,

- aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,,B” dla materiatow i
urzadzen,

- instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR),

- karty gwarancyjne urzadzen technicznych,

- instrukcje eksploatacji obiektu i instalacji jezeli taka potrzeba istnieje,

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie opracowan,
ekspertyz, opinii lub dokumentéw, to powinny by¢ wlaczone do dokumentacji powykonawcze;j.

8.11. Dokumenty do przejecia Robét i Odcinkéow
Podstawowym dokumentem do przejecia robdt i odcinkdw jest protokdt przejecia robot i odcinkow
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do przejecia robot i odcinkow Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:
- o$wiadczenie Kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowg, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy, a takze terenéw z ktorych korzystalt Wykonawca,
- dokumentacj¢ powykonawcza — tj. dokumentacje¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu,
- protokoty odbiorow czesciowych, etapowych, robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z kontraktu i ewentualnie uzupehiajace lub zamienne),
- recepty i ustalenia technologiczne,
- Dzienniki Budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie ze Specyfikacjami
Technicznymi i ewentualnie Programem Zapewnienia Jakosci,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodnie ze Specyfikacjami
Technicznymi i ewentualnie Programem Zapewnienia Jakosci,
- opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow zataczonych do
dokumentow

odbioru, wykonanych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i ewentualnie Programem Zapewnienia
Jakosci,
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefoniczne;j,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom
urzadzen,
- geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
- kopi¢ mapy zasadniczej powstalej] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg Inzyniera, roboty i odcinki pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do przejecia, Inzynier w porozumieniu z Wykonawceg wyznaczy ponowny termin przejecia
robd6t 1 odcinkow.
Wszystkie zarzadzone przez Inzyniera roboty poprawkowe lub uzupelniajace bgdg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy Inzynier.

8.12. Swiadectwo Wykonania.

Wystawienie Swiadectwa Wykonania polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy przejeciu robot i odcinkéw oraz zaistniatych w Okresie Zglaszania Wad.

Swiadectwo Wykonania zostanie wystawione na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.11. “Przejecie Robot i Odcinkow™.

9.0. PODSTAWA PELATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji przedmiaru.
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Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest warto§¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji przedmiaru.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacjach
Technicznych i w dokumentacji projektoweyj.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Sposob rozliczenia poszczegdlnych robot zostal podany w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych.
Podstawa zaptaty czgsciowej jest zakres robot wykonany w danym miesigcu, lecz takze o wartoéci nie
mniejszej niz ustalona w Kontrakcie.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne Specyfikacji Technicznej

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw kontraktu i wymagan og6lnych zawartych w
Specyfikacjach Technicznych obejmuje wszystkie warunki okre§lone w w/w dokumentach, a nie
wyszczeg6lnione w przedmiarze.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajacych z postepu robot.

- ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

- optaty/dzierzawy terenu — w tym optlaty za zajecie pasa drogowego,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikoéw, barier, oznakowan i drenazu,

- tymczasowa przebudowa urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier 1 Swiatet,

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazddéw / przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:

- usunigcie wbudowanych materialow i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Dokumentacja projektowa.
10.1.1. Jednostka autorska dokumentacji projektowej
Jednostka autorska dokumentacji projektowe;j jest:
Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych ,,INKOM” w Bialymstoku.
Adres : ulica Sobieskiego 12

15-014 Bialystok

tel./ fax. - (085) 675 35 93

Skrytka pocztowa 247
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10.1.2. Zestawienie dokumentacji projektowe;j.
Tabela: Wykaz dokumentacji projektowej odnoszqgcej sie do catosci inwestycji.

Lp. | Nazwa dokumentacji

Projekt zagospodarowania terenu - Kanalizacja deszczowa — Nowa lwiczna, ul. Graniczna, Wiosenna,
1 Zimowa— projekt budowlany
Projekt zagospodarowania terenu - Kanalizacja deszczowa — Nowa lwiczna, ul. Spacerowa — projekt
budowlany
Kanalizacja deszczowa — Nowa Iwiczna, ul. Graniczna, Wiosenna, Zimowa i Spacerowa — projekt budowlano-
wykonawczy

N

Kanalizacja deszczowa — Nowa Iwiczna, ul. Graniczna, Wiosenna, Zimowa i Spacerowa — przedmiar robot
Kanalizacja deszczowa — Nowa lwiczna, ul. Graniczna, Wiosenna, Zimowa i Spacerowa — kosztorys inwestorski
Opinia geotechniczna podioza gruntowego

o ol w

10.1.3. Jednostka autorska Specyfikacji Technicznych.
Jednostka autorska Specyfikacji Technicznych jest jednostka autorska dokumentacji projektowej
wymieniona w punkcie 10.1.1.

10.1.4. Zestawienie Specyfikacji technicznych.
Zastawienie Specyfikacji Technicznych odnoszacych si¢ do cato$ci inwestycji zamieszczono w nizej
podanej tabeli.

Tabela: Wykaz Specyfikacji Technicznych odnoszgcych sie do calego zadania.

Poz. Kodyfikacja Tres¢ specyfikacji
1 ST-00-00 Wymagania og6lne
2 ST-01-01 Zaplecze wykonawcy
3 ST-02-01 Roboty przygotowawcze — wytyczenie tras i punktow wysokosciowych
4 ST-02-02 Roboty przygotowawcze — usuniecie warstw humusu
5 ST-02-03 Roboty przygotowawcze — rozbiorka elementow drog
6 ST-03-01 Roboty ziemne — wykopy i zasypy w gruntach kategorii | do V
7 ST-04-01 Wykonanie obiektu liniowego — kanalizacja deszczowa
3 ST-05-01 Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego
9 ST-06-01 Odbudowa nawierzchni drogowych

Autorami wszystkich wymienionych w tabeli Specyfikacji Technicznych sg:
Projektant — mgr inz. Mariusz Burakowski
Wspdlpraca— mgr inz. Dariusz Kazuczyk

10.2. Normy i akty prawne.

1. - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. .U Nr 89, z 25.08.1994r. poz. 414).

2.- Rozporzadzenie MGPiB z dnia 19 .12.1994r. (Dz. .U Nr 10)

3. - Rozporzadzenie MGPiB z dnia 21 .02.1995r (Dz. .U Nr 25,. poz. 133 z 13.03. 1995t).

4. — Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30 poz. 163 z
pbzniejszymi zmianami)

5.- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r. w sprawie

dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r. poz. 29).
6. - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi
zmianami).

Autor:
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