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1.0. WSTEP.

1.1. Nazwa zamowienia.

Nazwa inwestycji: Kanalizacja deszczowa droga gminna 26KDD i 27KDD w Lazach — gm. Lesznowola.

Adres inwestycji: gm. Lesznowola—300/2, 302/8, 303/12, 316/7, 317/1, 321/3, 322/1, 323/1, 325/1, 326/1, 327/1, 328/1, 329/1, 330/4, 331/1, 332/5,
333/3,334/6, 335/6, 335/7, 335/11, 577/4 — obr. 13 Lazy.

Zamawiajacy: Wajt Gminy Lesznowola, ul. Gminnej Rady Narodowej 60, 05-506 Lesznowola

1.2. Przedmiot i zakres robot.

1.2.1. Przedmiot robot.
Przedmiotem robdt jest wykonanie kanalizacji deszczowej w liniach rozgraniczajacych pasow drogowych.

1.2.2. Zakres irodzaj robdt budowlanych.

W zakres robot budowlanych objetych Inwestycja wehodza:
- budowa kanatéw deszczowych,
- budowa wpustow ulicznych wraz z podtaczeniem.

1.2.3. Zakres irodzaj robdt specjalistycznych.
Roboty specjalistyczne nie wystepuja.
1.2.4. Wyszczegdlnienie i1 opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych.

Do prac 1 robét towarzyszacych 1 tymezasowych nalezg:

- wykonanie zaplecza wykonawcy,

- roboty pomiarowe i geodezyjne,

- roboty rozbiorkowe nawierzchni drogowych na trasie kanatow,

- zabezpieczenie na czas realizacji lub na stale istniejacego uzbrojenia podziemnego,

- odwodnienie wykopow na czas realizacji poszczego6lnych obiektow Inwestycji,

- wymiana gruntu nie nadajacego si¢ do zasypki wykopow pod jezdniami,

- odbudowa nawierzchni drogowych.

Wszystkie w/w roboty nalezy wykonac zgodnie z odpowiednimi Specyfikacjami Technicznym.

1.2.5. Zestawienie projektowanych obiektoéw.

W niniejszej Specyfikacji Technicznej podano zakres rob6t wraz z podstawowymi wielkosciami Inwestycji. Zakres robot podano w nizej zamieszczonej tabeli.
Tabela: Zestawienie projektowanych obiektow wraz z podstawowymi wielko$ciami.

Lp. | Rodzaj robot | Srednica | Jedn. Ilo$¢
Obiekty
Kanaly deszczowe |
Kanaty deszczowe z rur PEHD 0,5 m 303,0
1 |Kanaly deszczowe z rur PEHD 0,4 m 290,5
Kanaty deszczowe z rur PCV 0,2 m 28,5
Kanaly deszczowe z rur PCV 0,16 m 9,0
2 Studzienki kanalizacyjne
Z kregdw betonowych 1500 Szt. 19
Z kregdw betonowych 1200 szt. 1
3 Odwodnienie wykopéow
Ilo$¢ godzin pompowania z drenazu — 602,5m | -—- \ h 2082
4 Nawierzchnie drogowe
Rozbidrka i odbudowa nawierzchni z kostki betonowej | -- | m’ | 30,5

1.3. Zakres dokumentacji projektowej.

1.3.1. Specyfikacje Techniczne.

Przedmiotem opracowania sa Specyfikacje Techniczne dla wykonania i odbioru robot zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowej w miejscowosci Lazy w
drodze gminnej 26KDD i 27KDD, w gminie Lesznowola stanowiace zbior wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli
jakosci robot.

Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Technicznej obejmuja wymagania wspolne dla robot objetych nizej wymienionymi specyfikacjami:

Tabela: Zestawienie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot.

Poz. Kodyfikacja Tres¢ specyfikacji

1 ST-00-00 'Wymagania ogolne

2 ST-01-01 Zaplecze wykonawcy

3 ST-02-01 Roboty przygotowawcze — wytyczenie tras i punktow wysokosciowych

4 ST-02-02 Roboty przygotowawcze — rozbiorka elementow drdg , chodnikdw, ogrodzen i innych obiektow
5 ST-03-01 Roboty ziemne —wykopy i zasypy w gruntach kategorii | do V

6 ST-04-01 Whykonanie obiektu liniowego - kanalizacja deszczowa
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7 ST-05-01 Zabezpieczenie istnigjacego uzbrojenia podziemnego
8 ST-06-01 Odbudowa nawierzchni drogowych

Niezaleznie od postanowien warunkow szczegodlnych normy panstwowe, instrukgje i przepisy wymienione w specyfikacjach beda stosowane przez wykonawce w
jezyku polskim. Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowiazujace normy i przepisy, nawet jesli w niniejszej specyfikaciji
nie zostaty przywolane.

1.3.2. Zawarto$¢ dokumentacji projektowe;.

Dokumentacja projektowa obejmuije teren czgsci migjscowoscei Lazy w gminie Lesznowola.

W dokumentacji projektowej zamieszczono: opisy techniczne i rysunki, przedmiary robot, specyfikacje techniczne opracowane dla calej inwestycji. Dokumentacja
projektowa zawierajaca wszystkie rysunki, obliczenia i inne dokumenty potrzebne do realizacji kontraktu bedzie udostepniona wszystkim Oferentom w okresie
opracowywania ofert w sposob okreslony w warunkach przetargu.

Dokumentacja projektowa dostarczona Wykonawcey przez Inwestora przed przekazaniem jej na budowe winna by¢ sprawdzona przez Wykonawceg pod wzgledem
technicznych mozliwosci wykonania zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami bhp, rodzajem stosowanych materialow i rozwigzan konstrukcyjnych.
‘Wykonawca we wiasnym zakresie w ramach ceny kontraktowej opracuje (bezptatnie) nastepujaca dokumentacje:

- opracuje w miarg potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu na czas budowy,

- opracuje w miare potrzeb 1 postepu rob6t projekt tymezasowych objazdow na czas budowy,

- projekt organizacji 1 harmonogram robot,

- szczegbtowy program i dokumentacje technologiczng dla robdt obejmujaca: wybor materialow, opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, kolejnosé
wykonania robot, zakres i metodyke przeprowadzania prob i badan, zestawienie koniecznych badan w trakcie wykonywania robot, zestawienie koniecznych badan
powykonawczych,

- projekt placu budowy wzglednie zaplecza technicznego budowy,

- instrukcje eksploatacyjne.

1.3.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacija projektowa i specyfikacja techniczng

Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig cze$S¢ kontraktu, a wymagania
wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawey, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentoéw obowigzuje nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci: umowa, pismo akceptujace, oferta
cenowa, warunki kontraktu, specyfikacje, dokumentacja projektowa, przedmiar robot, wszelkie inne dokumenty wymienione w warunkach kontraktu jako
stanowigce cze$¢ kontraktu.

‘Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odezytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacja projektowa i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okre$lonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty Tub roboty nie bedg w pehni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST, 1 wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to
takie materialy beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.3.4. Zmiany i odstepstwa od dokumentacji.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji mogg by¢ na nastgpujacych warunkach:

1 - wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa od dokumentacji proponowane przez Wykonawce powinny by¢ uzgodnione obustronnie z Inzynierem w okresie
zapewniajacym nieprzerwany cykl wykonawstwa

2-podjete decyzje o zmianach wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone przez Inzyniera wpisem do Dziennika Budowy
3 - w przypadkach uznanych przez Inzyniera za niezbedne potwierdzone zmiany i odstgpstwa od dokumentacji proponowane przez Wykonawceg powinny by¢
uzgodnione i potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy przez Projektanta

4 - wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych realizowanej inwestycji

5 - wszelkie zmiany i odstepstwa od materialow okreslonych w dokumentacji nie moga powodowaé pogorszenia warunkow eksploatacyjnych realizowanej
inwestycji oraz zmniejszenia jej trwatosci eksploatacyjnej.

1.4. Informacje o terenie budowy.

Teren objety inwestycja potozony jest w migjscowosciach Lazy w gminie Lesznowola.

Na tym terenie wystgpuje glownie zabudowa jednorodzinna. Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w liniach rozgraniczajacych drog miejscowosci.
Uzytkownikami drog jest Gmina Lesznowola.

Na terenie objetym inwestycja wystepuja nastepujace nawierzchnie: z kostki betonowvej.

Na terenie objetym inwestycja wystgpuje nastgpujace uzbrojenie ulic: kanalizacja sanitama, kanalizacja telefoniczna, kable energetyczne rdznego napiecia,
napowietrzne linie telekomunikacyjne, napowietrzne linie energetyczne komunalno-oswietleniowe.

W zwigzku z lokalizacjg kanatow w liniach rozgraniczajacych ulic budowa ich odbywac si¢ bedzie przy wystepujacym ruchu pojazdow i pieszych.

1.5. Organizacja robét, przekazanie placu budowy.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami
InZyniera.

‘Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakimkolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow 1 wytycznych podczas prowadzenia robot.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne reperdw, wspohzedne punktow gldwnych oraz wszelkie dane niezbedne do ich zidentyfikowania w
terenie, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowe; i jeden egzemplarz Specyfikacji Technicznej (chyba ze kontrakt postanowi inaczej).
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robdt. Uszkodzone lub
mniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na whasny koszt.

1.6. Ochrona intereséw oséb trzecich.

Wykonawca bedzie przestizega¢ praw patentowych 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciagly bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz
bedacych whascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
whasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla wszelkiego rodzaju robdt, ktore majg by¢ wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic¢ Inzyniera i wadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakeie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.7. Wymagania dotyczace ochrony Srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisoéw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spolecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych,

- $rodki ostroznoscei i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiomikdw i ciekéw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,

- Zanieczyszczeniem powietiza pytami i gazami.

1.8. Warunki bezpieczenstwa i ochrona przeciwpozarowa na budowie.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarmych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt 1 odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane Kierownik Budowy na podstawie ,,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia’” sporzadzonej przez
Projektanta przed rozpoczgciem robdt zobowigzany jest do sporzadzenia ,,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”. W/w plan winien by¢ opracowany zgodnie z
rozporzadzeniami Ministra Infrastruktury z dn. 23.06. 2003r. Dz. U. Nr 120 poz. 1126 i z dn. 6.02.2003r. Dz. U. Nr 47 poz. 401 oraz Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dn. 26.09. 1997r. Dz. U. Nr 169 poz. 1650.

‘Wykonawca bedzie przestizega przepiséw ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkeyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja

odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.9. Warunki dotyczace organizacji ruchu.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robot zgodnie z opracowang przez siebie organizacjg ruchu drogowego na czas budowy. W przypadku
koniecznosci Wykonawca opracuje dodatkowe projekty organizacji ruchu, uzgodni z odpowiednim Zarzadem Drog i przedstawi Inzynierowi.

1.10. Ogrodzenie placu budowy.

‘Wykonawca zobowigzany jest do:

- przedstawienia Inzynierowi projektu zagospodarowania placu budowy lub szkicow planéw organizacji i ochrony placu budowy i1 uzyskania jego akceptacii,
- ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy

- whasciwego sktadowania materiatow i elementow budowlanych

- utrzymania w czystosci drog publicznych i ulic przy placu budowy, szczegdlnie w okresie wywozu ziemi z wykopow,

-uzgodnienia z Zarzadem drog organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy.

1.11. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca zobowiazany jest do zorganizowania placu budowy.

‘Wykonawtca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, zabezpieczenia dojs¢ do budynkéw w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot i odcinkow.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi 1 organem zarzadzajacym
ruchem zaktualizowany projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postgpu robot projekt organizacii
ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawcg na biezaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace
takie jak: zapory, $wiatta ostrizegawcze, sygnaly itp., zapewniajac W ten sposdb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni stale warunki
widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.
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Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystapienia do robt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposdb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawcg w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt wykonania i utrzymania doj$¢ do budynkow i drog objazdowych nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuije sie, Ze jest wigczony w ceng kontraktowa.
Wykonawca zobowiazany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i przejecia robot i odcinkow.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe wzadzenia zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty 1 znaki
ostrzegawcze, dozorcow i wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest on wiaczony w cene kontraktowa.

1.12. Nazwy i kody zaméwienia wg Wspodlnego Slownika Zaméwien.
Zgodnie z obowiazujacym Wspolnym Stownikiem Zamowien roboty objete inwestycja posiadaja nastepujace kody:

10. DZIAL ROBOT - 45000000-7 — ROBOTY BUDOWLANE

11 gruparobot—  45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe
Kklasa robot— 45110000-1 — Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
kategoria robot — 451110008 — Roboty w zakresie burzenia , roboty ziemne
kategoria robot— 451112402 — Roboty w zakresie odwadniania gruntu
12 grupa robot— 45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
lub ich czgci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej | wodnej
klasa robot— 452300008 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk 1 kolei; wyrownanie terenu
kategoria robot— 45231300-8 — Roboty budowlane w zakresie wodociagdw i rurociagdw do odprowadzenia
Sciekow
kategoria robot — 45231200-7 — Roboty budowlane w zakresie rurociggdéw naftowych i gazociagow
kategoria robot — 45232423-3 — Przepompownie $ciekéw
kategoria robot— 452314009 — Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
kategoria robot— 45232310-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy linii telefonicznych
kategoria robot — 45233222-1 — Roboty w zakresie chodnikow
kategoria robot — 452332238 — Wymiana nawierzchni drogowej

1.13. Okreslenia podstawowe.

Kazda Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robot zawiera zdefiniowane okreslenia podstawowe, ktore stuzy¢ maja ujednoliceniu interpretacji tego
okreslenia przez uczestnikow procesu inwestycyjnego.

Ponizej zdefiniowano zasadnicze okreSlenia podstawowe wspdlne dla wszystkich specyfikacji technicznych. Niezaleznie od tego w kazdej ze szezegdtowych
specyfikacji technicznych zdefiniowane sa inne dodatkowe okreslenia charakterystyczne dla danej specyfikacji Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w
kazdym przypadku nastepujaco:

- aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie wydana przez upowazniong do
tego jednostke,

- certyfikat zgodnosci — dziatanie trzeciej osoby (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy) wykazujace, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz
nalezycie zidentyfikowany wyrob, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong norma lub z wiasciwymi przepisami prawnymi,

- chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety przeznaczony do ruchu pieszego i odpowiednio odsunigty,

- deklaracja zgodnosci — o$wiadczenie dostawcey stwierdzajace na jego wytaczng odpowiedzialnosé, ze wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z normg lub aprobata
techniczna,

- dhugos$¢ kolektora — odleglo$¢ miedzy studzienkami Sciekowymi mierzona w osi studzienek,

- dokumentacja projektowa — dokumentacja shuzaca do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie robot budowlanych sktadajaca sie z: projektu budowlanego,
projektéw wykonawczych, przedmiaru robdt i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- dokumentacja powykonawcza — dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupehieniami wyniktymi w trakcie realizacji inwestycji,

- droga —wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z
prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu,

- droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana przeznaczona do ruchu pojazdow obstugujacych zadanie budowlane na czas wykonania,
przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu,

- Dziennik Budowy — dokument dostarczony Wykonawcy przez Zamawiajacego prowadzony przez Wykonawce na placu budowy zgodnie z wymaganiami art.
45 polskiego Prawa Budowlanego,

- eksfiltracja — przenikanie (ubytek) wod tub $ciekow z przewodu kanalizacyjnego do gruntu,

- europejskie zezwolenie techniczne — oznacza aprobujaca oceng techniczng zdatnoscei produktu do uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe Wwymagania w
zakresie robot budowlanych, przy uzyciu whasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkéw jego zastosowania i uzycia,

- geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu — uporzadkowany zbiér danych przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o
podmiotach wiadajacych siecia,

- infiltracja— przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego,

- Inzynier, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie 1 uprawnienia reprezentujaca na budowie interesy Inwestora i
uprawniona do biezacej kontroli jakosci 1 ilosci robot oraz biorgea udziat w sprawdzianach i odbiorach robét,

- istotne wymagania — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenistwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu wspolnego, jakie majg spelnia¢ roboty
budowlane,

- jezdnia - czg&¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow,

- kanalizacja deszczowa - kanat stanowiacy calod¢ techniczno — uzytkowa (kanalizacjg) albo jego czgs¢ stanowiaca odrebny element stuzacy do $ciekoéw
deszczowych i opadowych,

- kanalizacja sanitama - kanat stanowiacy calod¢ techniczno — uzytkows (kanalizacje) albo jego cze§¢ stanowigca odrebny element konstrukeyjny lub
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technologiczny (pompownia) stuzacy do Sciekow sanitamych (bytowych),

- kanat — liniowa budowla przeznaczona do odprowadzenia $ciekow,

- Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontrakiu,

- kineta—wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej przeznaczone do kierunkowego przeplywu sciekow,

- kolektor boczny — kanat przeznaczony do odbioru $ciekdw z gospodarstw domowych (co najmniej dwoch) i doprowadzenia ich do kolektora glownego,

- kolektor gléwny — kanat przeznaczony do zbierania $ciekow z kanatéw bocznych oraz zbiorczych i odprowadzenia ich do oczyszczalni lub odbiomika,

- kolektor grawitacyjny — kanat przeznaczony do grawitacyjnego sptywu sciekow,

- kolektor nieprzetazowy — kanat zamkniety o wysokosci wewngtrznej mniejszej niz 1 m,

- kolektor przetazowy — kanat zamknigty o wysokosci wewnetrznej rownej lub wickszej niz 1 m,

- kolektor thoczny — kanat przeznaczony do wymuszonego sptywu sciekow,

- kolektor zbiorczy — kanat przeznaczony do zbierania Sciekow z co najmniej dwoch kanatow bocznych,

- komora robocza — zasadnicza cze$é studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych,

- Ksigga Obmiaréw — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
wykonywanych Robot w formie wyliczen szkicow 1 ewentualnych dodatkowych zatacznikow; wpisy w Ksigdze Obmiardéw podlegaja potwierdzeniu przez
- laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z ocena
jakosci 1 prob zwiazanych z oceng jakosci materialow oraz robot,

- materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt zgodnie z dokumentacja projektows 1 Specyfikacjami Technicznymi  zaakceptowane przez
Inzyniera,

- nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podioze gruntowe i zapewniajacych dogodne
warunki dla ruchu,

- nineleta — wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi przewodu, kanatu, studzienki, pompowni i innych elementow
inwestycji,

- normy europejskie — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz  Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej
(CENELEC) jako , standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji,

- objazd tymczasowy — droga spegjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia okreznego ruchu publicznego na okres budowy,

- obmiar rob6t — pomiar wykonywanych robdt budowlanych, dokonywany w celu weryfikagji ich ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w
przedmiarze robdt, albo obliczenia warto$ci robot dodatkowych, nie objetych przedmiarem,

- odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszezonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych,

- ogrodzenie —uklad stupkéw, siatek, furtek i bram wjazdowych zabezpieczajacy teren pompowni przed ingerencjg osob - nieupowaznionych,

- pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i kizewow. Pas drogowy moze rdwniez
obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigeych ludzi i $rodowisko przed uciazliwo$ciami powodowanymi przez ruch na
drodze,

- plyta przykrycia studzienki lub komory — plyta przykrywajaca komore robocza,

- podtoze —grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod kanalizacjg lub do glebokosci przemarzania,

- polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

- pompownia sieciowa — obiekt budowlany wraz z wyposazeniem, instalacjami i urzadzeniami pomocniczymi, przeznaczony do przetransportowania $ciekow lub
Wody Z poziomu nizszego na wyzszy,

- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej,

- przecisk — bezodkrywkowa metoda podziemnego umiejscowienia odcinka przewodu technologicznego (kolektora, przewodu cisnieniowego, kabla lub innego) z
wykorzystaniem specjalistycznego sprzetu w linii prostej,

- przedmiar robot (Wykaz cen) — wykaz robdt z podaniem ich iloci (przedmiar) w kolejnosci ich wykonania,

- przejecie czesei robdt (odbidr czgdciowy) — nieformalna nazwa odbioru robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a takze dokonywanych prob i sprawdzen
instalacji, urzadzen technicznych i innych. Odbiorem czeiciowym nazywa sie takze odbior czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym si¢ do
uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako ,,0dbior koncowy”,

- przejecie gotowego obiektu budowlanego (odbior gotowego obiektu budowlanego) — formalna nazwa czynnosci, zwianych tez ,,odbiorem koncowym”,
polegajacym na protokolamym przejeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe osdb 0 odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych, wyznaczong przez Inwestora, ale nie pelnigeg funkcji Inzyniera na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po zgloszeniu przez Kierownika Budowy
faktu zakonczenia robdt budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy, wykorzystywanych placow oraz przygotowaniu przez
niego dokumentacji powykonawczej,

- przekroczenie podziemne — uklad konstrukcyjny stuzacy do zabezpieczenia instalacji przed naciskami przenoszonymi z powierzchni oraz shizace
wyeliminowaniu szkodliwego oddzialywania instalacji podziemnych i zachowania warunkow bezpieczenstwa,

- przeszkoda sztuczna — dzielo ludzkie stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego , np. ogrodzenie, budynek, kolej rurociag itp.,

- przeszkoda — obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizagj,

- przetargowa Dokumentacja Projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem
robdt,

- przewiert sterowany —bezodkrywkowa metoda wykonania dhugiego odcinka przewodu liniowego z wykorzystaniem specjalistycznego sprzetu po famanegj trasie,
- przykanalik (przylacze kanalizacyjne) — kanat przeznaczony do polaczenia wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej z siecig zewngtizna,

- rejestr obmiardéw — oznacza ksiazke obmiaroéw prowadzona przez Inzyniera, do ktorej wpisuje sie wszelkie potwierdzenia ilosci niezwltocznie po ich dokonaniu,

- rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowania i przywrocenia pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadnia budowlanego,

- roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja
przyjety stopien scalania robot,

- 16w —urzadzenie shuzace odwodnieniu terenu w formie rowow otwartych,

- rura ochronna — rura o $rednicy wigkszej od rury przewodowej stuzgca do przenoszenia obcigzen zewngtrznych i do zabezpieczenia przewodu przy przejiciach
pod przeszkoda terenowa,

- Iura ostonowa — przewod rurowy chronigey przed oddzialywaniem czynnikow zewngtrznych wewnatrz ktdrego umieszczony jest przewod instalacyjny,
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- rura przeciskowa lub przewiertowa — przewod rurowy stalowy stuzacy do bezwykopowego utozenia w nim przewodu instalacyjnego pod przeszkoda,

- rysunki —cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot,

- sie¢ kanalizacyjna sanitarna — uktad przewodow kanalizacyjnych znajdujacych sie poza budynkami shizacy do odprowadzenia $ciekéw do oczyszczalni $ciekdw
lub innego odbiomika,

- skizyzowania — miejsce przecigeia si¢ rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego 1 istnigjacego uzbrojenia,

- spocznik —element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomigdzy kineta a $ciang komory roboczej,

- studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) — obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow,

- studzienka kaskadowa — studzienka rewizyjna taczaca kanaty dochodzace na rdznej wysokosci, w ktorej $cieki Opadowe lub bytowe spadaja bezposrednio na
dno studzienki lub poprzez zewngtizny odciazajacy przewod pionowy,

- studzienka potaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do potaczenia co najmniej dwoch kanatow  doplywowych wjeden kanat odptywowy,

- studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanalu w planie, na zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach
prostych,

- studzienka Sciekowa — urzadzenie do odbioru $ciekow opadowych sptywajacych do kanatu z utwardzonych powierzchni terenu,

- szyb — element konstrukeyjny Iaczacy komore robocza z powierzchnia trenu przeznaczony do zejscia obstugi do komory roboczej,

- Slepy Kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania,

- wlaz kanatowy — element Zeliwny do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komoér kanalizacyjnych , umozliwiajacy dostep do urzadzen
kanalizacyjnych,

- wodociag — przewdd stanowigcy cato$¢ techniczno — uzytkowa albo jego czes¢ stanowigea odrebny element konstrukeyjny lub technologiczny przeznaczony do
transportu wody pitnej,

- Wspolny Stownik Zamowien — jest to system klasyfikacji produktow, ustug i rob6t budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien publicznych,

- Wyposazenie pompowni — zespoly pompowe, instalacje i pomocnicze urzadzenia techniczne przeznaczone do transportu wody lub $ciekéw z poziomu nizszego
na wyzszy,

- wyrob budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb (w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych) wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catosé uzytkowa,

- zadanie budowlane - cz¢§¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowiaca odrebng catos¢ konstrukeyjng lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spelnienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych; zadanie moze polega¢ na wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowa, modemizacja, utrzymaniem oraz ochrong
budowli lub jej elementu,

- Zarzadzajacy realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej Zarzadzajacym, wyznaczona
przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowa w zakresie udzielonym petnomocnictwem,

- zasilanie pompowni w energi¢ elektryczng — zewngtrzna i wewngtrzna instalacja elektryczna wraz wbudowanymi urzadzeniami pomiarowymi gwarantujaca
przylaczenie i uzytkowanie urzadzen pompown,

- zasuwa — urzadzenie shuzace do zatrzymania lub uruchomienia przeptywu wody pitnej lub innego medium zamontowane na sieciach.

2.0. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogoélne.

2.1.1. Wymagania ogoélne dotyczace wlasciwosci materialéw i wyrobow.

Wszystkie materialy i urzadzenia stosowane przy wykonywaniu robot musza by¢ nowe i nieuzywane. Materialy musza by¢ w gatunkach na biezaco
produkowanych i odpowiada¢ normom i przepisom wymienionym w Specyfikacji Technicznej oraz ich najnowszym wersjom tu nie wymienionym.

Materialy i urzadzenia, ktorych to dotyczy musza posiada¢ wymagane dla nich $§wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawg certyfikaty
bezpieczenstwa. Na zyczenie Inzyniera takie swiadectwa winny by¢ niezwlocznie przez Wykonawce przedstawione.

Wykonawca przedstawi odpowiednie §wiadectwa, w tym certyfikaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie, certyfikat zgodnosci, deklaracje godnosci z
Polskg Norma, zezwolenia PZH dla materialow majacych kontakt z woda do picia, inne prawnie okre$lone dokumenty. Chociaz projekt oparty jest o polskie
wytyczne projektowania, akceptacje otrzyma rowniez sprzet skonstruowany wedlug innych standardow miedzynarodowych i spetniajacy kryteria konstrukcyjne
oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w ninigjszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca sg zobowigzani do dostarczenia dowodow potwierdzajacych
powyzsza zgodno$¢. Akeeptacja takiego sprzetu nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiazan wynikajacych z tego Kontraktu i réznych gwarancji zawartych w
niniejszym dokumencie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia angielskich i polskich thumaczen dokumentéw zwigzanych z materiatami, a istniejacych w
innych jezykach.

2.1.2. Zrédta uzyskania materiatow.

Jezeli bedzie to wymagane przez Inwestora to w terminie skiadania oferty Wykonawca poda nazwe producentéw, od ktorych proponuje zakupi¢ materiaty,
surowce i urzadzenia.

Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym ztozeniem zaméwienia materialow przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi nazwy firm
producentow pozostatych materiatow i wyposazenia, od ktorych proponuje pozyskac materialy, wyroby i inne rzeczy konieczne dla realizacji prac. Wykonawca nie
Zlozy zamowien w jakikolwiek firmie bez wezesniejszego uzyskania zgody Inzyniera na skorzystanie z takiej mozliwosci.

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatow z danego Zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

‘Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédla w sposdb ciagly spehniaja
wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu robot.

2.1.3. Pozyskiwanie materialdow miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od whascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet migjscowych wiaczajac w to
zrodta wskazane przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z dostarczeniem materialéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjgte z terenu wykopow i migjsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w  hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji
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terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w kontrakcie beda wykorzystane do robot
sktadowane na odktad lub odwiezione odpowiednio do wymagan kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ Zzadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty
wyszczegOlnione w kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.1.4. Zmiany w listach materialowych.

Jezeli wykonawca bedzie zamierzat dokona¢ zmiany dostawcy materialow w stosunku do listy dotaczonej do oferty, to winien powiadomi¢ Inzyniera o
sugerowanych zmianach, uzyska¢ jego akceptacj¢ oraz winien pokry¢ dodatkowy koszt takich zmian w rezultacie ich wprowadzenia.

2.1.5. Inspekcja wytworni materialow.

Wytwormie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkeyjnych z wymaganiami.
Probki materiatdw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akeeptacji okreslonej partii materiatow pod
wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdmi beda zachowane nastepujace warunki:

- Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialow w czasie przeprowadzania inspekcii,

- InZynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytwomi, gdzie odbywa sig produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji kontraktu.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potizebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swoja jako$¢ 1 wlasciwo$¢ do robot 1 byty dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w migjscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot
budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art.10 ustawy Prawo Budowlane oraz w szczegbtowych Specyfikacjach.

‘Wykonawca uzgodni z Inzynierem sposob i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatéw oraz elementéw konstrukeyjnych
do wykonania robodt, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Jezeli podczas realizacji Kontraktu Wykonawca dopusci do dostarczenia na plac budowy materiatow, ktére w opinii InZyniera sa nieodpowiedniej jakosci, to
Inzynier zazada od Wykonawcy uzyskania materiatdw z innego, zatwierdzonego zrodla. Wykonawca bedzie zobowigzany do pokrycia wszystkich dodatkowych
kosztow zwigzanych z dostarczeniem takich materiatow.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli
Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialtdw do innych robdt, niz te dla ktdrych zostaty zakupione, to koszt tych materialéw zostanie
przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ niezbadane 1 niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na whasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiaty, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiahu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wickszym od dopuszczalnego, okre§lonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na
uzycie tych materiatow od wiasciwych organow administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia niezgodnie ze ST, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje
tego poniesie Wykonawca.

2.7. Terminy dostaw.
Wykonawca zadba o to, aby dostawca calego sprzgtu i materialéw byta zharmonizowana z postepem robdt i zamoéwienia z wyprzedzeniem gwarantujacym
terminowe zakonczenie robot. Dostawcy sprzetu i materiatdw beda odpowiedzialni przed wykonawca, a ich dostawy maja spelnia¢ wszystkie wiasciwe wytyczne.

3.0. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet
uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw 1 ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach
Technicznych, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera.

W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaC przeprowadzenie 1obot, zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach
Technicznych i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoécia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
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‘Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszezenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, \Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akeeptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4.0. TRANSPORT.

4.1. Wymagania ogélne.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktore beda okreslone w projekcie organizacji robdt oraz jakie nie wplyna
niekorzystnie nastan i jakos¢ transportowanych materiatow.

Srodki transportu winny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w szczegbtowej Specyfikacji Technicznej, jezeli gabaryty lub masy elementéw konstrukcyjnych
lub urzadzen wyposazenia wymagaja specjalistycznego sprzetu transportowego.

4.2. Transport poziomy.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie materialow/sprzetu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych fadunkdw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawea jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci
przewozonych materialow.

Pojazdy 1 fadunki powodujace nadmieme obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone do transportu a Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich
uszkodzen wyniktych z tego faktu zgodnie z poleceniami Inzyniera.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentagji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i
wskazaniach Inzynieraw terminie przewidzianym kontraktem.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

4.3. Transport pionowy.

Do transportu pionowego materiatdw na terenie budowy nalezy uzywaé zurawi samochodowych o odpowiednim udzwigu i wysiegu podanych w Specyfikacjach
Technicznych lub uzgodnionych przez Wykonawce z Inzynierem.

Do zatadunku i wyladunku materialow na srodki transportu mogg by¢ uzywane wozki widtowe.

5.0. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogoélne zasady wykonywania robét.

‘Wykonawtca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem, oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami Specyfikacji Technicznych, projektem zapewnienia jakosci, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inzyniera.
Roboty zostang przeprowadzone w sposdb uczciwy z zaangazowaniem 1 fachowo przez whasciwie wykwalifikowanych robotnikow, a takze w pehnej zgodnosci z
rysunkami zamieszczonymi w dokumentacji projektowe;j i Specyfikacja Techniczna.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowe;j lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu popetionego przez Wykonawcee w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione
przez \Wykonawcg na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$é.

Cechy materiatdw i elementow budowli i wyposazenia muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu.

Decyzje Inzyniera dotyczace akeeptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji
projektowej i Specyfikacji Technicznej, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materialow i robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkgji i przy badaniach materialow, doswiadczenia z przesztodci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwesti¢.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Specyfikacja Techniczna nie jest w pelni wyczerpujaca, gdyz nie moze objac wszystkich szczegdtow projektow i Wykonawea winien to wzia¢ pod uwage przy
planowaniu budowy, realizujac roboty czy kompletujac dostawy sprzetu oraz wyposazenia. Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w
Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupelnien lub interpretacii.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszcezalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerangji.

5.2. Roboty rozbiorkowe.

Projektowana inwestycja nie wymaga przeprowadzenia robot rozbidrkowych obiektow wymagajacych wydania decyzji przez whasciwy organ.
W zakres robot rozbidrkowych wehodzi rozbiorka istnigjacych nawierzchni drogowych w pasie wykopdw pod realizowane uzbrojenie podziemne.

5.3. Ochrona i utrzymanie roboét.

‘Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczegcia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego przejecia robot i odeinkow. Utrzymanie powinno by¢é prowadzone w taki sposab, aby budowda lub
jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego robdt i odcinkow.
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5.4. Projekt zagospodarowania placu budowy.
Projektowana inwestycja jest inwestycja liniowa realizowang w pasie ulic. Wykonawca w miar¢ potrzeb i postepu robdt opracuje w formie szkicow projekt

zagospodarowania placu budowy uwzgledniajac posiadany sprzet i zaplecze budowy.
W projekeie zagospodarowania placu budowy uwzglgdniona zostanie rowniez opracowana (przez Wykonawce) organizacja ruchu na czas realizacji inwestycji.

5.5. Projekt organizacji roboét.
W miare potrzeb Wykonawca dla wiasnych potrzeb, na zadanie Inwestora lub Inzyniera w celu zapewnienia terminowego wykonania inwestycji objetej
kontraktem opracuje projekt organizacji robdt uwzgledniajacy terminy wykonania poszezegolnych robét i dostawy niezbednych materiatow.

5.6. Projekt technologii i organizacji montazu.
Realizowane elementy inwestycji nie wymagaja projektu technologii i montazu.

5.7. Czynnosci geodezyjne na budowie.
\Wykonawca zapewni wykonanie czynnosci geodezyjnych na budowie przez uprawnionego geodete oraz jego wspOlprace z Inzynierem.
5.8. Likwidacja placu budowy.

Po wykonaniu robét wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu wokét budowy. Uprzatnigcie terenu budowy
stanowi wymog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakos$ci (PZJ)
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony
sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) cze$¢ 0gdlng opisujaca:
- organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
-bhp,
- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdinych elementow robot,
- system (Sposob 1 procedure) proponowanej kontroli 1 sterowania jakoscig wykonywanych robot,
- wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw mechanizmow
sterujacych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
- proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;
b) czgs¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
- wykaz urzadzen pomiarowo — kontrolnych
- rodzaje 1 1los¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,
- sposdb zabezpieczenia 1 ochrony tadunkéw przed utratg ich whasciwosci w czasie transportu,
- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj 1 czgstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdinych elementow robot,
- sposob postepowania z materiatami 1 robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
W przypadku, gdy Wykonawca posiada certyfikat 1ISO 9001, jest zobowigzany do opracowania programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami
certyfikatu.

6.2. Zasady kontroli jakosSci robot.

6.2.1. Warunki ogdlne kontroli jakos$ci robot.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac zalozona jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania
jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa okreslone w Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Jezeli Wykonawca dysponuje wiasnym laboratorium, dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy posiadaja wazna
legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszezen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcey pisemne informacije o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, Ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier
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natychmiast wstizyma uzycie do robot badanych materiatow 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialow.

W przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania badan do specjalistycznego laboratorium, Inzynier moze wymaga¢ dokumentéw potwierdzajacych
uprawnienia danego laboratorium do wykonywania konkretnych badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

6.2.2. Wymagania kontroli jako$ci dla materialow i wyrobow.

Podstawowym dokumentem normujacym calos¢ zagadnien branzy budowlanej w Polsce jest :

Prawo Budowlane. Ustawa z 7 lipca 1994 r i jej pozniejsze nowelizacje (DZ. U. nr 89 z 19994, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).

Materialy, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczace i zwiazane z wykonaniem prac bedzie zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepisow, 0 ile
szczegOlowe wytyczne nie stanowig inaczej, a ich jako$¢ nie jest nizsza niz tam okreslona.

Kazdy wyrdb budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie musi by¢ zgodny z jednym z trzech nastepujacych dokumentow
odniesienia:

- Z kryteriami technicznymi — w odniesieniu do wyrobow podlegajacych certyfikacji na Znak Bezpieczenstwa,

- zwiasciwa przedmiotowo Polska Norma wyrobu,

- z Aprobatg Techniczng w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy lub wyrobu, ktorego wiasciwosci uzytkowe (odnoszace sie od
wymagan podstawowych) réznig si¢ istotnie od wasciwosci okreslonych w Polskiej Normie.

Zgodno$¢ z dokumentem odniesienia jest potwierdzona nastgpujacymi procedurami atestacyjiymi:

- certyfikacja na Znak Bezpieczenstwa —na wyrob wydawany jest Certyfikat na Znak Bezpieczenstwa.

Whykaz wyrobow objetych certyfikacja na Znak Bezpieczenstwa (oraz jednostki wydajace Certyfikaty) okresla: Rozporzadzenie Rady Ministrow z9 .11. 1999 rw
sprawie wykazu wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarzaC zagrozenie albo stuzacych
ochronie lub ratowaniu Zycia i zdrowia lub srodowiska, podlegajacych obowigzkowo na Znak Bezpieczenstwa i oznaczenia tym Znakiem oraz Wyrobow
podlegajacych obowiazkowi wystawienia przez producenta deklaracji Zgodnosci (DZ.U. nr 5 z2000. Poz.53.),

- certyfikacji zgodnos$ci — na wyrdb wydawany jest Certyfikat Zgodnosci z Polska Norma lub Certyfikat Zgodnosci z Aprobata Techniczna,

- deklaracja zgodnosci producenta — producent wydaje Deklaracje Zgodnosci z Polska Norma lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna:. Zasady
wydawania 1 wzor deklaracji okresla: Rozporzadzenie Ministra Spraw  Wewngtrznych i Administracji z 31.07. 1998r w sprawie systemow zgodnosci, wzoru
Deklaracji Zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do, obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (DZ. U. nr 113
21998r poz. 728).

Z wyrobow przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie majace istotnego wplywu na spelnienie wymagan podstawowych oraz
wyroby wytwarzane i stosowane wedlug tradycyjnie uznanej sztuki budowlanej. Wyroby te sa dopuszczone do obrotu i powszechnego Stosowania w
budownictwie na mocy prawa, bez koniecznosci przeprowadzania oceny przydatnosci atestacji oraz ich znakowania. Wykaz tych wyrobow okreSla :
Rozporzadzenie Ministra Spraw  Wewngetrznych i Administracji z 24.07.1998r w sprawie wykazu wyrobow nie majacych istotnego wptywu na spelnienie
wymagan podstawowych wyrobow oraz wyrobow wytwarzanych wedlug uznanych zasad sztuki budowlanej (DZ. U.nr 113 21998 r poz. 637)

Pozostate wyroby przeznaczone do obrotu i powszechnego stosowania, podlegaja procedurom okreslonym w: Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z 05.08.1998. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (DZ.U. Nr 107 poz. 679)

Tam gdzie w Specyfikacji opisano stosowane materialy i surowce to bedg one zgodne z podanymi danymi szczegdtowymi. Materialy i surowce nie objete polskimi
normami beda reprezentowaly najwyzsza jako$¢ w swojej klasie.

Akty prawne przywolane.

Prawo Budowlane — Ustawa z 7 lipca 1994 r ( tekst jednolity : DZ. U. nr 106 z2000r poz. 1126) z pdznigjszymi zmianami

Ustawa 0 badaniach i certyfikacji z 3.04. 1993 (Dz. U. Nr 5 poz. 250 z 1993 r) z pdzniejszymi zmianami

Ustawa o systemie zgodnosci oraz 0 zmianie niektorych ustaw z 28.04. 2000r (Dz. U. Nr 43 poz. 489 z2000r)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 .11. 1999 r w sprawie wykazu wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobéw importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia i zdrowia lub $rodowiska, podlegajacych obowigzkowo na Znak Bezpieczenstwa i
oznaczenia tym Znakiem oraz Wyrobow podlegajacych obowiazkowi wystawienia przez  producenta deklaracji Zgodnosci (DZ.U. nr 5z 2000. Poz.53.)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z 24.07. 1998r w sprawie wykazu wyrobOw nie majacych istotnego wplywu na spelnienie
wymagan podstawowych wyrobow oraz wyrobow wytwarzanych wedlug uznanych zasad sztuki budowlanej (DZ. U. nr 113 z 1998 r poz. 637)

Rozporzadzenie Ministra Spraw  Wewngtrznych i Administracji z 31.07. 1998r w sprawie systemow zgodnosci, wzoru Deklaracji Zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do, obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (DZ. U. nr 113 z 1998r poz. 728)

Rozporzadzeniu Ministra Spraw  Wewngtrznych i Administracji z 05.08.1998. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobow budowlanych (DZ.U. Nr 107 poz. 679)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 13.01.2000r w sprawie trybu certyfikacji wyrobow (Dz. U. Nr 17 poz. 219 z 2000r)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 13.01.2000r w sprawie trybu wydawania dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarzac zagrozenie
albo ktore shuza ochronie lub ratowaniu Zycia, zdrowia i srodowiska wyprodukowanych w Polsce lub sprowadzone z krajow z ktorymi Polska zawarta
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz. U. poz.
58 2 2000r)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz
sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728).

6.2.3. Zasady kontroli wymiarow.

Sprawdzenie wykonanych robdt pod wzglgdem zgodno$ci wymiardw nastapi wg obowiazujacych norm, a szczegdlnosei PN- 1ISO 3443-8:1994

Normy przywotane

PN-ISO- 7737: 1994 — Tolerancje w budownictwie . Przedstawianie danych dotyczacych doktadnosci wymiarow.

PN- 1SO —3443-7:1994 - Tolerancje w budownictwie Ogolne zasady ustalania kryteriéw odbioru, kontrola zgodnosci wymiaréw z wymaganiami tolerancyjnymi
i kontrola statyczna

PN- ISO —3443-8:1994 - Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiaréw w budownictwie.

PN-1SO—3443-5:1994 - Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie. Szeregi wartosci stosowane do Wyznaczania tolerancji.

PN- ISO-7976-2 - Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaréw budynkow i elementéw budowlanych. Usytuowanie punktow pomiarowych

PN-1SO—7976-1:1994 - Tolerancje w budownictwie. Metody pomiardw budynkow i elementéw budowlanych. Metody i przyrzady.
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6.2.4. Warunki eksploatacyjne.

Wszelkie obiekty, instalacje i materiaty beda zdolne do funkcjonowania w sp0sdb okreslony w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie moga
wystepowac¢ na migjscu budowy. Wykonawca moze zaktadac, ze warunki te beda sie miesci¢ w nastepujacych granicach:

- temperatura -od -30do +35°C

- wilgotnos¢ -0d0do95%

- ci$nienie atmosferyczne - od 850 do 1200 Mbar

6.3. Pobieranie prébek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawcg usunigte Iub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inzyniera.

Probki dostarczone przez Wykonawceg do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary.

Weszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiego$ badania wymaganego w
Specyfikacjach Technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, migjscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie
zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzorul lub innych formach, przez
niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inzyniera.

Dla celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialow u zrodta ich wytwarzania, i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawcg, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i robot z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Na Zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawce usunigte z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodnosci z
normami lub aprobatami technicznymi, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Probki dostarczone przez Wykonawceg do badan wykonywanych na zlecenie Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane w sposdb przez niego
zaakceptowany.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatdéw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub Zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtomych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialow i robot z dokumentacja projektowa i Specyfikacjami Technicznymi. W takim
przypadku catkowite koszty powtomych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.6. Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz whasciwych przepisdw i dokumentdw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie s3 objgte certyfikacja okreslona w powyzszym punkcie i ktore spetniaja wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreSlajace w
sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie
wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Rownowazno$¢ norm i zbioréw przepisow.

Gdziekolwiek w kontrakcie powolane sa konkretne normy lub przepisy, ktére spelnia¢ maja materialy, wyposazenie, sprzgt i inne dostarczone towary, oraz
wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow, o ile w
kontrakcie nie postanowiono inaczej.

W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe i odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie
normy zapewniajace zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Roznice pomigdzy powolanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawcg i przediozone Inzynierowi co najmniej na 28 dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W przypadku kiedy
InZynier stwierdzi, Ze zaproponowane zmiany nie zapewniaja zasadniczo rdwnego lub wyzszego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje si¢ do norm
powolanych w dokumentach.

6.8. Dokumenty budowy.

6.8.1. Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
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do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska shuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegodinych elementow robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych 1 ostatecznych odbiordw robét, przejecia czescl robodt 1 przejecia robot i
odcinkow

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone Inzynierowi do ustosunkowania si¢. Decyzje Inzyniera wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.8.2. Rejestr obmiarow.

Rejestr obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢
w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i1 kontrolne wyniki badan
‘Wykonawcy 1 Zamawiajacego powinny by¢ gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z asobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robét,

- protokoly z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Wszystkie probki 1 protokoty, przechowywane w uporzadkowany sposob i oznaczone wg. wskazan Inzyniera powinny by¢ przechowywane tak dhugo, jak to
zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywa¢ w ustalonych z Inzynierem okresach czasu archiwizacji, rowniez na nosnikach elektronicznych.
Inzynier oraz zamawiajacy beda mieli prawo dostgpu do wszystkich dokumentéw budowy.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

7.0. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach
ustalonych w przedmiarze robot.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawcea po pisemnym powiadomieniu InZyniera o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie / wykazie cen lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robdt. Bledne dane zostang poprawione wg instrukeji Inzyniera na pismie.

Korekta ewentualnych bledow Iub pominiecie pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystapienia Wykonawcey i akeeptacji Inzyniera po porozumieniu z
Inwestorem, jezeli zawarta umowa nie stanowi inaczej.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu miesigeznej platmosei na rzecz Wykonawcey lub innym w czasie okreslonym w
kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.
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7.2. Zasady okres$lania ilo$ci robét i materialow.

Obmiar Robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robot i zainstalowanego sprzgtu w jednostkach ustalonych w Przedmiarze.

Dtugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdhuz linii osiowej podawane beda w [m], powierzchnie w
[, a sprzet i urzadzenia w sztukach [szt.]. Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w [m]
jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrd.

Przy robotach ziemnych - [m?] wykopu 0znacza grunt mierzony w stanie rodzimym, [m°] nasypu oznacza grunt mierzony po zageszezeniu.

Tlosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w kilogramach [kg] lub tonach [t] zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakeeptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawee utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie
zapewniajac w sposob ciagly zachowanie dokladnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda prowadzone nie rzadziej niz raz w miesiacu i beda podstawa do wystawienia faktury za roboty za dany miesigc chyba Ze kontrakt stanowi inaczej.
Obmiary beda przeprowadzone przed przejeciem czesei robdt lub przejeciem robdt i odeinkéw, a takze w przypadku wystepowania dhuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumialy 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszezonymi na karcie rejestru obmiardw. W razie braku
miejsca szkice moga by¢ dolaczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiardw, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8.0. PRZEJECIE ROBOT.

8.1. Rodzaje przejecia robét.

W zalezmosci od ustalen odpowiednich Specyfikaciji Technicznych, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
- przejgcie robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- przejgcie instalacji 1 urzadzen technicznych,

- przejeeie czesci robdt,

- przejgcie robot i odcinkow,

- przejgeie koncowe Robot,

- przejeie robdt po okresie rekojmi - przejecie ostateczne — pogwarancyjne,

- wystawienia Swiadectwa Wykonania.

8.2. Przejecie robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Przejecie robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Przejecie robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonane w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robot.

Przejecia robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czescei robdt do przejgeia zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Przejecie bedzie
przeprowadzone niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
Jako$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary i proby szczelnosci, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Przejecie instalacji i urzadzen technicznych.
Przejecie instalacji i urzadzen technicznych wymaga wykonania badan i prob poszezegdlnych instalacji w potaczeniu z urzadzeniami technicznymi wykonanymi
zgodnie z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot”.

8.4. Przejecie czesci robot.

Przejecie czesei robot polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesei robot. Przejecie czesei robot dokonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot.

Przejecia dokonuje Inzynier. Przejecie czgsei robot ma na celu przejecie do eksploatacji przez Zamawiajacego czesci wybudowanej kanalizacji deszczowej bez
oczekiwania na zakonczenie catego odcinka. Przyjmuje sig, ze do przejecia czesei robot zgtaszane moga by¢ catkowicie wykonane Sieci:

- wykopy zostaty zasypane (z zaggszczeniem do rzednych posadowienia podtoza pod chodniki i jezdnie),

- pokrywy wiazow do studzienek i skrzynki do zasuw posadowione zostaty na projektowanych rzednych powierzchni chodnikow i jezdni,

- bez wykonanych chodnikow i jezdni.

8.5. Przejecie robét i odcinkow.

Przejeciu robét i odcinkéw podlegaja catkowicie zakoniczone poszezegdlne odcinki robdt. Przejecie robot i odcinkéw polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do przejecia robdt i odcinkow bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Przejecie robot i odcinkow nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot i
przyjecia dokumentow, o ktdrych mowa w punkeie 8.11.

Przejecie 1obot i odeinkoéw dokona Inzynier. Inzynier dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych dokumentow, wynikow badan i pomiarow,
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ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i Specyfikacjami Technicznym.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych, robot uzupetniajacych lub robot wykonczeniowych Inzynier przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin przejgcia robot i odcinkow.

W przypadku stwierdzenia przez Inzyniera, Ze jakos¢ wykonywanych robot w poszezegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa i Specyfikacji Technicznych z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
InZynier dokona potrgcefi, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.6. Rozruch technologiczny.

Nie wystepuje.

8.7. Przejecie konicowe robét.

Przejecie koncowe robot przeprowadza si¢ w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie robot budowlanych.

Przejecia koncowego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnoscl Inzyniera i Wykonawcy. Komisja sporzadzi ,,Protokot przejecia
robot budowlanych oraz zgloszonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonawceg”.

W czasie przejgcia koncowego komisja zapoznaje si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu zwlaszcza w
zakresie wykonania robdt uzupehiajacych i poprawkowych a takze z wynikami odbiorow i prob przewoddw, instalacji i urzadzen technologicznych.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢ nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub uzupetniajacych, komisja moze przerwaé swoje czynnosci i
ustali¢ nowy termin koncowego przejecia robot.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonanych robdt w poszezegdlnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej Dokumentacja

Projektowa i Specyfikacja Techniczng (z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne i trwato$¢, Komisja dokona potracen,
oceniajac pomnigjszong warto$¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w umowie lub kontrakcie.

8.8. Przejecie robodt po okresie rekojmi.

Pod koniec okresu rgkojmi Zamawiajacy lub wiadciciel obiektu zorganizuje ,przejecie robdt po okresie rekojmi”. Odbior taki wymaga przygotowania
nastepujacych dokumentow:

-umowy 0 wykonaniu rob6t budowlanych,

- protokotu koncowego przejecia obiektu,

- dokument6w potwierdzajacych usuniecie wad zgtoszonych w trakeie koncowego przejecia obiektu (jezeli byty zgtoszone wady),

- dokumentéw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi 1 potwierdzenia usuniecia tych wad,

- innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci przejecia.

8.9. Przejecie ostateczne — pogwarancyjne.

Przejecie ostateczne pogwarancyjne polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, przy odbiorze
po okresie rekojmi lub ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.10. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji umozliwiajacych przygotowanie Dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

Zgodnie z ustawa Prawo Budowlane w sktad Dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego, na ktory uzyskano pozwolenie na budowe wchodzg miedzy
innymi:

- pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robdt, pozwolenie na uzytkowanie, decyzje 0 warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu,

- wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu,

- oryginat Dziennika Budowy wraz z dokumentami, ktére zostaty wigczone w trakcie budowy,

- dziennik montazu (rozbiorki) - jezeli byt prowadzony,

- protokoty odbioréw etapowych, robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- protokoty odbioru czgsciowych i koncowych,

- geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- dokumentacje powykonawcza — tj, dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji kontraktu uwiarygodniona przez Kierownika Budowy, Inzyniera a jesli zachodzi potrzeba i Projektanta,

- dokumentacje powykonawczg — tj, dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji kontraktu,

- oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami

pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy a takze terendw z ktorych korzystat Wykonaweca,

- aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,,B” dla materiatdw 1 urzadzen,

- instrukgje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR),

- karty gwarancyjne urzadzen technicznych,

- instrukgje eksploatacji obiektu i instalacji jezeli taka potrzeba istnigje.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potizeba wykonania majacych istotne znaczenie opracowan, ekspertyz, opinii lub dokumentéw, to powinny by¢ wiaczone
do dokumentacji powykonawczej.

8.11. Dokumenty do przejecia robét i odcinkow.

Podstawowym dokumentem do przejecia robdt 1 odeinkdw jest protokot przejecia robot i odeinkéw sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do przejecia robét i odeinkéw Wykonawea jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- o$wiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe., o
doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy a takze terenow z ktorych korzystat Wykonawca,

- dokumentacje powykonawcza — tj, dokumentacj¢ projektowa podstawowsa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji kontraktu,
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- protokoty odbiordw czgsciowych, etapowych, robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z kontraktu i ewentualnie uzupehiajace lub zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy i rejestry obmiardw (oryginaty),

- wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i ewentualnie Programem Zapewnienia
Jakosci,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i ewentualnie Programem Zapewnienia
Jakosci,

- opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiardw zalaczonych do dokumentéw  odbioru, wykonanych zgodnie ze
Specyfikacjami Technicznymi i ewentualnie Programem Zapewnienia Jakosci,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robot wascicielom urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- instrukcje eksploatacyjne,

W przypadku, gdy wg Inzyniera, roboty i odcinki pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do przejecia, Inzynier w porozumieniu z
‘Wykonawca wyznaczy ponowny termin przejecia robot i odcinkow.

Wszystkie zarzadzone przez Inzyniera roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i1 robdt uzupehiajacych wyznaczy Inzynier.

8.12. Swiadectwo Wykonania.

Wystawienie Swiadectwa Wykonania polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy przejeciu robdt i odcinkow oraz
zaistniatych w Okresie Zglaszania Wad.

Swiadectwo Wykonania zostanie wystawione na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.11. “Przejecie Robét i
Odcinkow”.

9.0. PODSTAWA PELATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogélne.

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji przedmiaru.

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji przedmiaru.

Cena jednostkowa Iub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w Specyfikacjach Technicznych i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6t beda obejmowac:

- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny 1 ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Sposob rozliczenia poszezegdinych robot zostat podany w szczegdtowych Specyfikacjach technicznych.

Podstawa zaplaty czgsciowej jest zakres robot wykonany w danym miesigcu o wartosci nie mniejszej niz ustalona w Kontrakcie lub inna forma Ustalona w
Kontrakeie. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne Specyfikacji Technicznej.

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkoéw kontraktu i wymagan ogdlnych zawartych w Specyfikacjach Technicznych obejmuje wszystkie warunki
okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w przedmiarze.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

Koszt wybudowania objazdow / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami w przypadku koniecznosci aktualizacji dostarczonych przez Inwestora projektow
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z
postepu robot,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

- oplaty/dzierzawy terenu — w tym oplaty za zajecie pasa drogowego,

- przygotowanie terenu,

- konstrukgja tymezasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

- tymczasowa przebudowa urzadzen obeych.

Koszt utrzymania objazdow / przejazdéw 1 organizacji ruchu obejmuje:

- 0CzyszCzanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymezasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatet,

- utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- usunigcie wbudowanych materiatow i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.

10.1.1. Jednostka autorska dokumentacji projektowej.

Jednostka autorska dokumentacji projektowe;j jest:

Przedsighbiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych ,,INKOM” sp. 2 0.0. w Bialymstoku
Adres : ul. Sobieskiego 12, 15-014 Bialystok

10.1.2. Zestawienie dokumentacji projektowe;j.

Wyszczegolnienie dokumentacji

Projekt budowlany - cato$¢ inwestycji (branza drogowa, sanitama, elektryczna)
Projekt wykonawczy — Kanalizacja deszczowa

Przedmiar robdt

Kosztorys inwestorski

Specyfikacje techniczne

Badania geotechniczne

7 Dokumentacija techniczna w formacie cyfrowym na nosniku CD

—
o

OO |WIN| -

10.1.3. Jednostka autorska Specyfikacji Technicznych.
Jednostka autorska Specyfikacji Technicznych jest jednostka autorska dokumentacji projektowej wymieniona w punkcie 10.1.1.

10.1.4. Zestawienie Specyfikacji Technicznych.
Tabela: Wykaz Specyfikaciji Technicznych odnoszacych sie do catego zadania.

Poz. Kodyfikacja Tres¢ specyfikacii

1 ST-00-00 Wymagania ogolne

2 ST-01-01 Zaplecze wykonawcy

3 ST-02-01 Roboty przygotowawcze — wytyczenie tras i punktow wysokosciowych

4 ST-02-02 Roboty przygotowawcze — rozbidrka elementow drdg , chodnikdw, ogrodzef i innych obiektow
5 ST-03-01 Roboty ziemne —wykopy i zasypy w gruntach kategorii | do V/

6 ST-04-01 Wykonanie obiektu liniowego - kanalizacja deszczowa

7 ST-05-01 Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego

8 ST-06-01 Odbudowa nawierzchni drogowych

10.2. Normy i akty prawne.

1. Ustawa - Prawo zamowien publicznych (). z dnia 26 listopada 2015 1. Dz.U. 22015 1. poz. 2164 z pdzniejszymi zmianami)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z dnia 2 wrzesnia 2004 r. (. z dnia 10 maja 2013 r. Dz.U. 22013 r. poz. 1129 z pézn. zm.)

3. Ustawa - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (fj. z dnia 9 lutego 2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z pdzn. zm.)

4. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw z dnia 7 czerwea 2001 r. (4. z dnia 16 stycznia 2015 r. Dz.U. 2 2015 r. poz.
139 zpdzn. zm.)

5. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku. Prawo wodne (3. z dnia 27 lutego 2015 1. Dz.U. z 2015 r. poz. 469 z pézn. zm.)

6. Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (tj. z dnia 7 listopada 2016 r. Dz.U. 22016 . poz. 1987 z pézn. zm.)

7. Ustawa - Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (4. z dnia 19 kwietnia 2016 r. Dz.U. 2 2016 1. poz. 672)

8. Ustawa 0 normalizacji z dnia 12 wrzesnia 2002 roku (4. z dnia 8 wrzesnia 2015 r. Dz.U. 22015 r. poz. 1483 z pozn. zm.).

9. Ustawa o systemie oceny zgodnosci z dnia 30 sierpnia 2002 . (§j. z dnia 29 kwietnia 2016 1. Dz.U. 2016 1. poz. 655 z pdzn. zm.)

10. Ustawa z dnia 17 maja 1989 . - Prawo geodezyjne i kartograficzne (1. z dnia 12 wrzesnia 2016 r. Dz.U. 22016 1. poz. 1629 z pdzn. zm.)

11. Ustawa z dnia 9 czerwea 2011 r. - Prawo geologiczne i gomicze (4. z dnia 1 lipca2016 . Dz.U. 22016 1. poz. 1131 z pézn. zm.)

12. Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (4. z dnia 27 stycznia 2016 r. Dz.U. 22016 1. poz. 191 z pézn. zm.)

13. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtiznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektoéw budowlanych i terendéw z
dnia 7 czerwea 2010 . (Dz.U. Nr 109, poz. 719)

14. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych z dnia 24 lipca
2009r. (Dz.U. Nr 124, poz. 1030)

15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu 1 rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami)

16. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno -
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133)

17. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia 11 wrzesnia 2014 r. (Dz.U. 22014 .
poz. 1278)

18. Ustawa z dnia 26 czerwea 1974 . - Kodeks pracy (4. z dnia 8 wizesnia 2016 r. Dz.U. 22016 1. poz. 1666 z pdzn. zm.)

19. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy z dnia 26 wrzesnia 1997 . (4. z dnia 28
sierpnia 2003 r. Dz.U. Nr 169, poz. 1650 z pdzn. zm.)

20. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.nr
47 poz. 401).

21. Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej I Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot drogowych i mostowych (Dz. U.nr 7 poz. 30).

22. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziemika 1993 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploataci,
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remontowych i konserwacii sieci kanalizacyjnych. (Dz. U. nr 96 poz. 437),

23. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Pracy Polityki Spolecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobow i warunkow bezpiecznego uzytkowania i
usuwania wyrobow zawierajacych azbest,

24. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie sposobow i warunkdw bezpiecznego uzytkowania i
usuwania wyrobow zawierajacych azbest,

25. Rozporzadzenie ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagan w zakresie wykorzystywania wyrobOw zawierajacych azbest oraz
wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urzadzen, w ktorych byty lub sg wykorzystywane wyroby zawierajace azbest.

26. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardow technicznych wykonywania geodezyjnych
pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikow tych pomiardw do panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572)

27. Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 .

Autor:
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